ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO 07/11 CONSTRUCCION DE PABELLON DE 3 AULAS EN ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO

Lote	Descripcion	ALFREDO GASTON CONSTRUC	Ing. ANTONIO ZACARIAS	Ing. PASCACIO SANTACRUZ	Arq. MIRNA AYALA
1	Esc. Bas. San Isidro - Abai	149.713.340	166.051.424	148.105.938	NO COTIZA
2	Esc. Bas. Tacuarusu 2 - Abai	149.713.340	166.051.424	148.105.938	NO COTIZA
3	Esc. Bas. San Roque - Yuty	149.713.340	166.051.424	NO COTIZA	148.105.938
4	Esc. Bas. Ma. Auxiliadora - Yuty	149.713.340	166.051.424	NO COTIZA	148.105.938
TOTALES		**598.853.360**	**664.205.696**	**296.211.876**	**296.211.876**

Detalle de precios ofertados para lote 1, 2, 3 y 4

Item	Código	RUBRO	CANT.	Alfredo Gaston Construcciones		Ing. Antonio Zacarias		Ing. Pascacio Santacruz		Arq. Mirna Ayala	
				P. UNIT	P. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL	P. UNIT	P. TOTAL
1.	72131601-002	Preparación de la obra									
		b- Limpieza y preparación del terreno	**184**	5.000	920.000	3.335	613.640	1.308	240.672	1.308	240.672
		c- Replanteo	**184**	5.000	920.000	3.335	613.640	1.946	358.064	1.946	358.064
2.	82101502-004	Letrero Oficial	**1**	850.000	850.000	1.600.800	1.600.800	1.638.320	1.638.320	1.638.320	1.638.320
3.	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	**33**	300.000	9.900.000	266.800	8.804.400	263.813	8.705.829	263.813	8.705.829
4.	72102003-001	Estructura de H° A° :									
		b2- Vigas y dado de H° A°	**3**	1.700.000	5.100.000	1.734.200	5.202.600	1.893.610	5.680.830	1.893.610	5.680.830
		d- Encadenados de H° A°	**3**	1.300.000	3.900.000	1.734.200	5.202.600	1.919.602	5.758.806	1.919.602	5.758.806
5.	72131601-005	Muros de nivelación :									
		a- De 0,45 m.	**14**	185.000	2.590.000	193.430	2.708.020	169.541	2.373.574	169.541	2.373.574
		b- De 0,30 m.	**38**	130.000	4.940.000	133.400	5.069.200	110.144	4.185.472	110.144	4.185.472
		c- De 0,60 m.	**3**	245.000	735.000	240.120	720.360	219.632	658.896	219.632	658.896
6.	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	**92**	15.000	1.380.000	40.020	3.681.840	46.893	4.314.156	46.893	4.314.156
7.	72131601-006	Aislación asfáltica :									
		a- De paredes	**15**	25.000	375.000	20.010	300.150	33.240	498.600	33.240	498.600
8.	72131601-005	Muros de elevación :									

		a- De 0,30 para revocar	**13**	130.000	1.690.000	133.400	1.734.200	106.533	1.384.929	106.533	1.384.929
		b- De 0,15 para revocar	**10**	65.000	650.000	66.700	667.000	57.835	578.350	57.835	578.350
		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	**69**	135.000	9.315.000	140.070	9.664.830	116.422	8.033.118	116.422	8.033.118
		d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	**14**	135.000	1.890.000	140.070	1.960.980	110.489	1.546.846	110.489	1.546.846
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	**105**	65.000	6.825.000	73.370	7.703.850	61.790	6.487.950	61.790	6.487.950
9.	72131601-015	Pilares :									
		b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	**15**	330.000	4.950.000	153.410	2.301.150	135.977	2.039.655	135.977	2.039.655
10.	72131601-007	Techo :									
		c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina c/tirantes de madera	**226**	170.000	38.420.000	206.770	46.730.020	170.754	38.590.404	170.754	38.590.404
11	72131601-008	Revoques :									
		a- De paredes interior y exterior a una capa	**220**	20.000	4.400.000	20.010	4.402.200	16.307	3.587.540	16.307	3.587.540
12.	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	**161**	18.000	2.898.000	26.680	4.295.480	22.049	3.549.889	22.049	3.549.889
13.	72131601-009	Piso de baldosa base gris	**161**	60.000	9.660.000	70.702	11.383.022	54.715	8.809.115	54.715	8.809.115
14.	72101607-005	Zocalo base gris	**100**	20.000	2.000.000	25.346	2.534.600	17.807	1.780.700	17.807	1.780.700
15.	72131601-008	Alfeizar de ventanas :									
		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	**15**	15.000	225.000	20.010	300.150	20.422	306.330	20.422	306.330
16.	72131601-012	Pinturas :									
		a- De paredes a la cal	**219**	6.000	1.314.000	6.670	1.460.730	7.835	1.715.865	7.835	1.715.865
		c- De pilares vistos con antimoho incoloro	**28**	6.500	182.000	8.671	242.788	9.653	270.284	9.653	270.284
		e- De viga cumbrera y galeria al barniz	**43**	18.000	774.000	16.008	688.344	10.801	464.443	10.801	464.443
		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	**21**	18.000	378.000	20.010	420.210	15.873	333.333	15.873	333.333
		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	**241**	6.500	1.566.500	8.671	2.089.711	9.653	2.326.373	9.653	2.326.373
		h- De techo con aceite de lino	**247**	4.500	1.111.500	13.340	3.294.980	7.835	1.935.245	7.835	1.935.245
		i- De puerta metálica con pintura sintetica	**17**	18.000	306.000	20.010	340.170	15.873	269.841	15.873	269.841
		j- De tirantes y listones al barniz	**143**	18.000	2.574.000	8.004	1.144.572	10.801	1.544.543	10.801	1.544.543
17	72102602-004	Vidrios dobles	**15**	120.000	1.800.000	113.390	1.700.850	130.599	1.958.985	130.599	1.958.985
18.		Aberturas metálicas :									
	30171609-002	a- Ventanas tipo balancines	**15**	220.000	3.300.000	253.460	3.801.900	281.868	4.228.020	281.868	4.228.020
	30171503-001	b- Puerta metálica de 1,20 x 2,10	**3**	850.000	2.550.000	1.334.000	4.002.000	1.315.301	3.945.903	1.315.301	3.945.903

19.	72131601-001	Instalacion electrica c/ artefactos electricos y obras exteriores	**1**	6.500.000	6.500.000	7.337.000	7.337.000	8.160.658	8.160.658	8.160.658	8.160.658
20.	72102602-011	Mobiliarios :									
		a- Pizarrones	**1**	1.950.000	1.950.000	600.300	600.300	436.571	436.571	436.571	436.571
21.	46191601-001	Extintor de incendio	**2**	300.000	600.000	426.880	853.760	282.557	565.114	282.557	565.114
22.	72131101-013	Limpieza final	**180**	10.000	1.800.000	2.668	480.240	2.552	459.360	2.552	459.360
		SUB TOTAL			**141.239.000**		**156.652.287**		**139.722.583**		**139.722.583**
23.	81101508-001	Fiscalizacion de Obra	**6**	8.474.340	8.474.340	9.399.137	9.399.137		8.383.355		8.383.355
Total general I.V.A. INCLUIDO					**149.713.340**		**166.051.424**		**148.105.938**		**148.105.938**