CONCURSO DE OFERTA SBE N° 05/2022 "SERVICIO D MANTENIMIENTO DE VIDEO VIGILANC PARA LOS DEPÓSITOS DE EVIDENCIAS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM" - ID 388.984

Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 350.000.000 Máximo: 700.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

PLANILLA DE PRECIOS COMPARATIVOS

OFERENTE: SANRI S.A								
Ítem	**Precio Referencial**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Variación %**
1	**15.000.000**	**Mantenimiento / Reparacion de camara ptz (video vigilancia) - Mano de obra incluída - MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**Mes**	**UNIDAD**	**1**		**16.600.000**	**10,67**
1.1	15.000.000	Mano de obra - Mantenimiento Preventivo de Nivel 1 Programado en forma mensual	Mes	UNIDAD	1	16.600.000	16.600.000	10,67
2	**151.979.298**	**Mantenimiento / Reparacion de camara ptz (video vigilancia) - MANTENIMIENTO CORRECTIVO**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**150.350.000**	**-1,07**
2.1	2.692.024	Agregación de Licencia por canal de video al Sistema Digifort Enterprise con provisión de partes.	Unidad	EVENTO	1	2.744.000	2.744.000	1,93
2.2	438.236	Mano de obra agregación de Licencia por canal de video al Sistema Digifort Enterprise.	Unidad	EVENTO	1	469.539	469.539	7,14
2.3	2.841.290	Reinstalación de Sistema Operativo y Servidor de Video con provisión de partes.	Unidad	EVENTO	1	2.977.240	2.977.240	4,78
2.4	462.536	Mano de obra reinstalación de Sistema Operativo y Servidor de Video.	Unidad	EVENTO	1	495.574	495.574	7,14
2.5	589.208	Programación avanzada del Sistema de Gestión de Video.	Unidad	EVENTO	1	617.400	617.400	4,78
2.6	95.918	Por hora de programación avanzada del Sistema de Gestión de Video.	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000	25,11
2.7	6.743.153	Cambio de HDD para Servidor NVR con provisión de partes.	Unidad	EVENTO	1	7.065.800	7.065.800	4,78
2.8	1.097.723	Mano de obra cambio de HDD para Servidor NVR.	Unidad	EVENTO	1	1.176.131	1.176.131	7,14
2.9	1.898.558	Cambio de HDD para Estación de trabajo con provisión de partes.	Unidad	EVENTO	1	1.989.400	1.989.400	4,78
2.10	309.068	Mano de obra cambio de HDD para Estación de trabajo	Unidad	EVENTO	1	331.144	331.144	7,14

Ing. Agr. Luis Carlos Saucedo
Director de Centros Regionales
Ministerio Público

C.P. Juan de la Cruz Bogado Armoa
Director de Patrimonio
Ministerio Público

Lic. Javier Cameron Ruiz Diaz
Director Administrativo
Ministerio Público

2.11	1.898.558	Cambio de Memoria para Servidor NVR con provisión de partes.	Unidad	EVENTO	1	1.989.400	1.989.400	4,78
2.12	309.068	Mano de obra cambio de Memoria para Servidor NVR.	Unidad	EVENTO	1	331.144	331.144	7,14
2.13	1.702.155	Cambio de Memoria para Estación de trabajo con provisión de partes.	Unidad	EVENTO	1	1.783.600	1.783.600	4,78
2.14	277.095	Mano de obra cambio de Memoria para Estación de trabajo.	Unidad	EVENTO	1	296.888	296.888	7,14
2.15	7.751.352	Cambio de Procesador para Servidor NVR con provisión de partes.	Unidad	EVENTO	1	8.064.224	8.064.224	4,04
2.16	1.261.848	Mano de obra cambio de Procesador para Servidor NVR.	Unidad	EVENTO	1	851.980	851.980	-32,48
2.17	6.808.620	Cambio de Procesador para Estación de trabajo con provisión de partes.	Unidad	EVENTO	1	6.879.600	6.879.600	1,04
2.18	1.108.380	Mano de obra cambio de Procesador para Estación de trabajo.	Unidad	EVENTO	1	687.550	687.550	-37,97
2.19	2.749.635	Cambio de Tarjeta Gráfica para Estación de trabajo con provisión de partes.	Unidad	EVENTO	1	2.778.300	2.778.300	1,04
2.20	447.615	Mano de obra cambio de Tarjeta Gráfica para Estación de trabajo.	Unidad	EVENTO	1	479.588	479.588	7,14
2.21	2.749.635	Cambio de Fuente para Servidor NVR con provisión de partes.	Unidad	EVENTO	1	2.778.300	2.778.300	1,04
2.22	447.615	Mano de obra cambio de Fuente para Servidor NVR.	Unidad	EVENTO	1	479.588	479.588	7,14
2.23	2.815.103	Cambio de Fuente para estación de trabajo con provisión de partes.	Unidad	EVENTO	1	2.844.450	2.844.450	1,04
2.24	458.273	Mano de obra cambio de Fuente para estación de trabajo.	Unidad	EVENTO	1	491.006	491.006	7,14
2.25	13.093.500	Cambio de Cámara TIPO Panorámica con provisión de partes.	Unidad	EVENTO	1	13.230.000	13.230.000	1,04
2.26	2.131.500	Mano de obra cambio de Cámara TIPO Panorámica.	Unidad	EVENTO	1	1.783.750	1.783.750	-16,31
2.27	2.684.168	Cambio de Cámara TIPO Bullet con provisión de partes.	Unidad	EVENTO	1	2.712.150	2.712.150	1,04

Ing. Agr. Luis Carlos Saucedo
Director de Centros Regionales
Ministerio Público

C.P. Juan de la Cruz Bogado Armoa
Director de Patrimonio
Ministerio Público

...r Cámeron Ruiz
...or Administrativo
...isterio Público

2.28	436.958	Mano de obra cambio de Cámara TIPO Bullet.	Unidad	EVENTO	1	468.169	468.169	7,14
2.29	968.919	Cambio de Batería del Panel de Alarma con provisión de partes.	Unidad	EVENTO	1	1.008.028	1.008.028	4,04
2.30	157.731	Mano de obra cambio de Batería del Panel de Alarma.	Unidad	EVENTO	1	168.998	168.998	7,14
2.31	1.309.350	Cambio de Fuente del Panel de Alarma con provisión de partes.	Unidad	EVENTO	1	1.323.000	1.323.000	1,04
2.32	213.150	Mano de obra cambio de Fuente del Panel de Alarma.	Unidad	EVENTO	1	228.375	228.375	7,14
2.33	3.928.050	Cambio de Panel de Alarma con provisión de partes.	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000	-51,88
2.34	639.450	Mano de obra cambio de Panel de Alarma	Unidad	EVENTO	1	685.125	685.125	7,14
2.35	785.610	Cambio de Sensores de Movimiento con provisión de partes.	Unidad	EVENTO	1	469.271	469.271	-40,27
2.36	127.890	Mano de obra cambio de Sensores de Movimiento.	Unidad	EVENTO	1	137.025	137.025	7,14
2.37	785.610	Cambio de Sensor de apertura con provisión de partes.	Unidad	EVENTO	1	787.920	787.920	0,29
2.38	127.890	Mano de obra cambio de Sensor de apertura.	Unidad	EVENTO	1	137.025	137.025	7,14
2.39	1.047.480	Cambio de Teclado con provisión de partes.	Unidad	EVENTO	1	945.000	945.000	-9,78
2.40	170.250	Mano de obra cambio de Teclado.	Unidad	EVENTO	1	182.700	182.700	7,31
2.41	785.610	Cambio de Sirena con provisión de partes.	Unidad	EVENTO	1	378.000	378.000	-51,88
2.42	127.890	Mano de obra cambio de Sirena.	Unidad	EVENTO	1	137.025	137.025	7,14
2.43	7.201.425	Cambio de Switch de Acceso de 24 puertos con provisión de partes.	Unidad	EVENTO	1	7.276.500	7.276.500	1,04
2.44	1.172.325	Mano de obra cambio de Switch de Acceso de 24 puertos.	Unidad	EVENTO	1	756.063	756.063	-35,51

Ing. Agr. Luis Carlos Saucedo
Director de Centros Regionales
Ministerio Público

C.P. Juan de la Cruz Bogado Armoa
Director de Patrimonio
Ministerio Público

C. Javier Cámeron Ruiz
Director Administrativo
Ministerio Público

2.45	7.201.425	Cambio de Switch de Acceso de 8 puertos con provisión de partes.	Unidad	EVENTO	1	7.276.500	7.276.500	1,04
2.46	1.172.325	Mano de obra cambio de Switch de Acceso de 8 puertos.	Unidad	EVENTO	1	756.063	756.063	-35,51
2.47	982.013	Cambio de baterías para UPS con provisión de partes.	Unidad	EVENTO	1	992.250	992.250	1,04
2.48	159.863	Mano de obra cambio de baterías para UPS.	Unidad	EVENTO	1	171.281	171.281	7,14
2.49	23.568.300	Cambio de UPS de 6KVA con provisión de partes.	Unidad	EVENTO	1	23.814.000	23.814.000	1,04
2.50	3.836.700	Mano de obra cambio de UPS de 6KVA.	Unidad	EVENTO	1	2.110.750	2.110.750	-44,99
2.51	11.093.500	Cambio de Monitor Profesional de 49 con provisión de partes.	Unidad	EVENTO	1	13.230.000	13.230.000	19,26
2.52	2.131.500	Mano de obra cambio de Monitor Profesional de 49.	Unidad	EVENTO	1	2.283.750	2.283.750	7,14
2.53	1.047.480	Corrección o Tendido de cableado estructurado UTP Cat.6 con cable canales plásticos o caños PVC endosados a la pared, con terminaciones en pacheras y fichas RJ45, conexión a los switches de acceso con Patch Core de 1m. Tendido hasta 40 metros	Unidad	EVENTO	1	1.058.400	1.058.400	1,04
2.54	170.520	Mano de obra corrección o Tendido de cableado estructurado UTP Cat.6 con cable canales plásticos o caños PVC endosados a la pared, con terminaciones en pacheras y fichas RJ45, conexión a los switches de acceso con Patch Core de 1m. Tendido hasta 40 metros.	Unidad	EVENTO	1	182.700	182.700	7,14
2.55	1.309.350	Corrección o Tendido de cableado estructurado UTP Cat.6 con cable canales plásticos o caños PVC endosados a la pared, con terminaciones en pacheras y fichas RJ45, conexión a los switches de acceso con Patch Core de 1m. Tendido hasta 60 metros	Unidad	EVENTO	1	1.323.000	1.323.000	1,04
2.56	213.150	Mano de obra corrección o Tendido de cableado estructurado UTP Cat.6 con cable canales plásticos o caños PVC endosados a la pared, con terminaciones en pacheras y fichas RJ45, conexión a los switches de acceso con Patch Core de 1m. Tendido hasta 60 metros.	Unidad	EVENTO	1	228.375	228.375	7,14

Ing. Agr. Luis Carlos Saucedo
Director de Centros Regionales
Ministerio Público

C.P. Juan de la Cruz Bogado Armoa
Director de Patrimonio
Ministerio Público

Javier Cameron Ruiz Diaz
Director Administrativo
Ministerio Público

2.57	1.571.220	Corrección o Tendido de cableado estructurado UTP Cat.6 con cable canales plásticos o caños PVC endosados a la pared, con terminaciones en pacheras y fichas RJ45, conexión a los switches de acceso con Patch Core de 1m. Tendido hasta 100 metros	Unidad	EVENTO	1	1.587.600	1.587.600	1,04
2.58	255.780	Mano de obra corrección o Tendido de cableado estructurado UTP Cat.6 con cable canales plásticos o caños PVC endosados a la pared, con terminaciones en pacheras y fichas RJ45, conexión a los switches de acceso con Patch Core de 1m. Tendido hasta 100 metros.	Unidad	EVENTO	1	274.050	274.050	7,14
2.59	1.047.480	Traslado de una cámara de un lugar a otro con tendido de cableado estructurado UTP Cat.6 con cable canales plásticos o caños PVC endosados a la pared, con terminaciones en pacheras y fichas RJ45, conexión a los switches de acceso con Patch Core de 1m. Tendido hasta 40 metros	Unidad	EVENTO	1	1.058.400	1.058.400	1,04
2.60	170.520	Mano de obra traslado de una cámara de un lugar a otro con tendido de cableado estructurado UTP Cat.6 con cable canales plásticos o caños PVC endosados a la pared, con terminaciones en pacheras y fichas RJ45, conexión a los switches de acceso con Patch Core de 1m. Tendido hasta 40 metros.	Unidad	EVENTO	1	182.700	182.700	7,14
2.61	1.309.350	Traslado de una cámara de un lugar a otro con tendido de cableado estructurado UTP Cat.6 con cable canales plásticos o caños PVC endosados a la pared, con terminaciones en pacheras y fichas RJ45, conexión a los switches de acceso con Patch Core de 1m. Tendido hasta 60 metros	Unidad	EVENTO	1	1.323.000	1.323.000	1,04
2.62	213.150	Mano de obra traslado de una cámara de un lugar a otro con tendido de cableado estructurado UTP Cat.6 con cable canales plásticos o caños PVC endosados a la pared, con terminaciones en pacheras y fichas RJ45, conexión a los switches de acceso con Patch Core de 1m. Tendido hasta 60 metros.	Unidad	EVENTO	1	228.375	228.375	7,14
2.63	1.571.220	Traslado de una cámara de un lugar a otro con tendido de cableado estructurado UTP Cat.6 con cable canales plásticos o caños PVC endosados a la pared, con terminaciones en pacheras y fichas RJ45, conexión a los switches de acceso con Patch Core de 1m. Tendido hasta 100 metros	Unidad	EVENTO	1	1.587.600	1.587.600	1,04

Ing. Agr. Luis Carlos Saucedo
Director de Centros Regionales
Ministerio Público

C.P. Juan de la Cruz Bogado Armoa
Director de Patrimonio
Ministerio Público

Lic. Javier Cameron Ruiz
Director Administrativo
Ministerio Público

2.64	255.780	Mano de obra traslado de una cámara de un lugar a otro con tendido de cableado estructurado UTP Cat.6 con cable canales plásticos o caños PVC endosados a la pared, con terminaciones en pacheras y fichas RJ45, conexión a los switches de acceso con Patch Core de 1m. Tendido hasta 100 metros.	Unidad	EVENTO	1	274.050	274.050	7,14
2.65	1.047.480	Viatico para traslado al sitio de mantenimiento hasta 200km	Unidad	EVENTO	1	1.058.400	1.058.400	1,04
2.66	170.520	Mano de obra viatico para traslado al sitio de mantenimiento hasta 200km.	Unidad	EVENTO	1	182.700	182.700	7,14
2.67	2.094.960	Viatico para traslado al sitio de mantenimiento hasta 400km	Unidad	EVENTO	1	2.116.800	2.116.800	1,04
2.68	341.040	Mano de obra viatico para traslado al sitio de mantenimiento hasta 400km.	Unidad	EVENTO	1	365.400	365.400	7,14
2.69	2.749.635	Viatico para traslado al sitio de mantenimiento hasta 600km	Unidad	EVENTO	1	2.778.300	2.778.300	1,04
2.70	447.615	Mano de obra viatico para traslado al sitio de mantenimiento hasta 600km.	Unidad	EVENTO	1	479.586	479.586	7,14
	166.979.298					**Precio Total**	**166.950.000**	**-0,02**

Ing. Agr. Luis Carlos Saucedo
Director de Centros Regionales
Ministerio Público

C.P. Juan de la Cruz Bogado Armoa
Director de Patrimonio

Lic. Javier Cámeron Ruiz Diaz
Director Administrativo
Ministerio Público