ANEXO E

ING. DIETER KRAUCH
GPAS - UEP - MOPC

POLIZAS

ING. DIETER KRAUCH
GPAS - UEP - MOPC

edivisa
Empresa de Construcciones

Asunción, 27 de Julio de 2018

Señora
Abg. Kathia Patiño, Coordinadora
Secretaria de Comité de Evaluación
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: LLAMADO UEP – MOPC Nº 44/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, MONTAJE DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO - LOMA PLATA. ID: 337401

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con objeto de presentar adjunto a la presente los documentos solicitados según Nota SCEO N° 230/2018, de dicha secretaria del llamado de referencia.

1. Aceptamos la prórroga de la validez de la oferta por un periodo de 90 (noventa) días calendario contados desde la fecha de culminación del plazo establecido en la sub clausula AIO 17.1 Sección I. Datos de la Licitación de la Hoja de Datos del Pliego de Bases y Condiciones.

2. Adjuntamos a la presente la prórroga de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta con vigencia desde la culminación del plazo de cobertura, por un periodo de 90 (noventa) días calendarios contados desde la fecha de conformidad a la sub cláusula IAO 18.2 (f) Sección I. Datos de la Licitación de la Hoja de Datos del Pliego de Bases y Condiciones.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarles muy atentamente.

Ing. Emilio Díaz de Vivar
Representante Legal

Exp. Nº 31278
Fecha: 27 JUL 2018
Firma:
Hora: 9:50

ING. DIETER KRAUCH
GPAS - UEP MOPC

000004

Gral. Díaz 871c/ Montevideo
Tel.: 595 21 490 107 - 493 945
edivisa@edivisa.com.py
www. edivisa.com.py
Asunción - Paraguay

ROYAL SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

Cia.:	Sección/Sub-sección:	Póliza Nº:	Endoso Nº:
59	1501 (CAUCION /MANT.OFERTA-OBRAS PUBLICAS)	1004	4

Asegurado: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Documento: 80004239-5

Fecha de Emisión:	Vigencia Desde las: 00:00 Hs. del	Vigencia Hasta las: 24:00 Hs. del	Capital Asegurado del Presente Endoso Gs. :
26/07/2018	01/10/2018	30/12/2018	4.000.000.000

TOMADOR: EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.

PRORROGA DE VIGENCIA

Se hace constar por el presente endoso que a pedido del Asegurado, la vigencia de la Póliza del rubro queda prorrogada hasta la fecha que se indica más arriba.

Art.	Descripción	Suma Asegurada Gs.	Prima Gs.
	TOTALES	4.000.000.000	4.034.545

Cuadro de Liquidación de Premio del Endoso		
Prima	Gs.	4.034.545
Interés p/Finac.	Gs.	0
IVA	Gs.	403.455
Premio	Gs.	4.438.000

Por lo expuesto el Asegurado debe abonar a ésta Compañía el Premio equivalente a la suma de Gs. 4.438.000 (Guaranies Cuatro Millones Cuatrocientos Treinta Y Ocho Mil)

Las demás Condiciones Particulares y Generales de la presente póliza quedan vigentes y sin modificación alguna.

Emitido en ASUNCION, 26 de julio de 2018

LIC. RAMÓN BROZZON
DIRECTOR - GERENTE GENERAL
ROYAL SEGUROS S.A.

EDUARDO GEISECKE
DIRECTOR - VICEPRESIDENTE
ROYAL SEGUROS S.A.

ING. DIETER KRAUCH
GPAS - UEP - MOPC

000003

CONSORCIO AGUAS PARA EL CHACO

Dirección: Gral. Andrada N° 779 c/Bruno Guggiari - Telf.: 021-215 081

Asunción, 27 de julio de 2018.

Señora
Abg. Kathia Patiño
Coordinadora de la Secretaría del
Comité de Evaluación de Ofertas
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio de Obras Pública y Comunicaciones

Ref.: Llamado 44/2017. Construcción de obras complementarias, montaje del sistema de automatización y operación del acueducto principal Puerto Casado – Loma Plata. ID 337.401.

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, con relación a su nota SCEO Nº 231/18 de fecha 25.07.2018, en la que nos solicita la prórroga del plazo de cobertura por un periodo de noventa (90) calendarios contados desde la fecha de culminación del plazo establecido en la sub cláusula IAO 17.1 Sección I. Datos de la licitación.

Adjunto a la presente, remitimos en tiempo y forma el Endoso de prórroga de la vigencia correspondiente a la Póliza Nº 007.1501.027165 - Mantenimiento de la Oferta, emitida por la Consolidada y con fecha de vigencia hasta el **10.12.2018**.

Así también, prorrogamos la validez de la oferta presentada por el periodo de 90 (Noventa) días calendario contados desde la fecha de culminación del plazo establecido en la sub cláusula IAO 17.1 SECCIÓN I. DATOS DE LA LICITACIÓN de la Hoja de Datos del Pliego de Base y Condiciones y conforme a lo solicitado en la Nota Nº SCEO N° 231/2018.

Atentamente.

Ing. Oscar Rubiani
Representante Legal

Mesa de Entrada
Exp. Nº 31324
Fecha: 27 JUL 2018
Hora: 13:05

ING. DIETER KRAUCH
GPAS - UEP - MOPC

F.001
(un)

000002

La Consolidada de Seguros
ESTÁS SEGURO

rapidez excelencia calidad

ENDOSO Nº 001/002 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA POLIZA Nº 007.1501.027165.-

SECCIÓN: MANTENIMIENTO DE OFERTA

ASEGURADO: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

TOMADOR: SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

OBJETO: Llamado MOPC Nº 44/2017 Licitacion Publica Nacional para Contratacion de Empresa Constructora para la Construccion de Obras Complementarias, Montaje del Sistema de Automatizacion y Operacion del Acueducto Principal Puerto Casado - Loma Plata. ID 337401.

Se hace constar expresamente por el presente Endoso que la vigencia de la póliza queda prorrogada desde su vencimiento.

Esta garantía está en vigencia hasta el **10/12/2018.**

Todas las demás condiciones Generales, Particulares y/o Especiales quedan firmes y sin alteración alguna.

Costo del seguro correspondiente al presente endoso que el Tomador debe abonar a ésta Compañía como Premio es de Gs. 4.415.000(GUARANIES CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL) la suma incluye la prima y los impuestos correspondientes.

Asunción, 27 de Julio del año 2018.-

LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS

ALBERTO LOPEZ PERTILE
Asesor Técnico

ING. PETER KRAUCH
GPAS - UEP - MOPC

F.002
(dos)

70000