MUNICIPALIDAD DE YATYTAY

ITAPUA – PARAGUAY

Telefax 021 2376303

RUC 80044853-7

municipalidad@yatytay.gov.py

"POR UN YATYTAY PARA TODOS, CON HONESTIDAD, TRANSPARIENCIA Y JUSTICIA SOCIAL"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítems del llamado Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con Cordón Cuneta sobre la Calle 29 de Septiembre y Calle Y2 , Barrio San Cayetano con ID: 432490

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

				JUAN CARLOS CASCO VELAZQUEZ		HERMELINDA ARRUA LOPEZ		GUSTAVO FEDERICO LOBLEIN SILVA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadracos	1.595	604	963.380	639	1.019.205	616	982.520
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	Metros cuadracos	1.595	704	1.122.880	745	1.188.275	718	1.145.210
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	Unidad Medida Global	1	1.200.914	1.200.914	1.237.876	1.237.876	1.225.441	1.225.441
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).	Unidad	4	276.503	1.105.012	292.615	1.170.460	282.150	1.128.600
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadracos	1.595	2.483	3.960.385	2.628	4.191.660	2.533	4.040.135
6	Compactación Mecánica de suelo.	Metros cuadracos	1.595	2.395	3.820.025	2.535	4.043.325	2.444	3.898.180
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m)	Metros cuadracos	1.285,75	7.238	9.305.259	7.660	9.848.845	7.386	9.496.550
8	CORDÓN CUNETA de Hormigón, desar 0,35m, alt libre 0.15m espesor de cordón 0,12 m ancho libre de CUNETA 0,50 m, espesor mínimo de 0,12 m cargado insitu (1:3:5) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m. Terminación vista en los paramentos no ocultos. Asentados s/ piedra triturada	Metro lineal	375,75	114.703	43.099.652	121.387	45.611.165	117.046	43.980.035
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m, cargado in situ.	Metro lineal	32,95	74.618	2.458.663	78.966	2.601.930	76.142	2.508.879
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	Metros cuadracos	1.285,75	36.107	46.424.575	38.211	49.129.793	36.844	47.372.173
11	BADEN de Hº espesor 0,12 m, ancho 2,00 m. Cargados in situ (1:3:3). Terminación vista, asentados sobre piedra triturada y junta de dilatación de madera.-	Metro lineal	42,8	295.258	12.637.042	312.463	13.373.416	301.289	12.895.169
12	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadracos	1.285,75	2.491	3.202.803	2.636	3.389.237	2.542	3.268.377
13	Compactación inicial, diaria y final.	Metros cuadracos	1.285,75	2.968	3.815.106	3.141	4.038.541	3.029	3.894.537
14	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. Incluye pintura de cordón a la cal.	Metro lineal	375,75	9.640	3.622.230	10.202	3.833.402	9.837	3.696.253
15	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadracos	1.595	639	1.019.205	676	1.078.220	653	1.041.535
				Precio Total	137.760.132	Precio Total	145.755.350	Precio Total	140.573.592

Rossana Maricel Valdez Cardozo
Miembro
Rosana Valdez
Miembro de Comité Evaluador

Lic. Antonio Cardozo Gómez
Miembro
Lic. Antonio Cardozo
Miembro de Comité Evaluador

Olga Elizabeth Ayala Vargas
Miembro

Lic. Olga Ayala
Miembro de Comité Evaluador