MUNICIPALIDAD DE GRAL. FRANCISCO I. RESQUÍN

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN, CUNETAS Y BADEN SOBRE LA CALLE PALOMA ACCESO A SAN VICENTE CALLE A Y CALLE B-CIUDAD DE GRAL. F. I. RESQUIN

		CM GROUP & ASOCIADOS				CONSTRUCTORA D&M				CONSTRUCCIONES EL FAVORITO			
Item	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unitario	Precio total	U.M.	Cant.	Precio Unitario	Precio total	U.M.	Cant.	Precio Unitario	Precio total
1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN, CUNETAS Y BADEN SOBRE LA CALLE PALOMA ACCESO A SAN VICENTE CALLE A Y CALLE B-CIUDAD DE GRAL. F. I. RESQUIN	GL	1,00	138.982.255	138.982.255	GL	1,00	143.841.446	143.841.446	GL	1,00	144.348.323	144.348.323
1.1	Cartel de Obra 2,00X1,50	UN	1,00	500.000	500.000	UN	1,00	931.000	931.000	UN	1,00	940.500	940.500
1.2	Limpieza y desbroce	M2	1560,00	1.200	1.872.000	M2	1560,00	1.470	2.293.200	M2	1560,00	1.485	2.316.600
1.3	Replanteo y marcación	M2	1560,00	1.200	1.872.000	M2	1560,00	1.470	2.293.200	M2	1560,00	1.485	2.316.600
1.4	Perfilado y Nivelacion de terreno	M2	1560,00	1.800	2.808.000	M2	1560,00	2.450	3.822.000	M2	1560,00	2.475	3.861.000
1.5	Compactación de suelo	M2	1016,90	1.800	1.830.420	M2	1016,90	2.450	2.491.405	M2	1016,90	2.475	2516827,5
1.6	Cuneta Revestida de H° tipo "A" (ver planos)	M3	7,34	910.000	6.679.400	M3	7,34	911.400	6.689.676	M3	7,34	920.700	6.757.938
1.7	Cuneta Revestida de H° tipo "B" (ver planos)	M3	10,74	910.000	9.773.400	M3	10,74	911.400	9.788.436	M3	10,74	920.700	9.888.318
1.8	Cordones de anclaje y Disipadores 10% para cunetas	M3	2,05	910.000	1.865.500	M3	2,05	911.400	1.868.370	M3	2,05	920.700	1.887.435
1.9	Badén de H° (ancho = 2,00 mts.) (ver planos)	M3	20,00	840.000	16.800.000	M3	20,00	895.000	17.900.000	M3	20,00	895.000	17.900.000
1.10	Cordon de H° cargado in situ	ML	247,70	28.750	7.121.375	ML	247,70	28.420	7.039.634	ML	247,70	28.710	7.111.467
1.11	Pavimento tipo Empedrado	M2	1016,90	74.000	75.250.600	M2	1016,90	75.000	76.267.500	M2	1016,90	75.000	76.267.500
1.12	Compactación de pavimento	M2	1016,90	3.900	3.965.910	M2	1016,90	3.920	3.986.248	M2	1016,90	3.960	4.026.924
1.13	Recubrimiento con triturada de 6ta.	M2	1016,90	7.000	7.118.300	M2	1016,90	6.860	6.975.934	M2	1016,90	6.930	7.047.117
1.14	Limpieza final de Obra	M2	1016,90	1.500	1.525.350	M2	1016,90	1.470	1.494.843	M2	1016,90	1.485	1510096,5
TOTAL					138.982.255				143.841.446				144.348.323

Walter Rodas
Encargado de U.O.C.

Diana Carolina Torres

Juana Cespedes.

Atipio Avalos