MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 47/2018 "MANTENIMIENTO EDILICIO DE LA DIRECCION DE CONTROL DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y LA DIRECCION DE REGISTROS Y CONTROL DE PROFESIONES EN SALUD DEL MSPYBS"- ID N° 341.004.-

					Arte, Espacio y Diseño		RHS Construciones & Mantenimiento		INTEC S.A.E.		KUARAHY INGENIERIA SACIA	
Item	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Ofertado	Monto Total	Precio Ofertado	Monto Total	Precio Ofertado	Monto Total	Precio Ofertado	Monto Total
1	Remoción de revoque con humedad	m2	EVENTO	4,3	7.000	30.100	9.000	38.700	6.500	27.950	8.968	38.562
2	Remoción de piso de baldosas vinilicas en áreas afectadas	m2	EVENTO	2,95	7.000	20.650	9.000	26.550	6.500	19.175	8.968	26.456
3	Remoción de artefactos fluorescentes.	un	EVENTO	14	5.000	70.000	18.500	259.000	23.400	327.600	24.700	345.800
4	Remoción de A.A. averiados con conexiones en oficinas	un	EVENTO	5	45.000	225.000	115.000	575.000	156.000	780.000	148.200	741.000
5	Remoción de azulejos en sala de espera H= 1,35 m	m2	EVENTO	12,7	6.500	82.550	9.000	114.300	6.500	82.550	8.968	113.894
6	Remoción de Mesada de madera de expendio existente	un	EVENTO	1	40.000	40.000	60.000	60.000	65.000	65.000	71.250	71.250
7	Remoción conexiones A.A. en baño	un	EVENTO	1	35.000	35.000	30.000	30.000	32.500	32.500	33.250	33.250
8	Reposición, colocación y provisión de baldosones vinilicos 30x30cm similares al existente.	m2	EVENTO	2,95	85.000	250.750	90.000	265.500	97.500	287.625	98.800	291.460
9	Servicio de pulido de piso granitico en áreas afectadas	m2	EVENTO	54,46	19.500	1.061.970	20.000	1.089.200	20.000	1.089.200	20.757	1.130.426
10	Revoque nuevo en áreas removidas	m2	EVENTO	4,3	27.500	118.250	32.000	137.600	32.500	139.750	37.639	161.848
11	Azulejo similar al existente bajo expendio nuevo, en áreas removidas y debajo de la mesada de granito a colocar	m2	EVENTO	15,5	64.500	999.750	83.000	1.286.500	71.500	1.108.250	79.505	1.232.328
12	Provisión y colocación de mesada de granito en expendio.	m2	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000	1.450.000	1.450.000	1.560.000	1.560.000	1.564.275	1.564.275
13	Mueble con estantes de madera bajo estante existente h=1,80 m y 2,70 m de largo	m2	EVENTO	4,86	900.000	4.374.000	950.000	4.617.000	1.170.000	5.686.200	1.222.650	5.942.079
14	Mueble estantero de 3,30 m y h=2,10 m	m2	EVENTO	6,93	900.000	6.237.000	950.000	6.583.500	1.170.000	8.108.100	1.222.650	8.472.965
15	Mueble estantero de 2,60 m de desarrollo y h: 2 10 m	m2	EVENTO	5,46	900.000	4.914.000	950.000	5.187.000	1.170.000	6.388.200	1.222.650	6.675.669
16	Mueble con estantes de 2,80m y altura 2 00 m	m2	EVENTO	5,6	900.000	5.040.000	950.000	5.320.000	1.170.000	6.552.000	1.222.650	6.846.840
17	Estantes lineales 1,70x 0,40 cm	un	EVENTO	3	280.000	840.000	250.000	750.000	325.000	975.000	332.500	997.500
18	Colocación por canaletas/ bandejas para cables sueltos en Oficinas, Junta Médica y área de secretaría	ml	EVENTO	10,21	75.000	765.750	60.000	612.600	71.500	730.015	77.900	795.359
19	Boca de luces nuevas a colocar	bc	EVENTO	8	85.000	680.000	98.000	784.000	78.000	624.000	94.537	756.296
20	frio calor con su desagüe con cañeria de 1"1/2 embutido y cañerias de bronce embutido con su aislación correspondiente para 12.000	un	EVENTO	1	250.000	250.000	350.000	350.000	325.000	325.000	358.798	358.798
21	Provisión y colocación de A.A de 12.000 BTU	un	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.340.000	2.340.000	1.914.250	1.914.250
22	Mantenimiento de A.A. en Secretaria	un	EVENTO	1	195.000	195.000	180.000	180.000	195.000	195.000	185.250	185.250
23	Provisión y colocacion fluorescentes 2x40w nuevos	un	EVENTO	21	190.000	3.990.000	240.000	5.040.000	234.000	4.914.000	308.750	6.483.750
24	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x40 w en baño y exterior.	un	EVENTO	2	170.000	340.000	160.000	320.000	182.000	364.000	213.750	427.500

Abog. Christian E. Ríos C.
Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S. - D.G.O.C

Econ. Milciades P. Miglio R.

25	Provision y colocación de ventilador de techo motor pesado en pasillo de espera	un	EVENTO	1	370.000	370.000	450.000	450.000	494.000	494.000	444.600	444.600
26	Pared interior latex sin enduido	m2	EVENTO	737,3	11.500	8.478.950	16.000	11.796.800	18.200	13.418.860	18.781	13.847.231
27	De cielorraso	m2	EVENTO	215,2	12.500	2.690.000	16.000	3.443.200	15.600	3.357.120	15.926	3.427.275
28	Aberturas al sintetico	m2	EVENTO	35	27.500	962.500	27.000	945.000	32.500	1.137.500	35.951	1.258.285
29	Bandejas colectoras y cañerias para bajadas de desagües de AA. Entrada principal	un	EVENTO	5	80.000	400.000	80.000	400.000	78.000	390.000	95.000	475.000
30	Limpieza periodica y final	gl	EVENTO	1	100.000	100.000	1.200.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.425.000	1.425.000
31	Remoción de piso cerámico y piedra losa rompecabezas existente. Pisos Exteriores	m2	EVENTO	269,4	5.000	1.347.000	9.000	2.424.600	6.500	1.751.100	8.968	2.415.979
32	Remoción de piso vinilico en aéras afectadas	m2	EVENTO	62,15	5.000	310.750	9.000	559.350	6.500	403.975	8.968	557.361
33	Remoción de puerta principal	un	EVENTO	1	25.350	25.350	25.000	25.000	23.400	23.400	24.082	24.082
34	Remoción techo con estructura metálica. Exterior	m2	EVENTO	40	13.500	540.000	17.000	680.000	15.600	624.000	16.302	652.080
35	Remoción de artefactos lumínicos para posterior reubicación	un	EVENTO	3	21.450	64.350	20.000	60.000	19.500	58.500	20.377	61.131
36	Reposición, colocación y provisión de piso vinilico similar al existente.	m2	EVENTO	62,15	80.000	4.972.000	90.000	5.593.500	97.500	6.059.625	98.800	6.140.420
37	Piso caminero y garda obra en Entrada Principal tipo alto tránsito antideslizante 30 x 30cm gris	m2	EVENTO	62,3	60.000	3.738.000	60.000	3.738.000	58.500	3.644.550	61.132	3.808.524
38	Colocación y provisión de baldosones de hormigón 40x40x3cm	m2	EVENTO	207,1	50.000	10.353.000	70.000	14.494.200	84.500	17.496.570	71.155	14.733.354
39	Reparación de Cerraduras y Herrajes de Puertas	un	EVENTO	5	70.330	351.650	65.000	325.000	71.500	357.500	66.813	334.065
40	Provisión y colocación de Puerta Principal. Incluye marco contramarco, hojas y herrajes.	un	EVENTO	1	1.300.000	1.300.000	1.100.000	1.100.000	1.430.000	1.430.000	1.360.231	1.360.231
41	Techo de policarbonato alveolar de 6mm traslucido en archivo para evitar la entrada de agua en archivo. Con estructura metálica y colocación.	m2	EVENTO	0,96	320.000	307.200	350.000	336.000	325.000	312.000	312.455	299.957
42	Colocación por canaletas/ bandejas para cables sueltos y linea de 4 luces.Fachada Principal	ml	EVENTO	10	82.000	820.000	60.000	600.000	84.500	845.000	77.900	779.000
43	Boca de luces a colocar	bc	EVENTO	9	90.000	810.000	98.000	882.000	78.000	702.000	89.598	806.382
44	Provisión y colocacióon de extractor en área depósito	un	UNIDAD	1	320.000	320.000	350.000	350.000	364.000	364.000	351.975	351.975
45	Linea para aire acondicionado frio calor con su desagüe con cañeria de 1"1/2 embutido y cañerías de bronce embutido con su aislación correspondiente para 12.000 BTU.	un	EVENTO	1	270.000	270.000	300.000	300.000	351.000	351.000	321.100	321.100
46	Provisión y colocación de A.A de 12.000 BTU	un	EVENTO	1	1.800.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.340.000	2.340.000	1.840.150	1.840.150
47	Provisión y colocacion fluorescentes 2x40w nuevos	un	EVENTO	6	180.000	1.080.000	240.000	1.440.000	234.000	1.404.000	271.225	1.627.350
48	Pared interior latex sin enduido	m2	EVENTO	560	11.500	6.440.000	16.000	8.960.000	18.200	10.192.000	17.531	9.817.360
49	De cielorraso	m2	EVENTO	238	12.500	2.975.000	16.000	3.808.000	12.000	2.856.000	12.220	2.908.360
50	Aberturas al sintetico	m2	EVENTO	65	30.000	1.950.000	27.000	1.755.000	32.500	2.112.500	35.951	2.336.815
51	Pared Exterior de Fachada Principal sin enduido	m2	EVENTO	110	18.000	1.980.000	17.000	1.870.000	20.800	2.288.000	19.507	2.145.770
52	Pintura con esmalte sintético antioxidante (Tótem)	m2	EVENTO	5,2	32.000	166.400	27.000	140.400	32.500	169.000	33.991	176.753
53	Colación de Durlock para cerrar abertura que da al P.D. en Recepción con enduido y pintura	m2	EVENTO	0,98	190.000	186.200	180.000	176.400	156.000	152.880	182.780	179.124
54	Cambio de Cañería de Lavatorio en el Baño	gl	EVENTO	1	84.500	84.500	80.000	80.000	78.000	78.000	80.275	80.275
55	Colocación y provisión de mampara tipo eucatex vidriada similar a la existente frente a la mesa de la secretaria.	m2	EVENTO	2,55	190.000	484.500	200.000	510.000	234.000	596.700	203.775	519.626

Abog. Christian E. Ríos C
Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S. - D.G.O.C

Econ. Milciades P. Miglio R.

56	Reposición y cambio de área de mampara de vidrio por mampara tipo eucatex ciega similar al existente en área kitchenet/comedor. Medidas 0.3x1 m y 1.15 x 1.00 m	m2	EVENTO	1,45	160.000	232.000	150.000	217.500	156.000	226.200	160.550	232.798
57	Polarizado de vidrios en Puerta Principal	m2	EVENTO	1,1	210.000	231.000	180.000	198.000	182.000	200.200	203.775	224.153
58	Reposición de vidrios en puerta de acceso a la Decimoctava Región Sanitaria.	m2	EVENTO	0,8	150.000	120.000	150.000	120.000	156.000	124.800	148.200	118.560
59	Provisión y colocación de canilla Pico móvil frio solo FV en Kitchenet.	un	EVENTO	1	250.000	250.000	350.000	350.000	416.000	416.000	389.025	389.025
60	Cartelería Tótem. Diseño a definir.	m2	EVENTO	4,25	200.000	850.000	200.000	850.000	208.000	884.000	192.660	818.805
61	Planteras de cemento para palmeritas en entrada Principal	un	EVENTO	2	300.000	600.000	350.000	700.000	494.000	988.000	432.250	864.500
62	Bandejas colectoras y cañerias para bajadas de desagües de AA entrada principal	un	EVENTO	5	70.000	350.000	90.000	450.000	104.000	520.000	95.000	475.000
63	Limpieza periodica y final	gl	EVENTO	1	150.000	150.000	1.200.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.425.000	1.425.000
TOTALES G.						92.070.120		111.604.400		124.090.095		125.309.260

Abog. Christian E. Ríos C.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S. – D. G. A. C.

Econ. Milciades P. Miglio R.