DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: CONSTRUCTORA FENAR DE NERY RUMICH				OFERENTE: FE GRANDE SRL				OFERENTE: MANCUSO Y CIA SRL				OFERENTE: ITINERA SA			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu
1	72131601-011	Trabajos preliminares - Obrador	Unidad	1	2.656.631	2.656.631	2.297.986	2.297.986	-358.645	-13%	2.151.871	2.151.871	-504.760	-19%	2.350.000	2.350.000	-306.631	-12%	2.500.000	2.500.000	-156.631	-6%
2	82101502-004	Trabajos preliminares - Cartel de Obra 2X2	Unidad	4	1.673.667	6.694.668	1.447.722	5.790.888	-225.945	-13%	1.355.670	5.422.680	-317.997	-19%	1.350.000	5.400.000	-323.667	-19%	1.200.000	4.800.000	-473.667	-28%
3	72131601-002	Trabajo preliminares - Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	214	4.980	1.065.720	4.308	921.912	-672	-13%	4.034	863.276	-946	-19%	4.500	963.000	-480	-10%	4.000	856.000	-980	-20%
4	72131601-002	Desmonte y Remocion de banos mobiles Contenedor de 6 x 2 43	Unidad	2	690.667	1.381.334	597.427	1.194.854	-93.240	-13%	559.440	1.118.880	-131.227	-19%	625.000	1.250.000	-65.667	-10%	690.667	1.381.334	0	0%
5	72131601-002	Desmonte y remociones - Demolicion de piso en area para banos	Metros cuadrados	80	16.603	1.328.240	14.362	1.148.960	-2.241	-13%	13.448	1.075.840	-3.155	-19%	12.500	1.000.000	-4.103	-25%	16.603	1.328.240	0	0%
6	72131601-002	Desmonte y remociones - Demolicion de contrapiso en area para banos	Metros cuadrados	80	7.116	569.280	6.155	492.400	-961	-14%	5.764	461.120	-1.352	-19%	6.000	480.000	-1.116	-16%	7.116	569.280	0	0%
7	72131601-003	Cimiento - Excavacion para zapatas aisladas	Metros cuadrados	48	35.392	1.698.816	30.614	1.469.472	-4.778	-14%	30.000	1.440.000	-5.392	-15%	32.500	1.560.000	-2.892	-8%	33.000	1.584.000	-2.392	-7%
8	72131601-003	Cimiento - Zapata de H A	Metros cúbicos	12	1.492.979	17.915.748	1.291.427	15.497.124	-201.552	-13%	1.492.979	17.915.748	0	0%	1.450.000	17.400.000	-42.979	-3%	1.350.000	16.200.000	-142.979	-10%
9	72131601-003	Cimiento - Tronco de pilar H A	Metros cúbicos	2	1.992.473	3.984.946	1.723.489	3.446.978	-268.984	-14%	1.793.226	3.586.452	-199.247	-10%	1.800.000	3.600.000	-192.473	-10%	1.750.000	3.500.000	-242.473	-12%
10	72131601-003	Cimiento - Zanjas para cimentaciones corridas sin acarreo	Metros cúbicos	12	52.184	626.208	45.139	541.668	-7.045	-14%	42.269	507.228	-9.915	-19%	45.000	540.000	-7.184	-14%	52.184	626.208	0	0%
11	72131601-003	Cimiento - Piedra bruta colocada	Metros cúbicos	12	358.716	4.304.592	310.289	3.723.468	-48.427	-14%	358.716	4.304.592	0	0%	330.000	3.960.000	-28.716	-8%	345.000	4.140.000	-13.716	-4%
12	72131601-003	Cimiento -Vigas cadena de H A	Metros cúbicos	2,2	1.850.153	4.070.337	1.600.382	3.520.840	-249.771	-14%	1.757.645	3.866.819	-92.508	-5%	1.750.000	3.850.000	-100.153	-5%	1.700.000	3.740.000	-150.153	-8%
13	72131601-004	Estructura metalica - Pilar metalico de 0 25 x 0 50 m ver planilla en especificaciones tecnicas	Metros cuadrados	272	275.151	74.841.072	238.006	64.737.632	-37.145	-13%	253.139	68.853.808	-22.012	-8%	220.000	59.840.000	-55.151	-20%	366.000	99.552.000	90.849	33%
14	72131601-004	Estructura metalica - Canaleta con chapa galvaniza N 28 desarrollo 0 50 m	Metro lineal	45	61.672	2.775.240	53.346	2.400.570	-8.326	-14%	55.505	2.497.725	-6.167	-10%	65.000	2.925.000	3.328	5%	60.000	2.700.000	-1.672	-3%
15	72131601-004	Estructura metalica - Cenefa de estructura metalica y chapa N 28 plegada de 1 65 m de alto	Metros cuadrados	114	170.783	19.469.262	147.727	16.840.878	-23.056	-14%	153.705	17.522.370	-17.078	-10%	145.000	16.530.000	-25.783	-15%	145.000	16.530.000	-25.783	-15%
16	72131601-005	Mamposteria- de nivelacion 0 30 m con ladrillo comun 1 2 8	Metros cuadrados	9	134.729	1.212.561	116.541	1.048.869	-18.188	-13%	121.256	1.091.304	-13.473	-10%	120.000	1.080.000	-14.729	-11%	134.729	1.212.561	0	0%
17	72131601-005	Mamposteria- de elevacion 0 15 m con ladrillo Prensado de 3 agujeros para visto	Metros cuadrados	130	90.136	11.717.680	77.968	10.135.840	-12.168	-13%	81.122	10.545.860	-9.014	-10%	85.000	11.050.000	-5.136	-6%	88.000	11.440.000	-2.136	-2%
18	72131601-006	Aislacion horizontal - Horizontal en U con revoque hidrofugo a 2c y asfalto solido derretido	Metro lineal	50	13.578	678.900	11.745	587.250	-1.833	-13%	10.998	549.900	-2.580	-19%	12.500	625.000	-1.078	-8%	13.578	678.900	0	0%
19	72131601-999	Dinteles - De varillas en paredes con 4 varillas de 8 mm	Metro lineal	40	45.542	1.821.680	39.394	1.575.760	-6.148	-13%	36.889	1.475.560	-8.653	-19%	42.000	1.680.000	-3.542	-8%	45.542	1.821.680	0	0%
20	72131601-007	Techo - De losa ceramica con viguetas mas ladrillones long 4 00 m	Metros cuadrados	44	208.735	9.184.340	180.556	7.944.464	-28.179	-13%	169.075	7.439.300	-39.660	-19%	200.000	8.800.000	-8.735	-4%	205.000	9.020.000	-3.735	-2%
21	72131601-007	Techo - Carpeta con hidrofugo y 5 por ciento de pendiente	Metros cuadrados	44	22.325	982.300	19.311	849.684	-3.014	-14%	18.083	795.652	-4.242	-19%	20.000	880.000	-2.325	-10%	22.325	982.300	0	0%
22	72131601-006	Techo - Aislacion de losa con membrana asfalica de 4mm De espesor en caliente	Metros cuadrados	44	31.974	1.406.856	27.658	1.216.952	-4.316	-13%	25.899	1.139.556	-6.075	-19%	28.000	1.232.000	-3.974	-12%	31.974	1.406.856	0	0%
23	72131601-008	Revoques- Azotada impermeable con hidrofugo de 0 05cm	Metros cuadrados	165	13.375	2.206.875	11.569	1.908.885	-1.806	-14%	10.834	1.787.610	-2.541	-19%	12.500	2.062.500	-875	-7%	13.375	2.206.875	0	0%
24	72131601-008	Revoques- Revoque dos capas con hidrofugo	Metros cuadrados	165	22.067	3.641.055	19.088	3.149.520	-2.979	-13%	17.874	2.949.210	-4.193	-19%	25.000	4.125.000	2.933	13%	22.067	3.641.055	0	0%
25	72131601-008	Revoques- Revoque de cielo raso losa Ceramica	Metros cuadrados	165	37.952	6.262.080	32.828	5.416.620	-5.124	-14%	30.741	5.072.265	-7.211	-19%	32.500	5.362.500	-5.452	-14%	37.952	6.262.080	0	0%
26	72131601-009	Piso - Contrapiso de cascotes de 10 cm	Metros cuadrados	80	32.859	2.628.720	28.423	2.273.840	-4.436	-14%	26.616	2.129.280	-6.243	-19%	30.000	2.400.000	-2.859	-9%	32.859	2.628.720	0	0%

Ing. Cristóbal Luis Martínez
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan de Dios Colmenares
Departamento de Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Aldo R. González M.
Administrador

Abog. Francisco Guillermo Valdez
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: CONSTRUCTORA FENAR DE NERY RUMICH				OFERENTE: FE GRANDE SRL				OFERENTE: MANCUSO Y CIA SRL				OFERENTE: ITINERA SA			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu
27	72131601-009	Piso - Carpeta de 2 cm De espesor con hidrofugo	Metros cuadrados	80	22.985	1.838.800	19.882	1.590.560	-3.103	-14%	20.687	1.654.960	-2.298	-10%	22.000	1.760.000	-985	-4%	21.905	1.752.400	-1.080	-5%
28	72131601-009	Piso - Ceramico esmaltado PEI 5	Metros cuadrados	80	79.462	6.356.960	68.735	5.498.800	-10.727	-13%	64.364	5.149.120	-15.098	-19%	72.500	5.800.000	-6.962	-9%	104.257	8.340.560	24.795	31%
29	72131601-009	Piso - Zocalo de ceramico esmaltado PEI 5	Metro lineal	33	17.078	563.574	14.772	487.476	-2.306	-14%	13.833	456.489	-3.245	-19%	15.000	495.000	-2.078	-12%	14.516	479.028	-2.562	-15%
30	72131601-008	Revestidos-Azulejos ceramicos esmaltados PEI 5 altura 2 40	Metros cuadrados	147	83.494	12.273.618	72.222	10.616.634	-11.272	-14%	67.630	9.941.610	-15.864	-19%	72.500	10.657.500	-10.994	-13%	107.385	15.785.595	23.891	29%
31	72131601-008	Revestidos- Espejo de 4 mm de espesor	Metros cuadrados	6	208.735	1.252.410	180.556	1.083.336	-28.179	-13%	169.075	1.014.450	-39.660	-19%	190.000	1.140.000	-18.735	-9%	235.000	1.410.000	26.265	13%
32	72131601-008	Revestidos- Ceramico en malla tipo mosaico decorativos 30x30	Metro lineal	55	169.277	9.310.235	146.425	8.053.375	-22.852	-13%	137.114	7.541.270	-32.163	-19%	155.000	8.525.000	-14.277	-8%	169.277	9.310.235	0	0%
33	72101510-005	Desague cloacal- Registro 40x40x50 cm con tapa	Unidad	3	340.933	1.022.799	294.907	884.721	-46.026	-14%	276.156	828.468	-64.777	-19%	315.000	945.000	-25.933	-8%	331.118	993.354	-9.815	-3%
34	72101510-005	Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 100 mm	Metro lineal	9	36.054	324.486	31.187	280.683	-4.867	-13%	32.449	292.041	-3.605	-10%	33.000	297.000	-3.054	-8%	36.054	324.486	0	0%
35	72101510-005	Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 50 mm	Metro lineal	19	20.873	396.587	18.055	343.045	-2.818	-14%	16.907	321.233	-3.966	-19%	20.000	380.000	-873	-4%	20.873	396.587	0	0%
36	72101510-005	Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 40 mm	Metro lineal	11	14.232	156.552	12.311	135.421	-1.921	-13%	11.528	126.808	-2.704	-19%	13.000	143.000	-1.232	-9%	14.232	156.552	0	0%
37	72101510-005	Desague cloacal- Provision y colocacion de caja sifonada	Unidad	5	80.648	403.240	69.761	348.805	-10.887	-13%	65.325	326.625	-15.323	-19%	72.500	362.500	-8.148	-10%	80.648	403.240	0	0%
38	72101510-005	Desague pluvial - Provision y tendido de caneria de 150 mm para bajadas desde canaletas	Metro lineal	28	75.793	2.122.204	65.561	1.835.708	-10.232	-13%	61.392	1.718.976	-14.401	-19%	70.000	1.960.000	-5.793	-8%	75.793	2.122.204	0	0%
39	72101510-005	Desague pluvial - Provision y tendido de canaletas de chapa galvanizada N 24 para desague de techos	Metro lineal	60	70.340	4.220.400	60.844	3.650.640	-9.496	-14%	63.306	3.798.360	-7.034	-10%	65.000	3.900.000	-5.340	-8%	70.340	4.220.400	0	0%
40	72101510-005	Desague pluvial - Registro 40x40x50 cm con tapa metalica tipo rejilla	Unidad	6	303.615	1.821.690	262.627	1.575.762	-40.988	-13%	245.928	1.475.568	-57.687	-19%	280.000	1.680.000	-23.615	-8%	303.849	1.823.094	234	0%
41	72131601-011	Agua corriente - Registro general con llave de paso	Unidad	1	260.753	260.753	225.551	225.551	-35.202	-14%	211.210	211.210	-49.543	-19%	240.000	240.000	-20.753	-8%	260.753	260.753	0	0%
42	72131601-011	Agua corriente - Provision y tendido de cano fusion PVC de 1 pulgada	Metro lineal	10	34.157	341.570	29.546	295.460	-4.611	-13%	27.667	276.670	-6.490	-19%	30.000	300.000	-4.157	-12%	34.157	341.570	0	0%
43	72131601-011	Agua corriente - Provision y tendido de cano fusion PVC de 3 4 pulgada	Metro lineal	23	20.114	462.622	17.399	400.177	-2.715	-13%	16.292	374.716	-3.822	-19%	18.000	414.000	-2.114	-11%	20.114	462.622	0	0%
44	72131601-011	Agua corriente - Provision y tendido de cano fusion PVC de 1 2 pulgada	Metro lineal	21	15.181	318.801	13.132	275.772	-2.049	-13%	12.297	258.237	-2.884	-19%	13.500	283.500	-1.681	-11%	15.181	318.801	0	0%
45	72131601-011	Agua corriente - Llaves de paso con campana	Unidad	6	142.319	853.914	123.106	738.636	-19.213	-13%	115.278	691.668	-27.041	-19%	130.000	780.000	-12.319	-9%	142.319	853.914	0	0%
46	72131601-011	Agua corriente - Provision y colocacion de conexion de 40	Unidad	16	43.939	703.024	38.007	608.112	-5.932	-14%	35.591	569.456	-8.348	-19%	40.000	640.000	-3.939	-9%	43.939	703.024	0	0%
47	72131601-011	Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de inodoro con cisterna alta y tapa de plastico incluye accesorios	Unidad	9	683.133	6.148.197	590.910	5.318.190	-92.223	-14%	628.482	5.656.338	-54.651	-8%	630.000	5.670.000	-53.133	-8%	683.133	6.148.197	0	0%
48	72131601-011	Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de canilla lavamano de apoyo frio solo	Unidad	7	125.241	876.687	108.333	758.331	-16.908	-14%	101.445	710.115	-23.796	-19%	115.000	805.000	-10.241	-8%	125.241	876.687	0	0%
49	72131601-011	Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de canilla de pared para urinario frio solo	Unidad	3	168.886	506.658	146.086	438.258	-22.800	-14%	136.798	410.394	-32.088	-19%	160.000	480.000	-8.886	-5%	168.886	506.658	0	0%
50	72131601-011	Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de portarrollo de losa ceramico	Unidad	9	62.528	562.752	54.087	486.783	-8.441	-13%	50.648	455.832	-11.880	-19%	55.000	495.000	-7.528	-12%	62.528	562.752	0	0%
51	72131601-011	Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de barras de apoyo para minusvalidos	Unidad	2	187.583	375.166	162.259	324.518	-25.324	-14%	151.942	303.884	-35.641	-19%	170.000	340.000	-17.583	-9%	187.583	375.166	0	0%

Ing. Cristian J. Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Procesos Administrativos
Dirección de Administración Financiera

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Abog. Pablo R. González M.
Director de Administración

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: CONSTRUCTORA FENAR DE NERY RUMICH				OFERENTE: FE GRANDE SRL				OFERENTE: MANCUSO Y CIA SRL				OFERENTE: ITINERA SA			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu
52	72131601-011	Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de mesada de granito natural para lavamanos ancho 60 cm con regrueso de 5cm y zocalo de 10 cm	Metro lineal	7	806.477	5.645.339	697.603	4.883.221	-108.874	-13%	653.246	4.572.722	-153.231	-19%	740.000	5.180.000	-66.477	-8%	806.477	5.645.339	0	0%
53	72131601-001	Instalacion electrica - Registro electrico 30 x 30 x 50 cm	Unidad	1	154.322	154.322	133.489	133.489	-20.833	-13%	125.001	125.001	-29.321	-19%	140.000	140.000	-14.322	-9%	174.300	174.300	19.978	13%
54	72131601-001	Instalacion electrica - Provision y colocacion de jabalina de cobre y accesorios	Unidad	1	237.199	237.199	205.177	205.177	-32.022	-14%	192.131	192.131	-45.068	-19%	216.000	216.000	-21.199	-9%	237.199	237.199	0	0%
55	72131601-001	Instalacion electrica - Tableros Seccional	Unidad	1	208.735	208.735	180.556	180.556	-28.179	-13%	169.075	169.075	-39.660	-19%	190.000	190.000	-18.735	-9%	208.735	208.735	0	0%
56	72131601-001	Instalacion electrica - Linea monofasica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	350	25.236	8.832.600	21.829	7.640.150	-3.407	-14%	20.441	7.154.350	-4.795	-19%	23.000	8.050.000	-2.236	-9%	25.236	8.832.600	0	0%
57	72131601-001	Instalacion electrica - Bocas para iluminaciones	Unidad	30	82.302	2.469.060	71.191	2.135.730	-11.111	-14%	66.665	1.999.950	-15.637	-19%	75.000	2.250.000	-7.302	-9%	82.302	2.469.060	0	0%
58	72131601-001	Instalacion electrica - Bocas para tomas y puntos incluida las fichas respectivas	Unidad	8	82.302	658.416	71.191	569.528	-11.111	-14%	66.665	533.320	-15.637	-19%	75.000	600.000	-7.302	-9%	82.302	658.416	0	0%
59	72131601-001	Instalacion electrica - Artefactos luminicos tipo reflectores para iluminacion bajo tinglado 500 w	Unidad	10	359.043	3.590.430	310.572	3.105.720	-48.471	-14%	290.825	2.908.250	-68.218	-19%	330.000	3.300.000	-29.043	-8%	359.043	3.590.430	0	0%
60	72131601-001	Instalacion electrica - Artefactos luminicos tipo fluorescentes de 2x40	Unidad	20	169.422	3.388.440	146.550	2.931.000	-22.872	-14%	137.232	2.744.640	-32.190	-19%	155.000	3.100.000	-14.422	-9%	169.422	3.388.440	0	0%
61	72131601-001	Instalacion electrica - Artefactos luminicos tipo reflectores para iluminacion refl 105 w	Unidad	12	170.755	2.049.060	147.703	1.772.436	-23.052	-14%	138.312	1.659.744	-32.443	-19%	157.000	1.884.000	-13.755	-8%	170.755	2.049.060	0	0%
62	72102602-005	Carpinteria de madera - Provision y colocacion de puertas 0 80x2 10 incluye marco puerta placa contramarco cerradura y fichas	Unidad	2	841.894	1.683.788	728.238	1.456.476	-113.656	-14%	681.934	1.363.868	-159.960	-19%	775.000	1.550.000	-66.894	-8%	841.894	1.683.788	0	0%
63	72102602-005	Carpinteria de madera - Provision y colocacion de puertas 0 90x2 10 incluye marco puerta placa contramarco cerradura y fichas	Unidad	1	925.581	925.581	800.628	800.628	-124.953	-13%	749.721	749.721	-175.860	-19%	850.000	850.000	-75.581	-8%	925.581	925.581	0	0%
64	72102602-005	Carpinteria de madera - Provision y colocacion de puertas para box de banos 0 70x1 8 incluye marco puerta placa contramarco herrajes	Unidad	7	770.447	5.393.129	666.437	4.665.059	-104.010	-13%	624.062	4.368.434	-146.385	-19%	710.000	4.970.000	-60.447	-8%	770.447	5.393.129	0	0%
65	72102602-999	Herreria - Provision y coloc ventanas balancin de 2 00 x 0 40 con vidrios de 4mm	Unidad	2	284.639	569.278	246.213	492.426	-38.426	-13%	230.558	461.116	-54.081	-19%	260.000	520.000	-24.639	-9%	284.639	569.278	0	0%
66	72102602-999	Herreria - Provision y coloc ventanas balancin de 1 00 x 0 40 con vidrios de 4mm	Unidad	5	175.527	877.635	151.831	759.155	-23.696	-13%	142.177	710.885	-33.350	-19%	160.000	800.000	-15.527	-9%	175.527	877.635	0	0%
67	72102602-999	Herreria - Provision y coloc ventanas balancin de 0 50 x 0 40 con vidrios de 4mm	Unidad	1	113.855	113.855	98.485	98.485	-15.370	-13%	92.223	92.223	-21.632	-19%	105.000	105.000	-8.855	-8%	113.855	113.855	0	0%
68	72131601-012	Pintura- Enduido plastico a dos capas	Metros cuadrados	57	23.459	1.337.163	20.292	1.156.644	-3.167	-14%	19.002	1.083.114	-4.457	-19%	21.500	1.225.500	-1.959	-8%	23.459	1.337.163	0	0%
69	72131601-012	Pintura al latex	Metros cuadrados	57	15.939	908.523	13.787	785.859	-2.152	-14%	12.911	735.927	-3.028	-19%	14.500	826.500	-1.439	-9%	13.500	769.500	-2.439	-15%
70	72131601-012	Pintura al latex para cielorrasos	Metros cuadrados	44	16.319	718.036	14.116	621.104	-2.203	-13%	13.218	581.592	-3.101	-19%	15.000	660.000	-1.319	-8%	16.319	718.036	0	0%
71	72131601-012	Pintura silicona para proteccion de ladrillos vistos	Metros cuadrados	84	18.743	1.574.412	16.213	1.361.892	-2.530	-13%	15.182	1.275.288	-3.561	-19%	17.000	1.428.000	-1.743	-9%	15.848	1.331.232	-2.895	-15%
72	72131601-012	Pintura sintetica para estructura metalica	Metro lineal	17	36.870	626.790	31.893	542.181	-4.977	-13%	29.865	507.705	-7.005	-19%	30.000	510.000	-6.870	-19%	36.870	626.790	0	0%
73	72131601-012	Pintura sintetica para cenefa	Metros cuadrados	152	36.870	5.604.240	31.893	4.847.736	-4.977	-13%	29.865	4.539.480	-7.005	-19%	30.000	4.560.000	-6.870	-19%	24.000	3.648.000	-12.870	-35%

Ing. Cristóbal Luis Martinez
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

ALFREDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Organización de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Soler Bera
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Aldo R. González M.
Administrador

Abog. Franco Paterson Velázquez
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: CONSTRUCTORA FENAR DE NERY RUMICH				OFERENTE: FE GRANDE SRL				OFERENTE: MANCUSO Y CIA SRL				OFERENTE: ITINERA SA			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu
74	72131601-012	Pintura sintetica para aberturas de madera	Metros cuadrados	13	35.105	456.365	30.366	394.758	-4.739	-13%	28.435	369.655	-6.670	-19%	30.000	390.000	-5.105	-15%	22.500	292.500	-12.605	-36%
75	82101502-004	Provision y colocacion de senaleticas doble faz impresas sobre pvc de 6mm sujeto sobre pared con tornillos tipo banderita Medida 45cm x 20 cm	Unidad	6	141.900	851.400	122.744	736.464	-19.156	-13%	114.939	689.634	-26.961	-19%	130.000	780.000	-11.900	-8%	145.000	870.000	3.100	2%
76	82101502-004	Pintura de textos y logos sobre cenefas metalicas de 1 65 metros de alto	Metros cuadrados	58	180.100	10.445.800	155.787	9.035.646	-24.313	-13%	145.881	8.461.098	-34.219	-19%	165.000	9.570.000	-15.100	-8%	120.000	6.960.000	-60.100	-33%
77	72131601-9979	Basurero metalico rebatible	Unidad	3	386.167	1.158.501	334.034	1.002.102	-52.133	-14%	312.795	938.385	-73.372	-19%	350.000	1.050.000	-36.167	-9%	350.000	1.050.000	-36.167	-9%
78	72153507-002	Retiro de escombros y limpieza de obra	Unidad	272	15.550	4.229.600	13.451	3.658.672	-2.099	-13%	12.596	3.426.112	-2.954	-19%	14.500	3.944.000	-1.050	-7%	8.000	2.176.000	-7.550	-49%
79	72131601-002	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	174	4.980	866.520	4.308	749.592	-672	-13%	4.034	701.916	-946	-19%	4.500	783.000	-480	-10%	4.500	783.000	-480	-10%
80	72131601-002	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Desmontes y remociones - Demolicion de pavimento en area de trabajo caminero	Metros cuadrados	174	16.604	2.889.096	14.362	2.498.988	-2.242	-14%	13.449	2.340.126	-3.155	-19%	15.000	2.610.000	-1.604	-10%	14.000	2.436.000	-2.604	-16%
81	72131601-003	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Cimientos - Excavacion para zapatas aisladas sin acarreo	Metros cuadrados	21	35.392	743.232	30.614	642.894	-4.778	-14%	28.668	602.028	-6.724	-19%	32.500	682.500	-2.892	-8%	35.392	743.232	0	0%
82	72131601-003	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Cimientos - Zapata de H A	Metros cúbicos	5,6	1.492.979	8.360.682	1.291.427	7.231.991	-201.552	-13%	1.209.313	6.772.153	-283.666	-19%	1.450.000	8.120.000	-42.979	-3%	1.450.000	8.120.000	-42.979	-3%
83	72131601-003	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Cimientos - Tronco de pilar H A	Metros cúbicos	3	1.379.669	4.139.007	1.193.414	3.580.242	-186.255	-13%	1.117.532	3.352.596	-262.137	-19%	1.250.000	3.750.000	-129.669	-9%	1.350.000	4.050.000	-29.669	-2%
84	72131601-004	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Estructura metalica - Pilar metalico de cano 100 x 100 mm ver planilla de especificaciones tecnicas	Metros cuadrados	180	283.500	51.030.000	245.228	44.141.040	-38.272	-13%	255.150	45.927.000	-28.350	-10%	225.000	40.500.000	-58.500	-21%	366.000	65.880.000	82.500	29%
85	72131601-004	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Estructura metalica - Cenefa de estructura metalica y chapa N 28 plegada de 0 50 m de alto	Metros cuadrados	70	123.267	8.628.690	106.626	7.463.820	-16.641	-13%	99.846	6.989.220	-23.421	-19%	107.500	7.525.000	-15.767	-13%	110.000	7.700.000	-13.267	-11%
86	72131601-005	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Mamposteria - de nivelacion 0 30 m con ladrillo comun 1 2 8	Metros cuadrados	93	126.143	11.731.299	109.114	10.147.602	-17.029	-13%	102.176	9.502.368	-23.967	-19%	110.000	10.230.000	-16.143	-13%	126.143	11.731.299	0	0%
87	72131601-008	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Revoques - Azotada impermeable con hidrofugo de 0 05cm	Metros cuadrados	35	20.873	730.555	18.055	631.925	-2.818	-14%	16.907	591.745	-3.966	-19%	22.000	770.000	1.127	5%	16.486	577.010	-4.387	-21%
88	72131601-008	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Revoques - Revoque dos capas con hidrofugo	Metros cuadrados	35	36.054	1.261.890	31.187	1.091.545	-4.867	-13%	29.204	1.022.140	-6.850	-19%	32.500	1.137.500	-3.554	-10%	32.972	1.154.020	-3.082	-9%
89	72131601-009	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Piso - Contrapiso de cascotes de 10 cm	Metros cuadrados	174	32.859	5.717.466	28.423	4.945.602	-4.436	-14%	26.616	4.631.184	-6.243	-19%	30.000	5.220.000	-2.859	-9%	31.000	5.394.000	-1.859	-6%
90	72131601-009	Caminero conexion sanitarios y ACI buses -Piso - Carpeta de 2 cm De espesor con hidrofugo	Metros cuadrados	174	31.310	5.447.940	27.083	4.712.442	-4.227	-14%	25.361	4.412.814	-5.949	-19%	28.000	4.872.000	-3.310	-11%	29.350	5.106.900	-1.960	-6%
91	72131601-009	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Piso - Layota nacional 28x28	Metros cuadrados	174	56.989	9.916.086	49.295	8.577.330	-7.694	-14%	56.989	9.916.086	0	0%	52.500	9.135.000	-4.489	-8%	61.200	10.648.800	4.211	7%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Galar, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Aldo R. González M.
Administrador

Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: CONSTRUCTORA FENAR DE NERY RUMICH				OFERENTE: FE GRANDE SRL				OFERENTE: MANCUSO Y CIA SRL				OFERENTE: ITINERA SA			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu
92	72131601-001	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Instalacion electrica - Instalacion de llave termomagnetica en tablero seccional	Unidad	1	53.220	53.220	46.035	46.035	-7.185	-14%	43.108	43.108	-10.112	-19%	48.000	48.000	-5.220	-10%	53.220	53.220	0	0%
93	72131601-001	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Instalacion electrica - Linea monofasica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	80	25.236	2.018.880	21.829	1.746.320	-3.407	-14%	20.441	1.635.280	-4.795	-19%	23.000	1.840.000	-2.236	-9%	25.236	2.018.880	0	0%
94	72131601-001	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Instalacion electrica - Bocas para iluminaciones	Unidad	20	82.302	1.646.040	71.191	1.423.820	-11.111	-14%	66.665	1.333.300	-15.637	-19%	75.000	1.500.000	-7.302	-9%	82.302	1.646.040	0	0%
95	72131601-001	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Instalacion electrica - Artefactos luminicos tipo fluorescentes de 2x40	Unidad	20	169.422	3.388.440	146.550	2.931.000	-22.872	-14%	137.232	2.744.640	-32.190	-19%	155.000	3.100.000	-14.422	-9%	169.422	3.388.440	0	0%
96	72131601-012	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Enduido plastico a dos capas para exteriores	Metros cuadrados	35	23.459	821.065	20.292	710.220	-3.167	-14%	19.002	665.070	-4.457	-19%	20.000	700.000	-3.459	-15%	19.990	699.650	-3.469	-15%
97	72131601-012	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Pintura al latex para exteriores	Metros cuadrados	35	15.939	557.865	13.787	482.545	-2.152	-14%	12.911	451.885	-3.028	-19%	14.000	490.000	-1.939	-12%	13.500	472.500	-2.439	-15%
98	72131601-012	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Pintura sintetico para estructura metalica	Metro lineal	712	36.870	26.251.440	31.893	22.707.816	-4.977	-13%	29.865	21.263.880	-7.005	-19%	30.000	21.360.000	-6.870	-19%	26.000	18.512.000	-10.870	-29%
99	72131601-012	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Pintura sintetico para cenefa	Metros cuadrados	70	36.870	2.580.900	31.893	2.232.510	-4.977	-13%	33.183	2.322.810	-3.687	-10%	30.000	2.100.000	-6.870	-19%	35.000	2.450.000	-1.870	-5%
100	82101502-004	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Cartelería - Provision y colocacion de senalecticas doble faz impresas sobre pvc de 6mm sujeto con pedestal tipo banderita Medida 45cm x 20 cm	Unidad	6	141.900	851.400	122.744	736.464	-19.156	-13%	114.939	689.634	-26.961	-19%	130.000	780.000	-11.900	-8%	141.900	851.400	0	0%
101	82101502-004	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Cartelería - Pintura de textos y logos sobre cenefas metalicas de 0 50 metros de alto	Metros cuadrados	70	180.100	12.607.000	155.787	10.905.090	-24.313	-13%	145.881	10.211.670	-34.219	-19%	160.000	11.200.000	-20.100	-11%	120.000	8.400.000	-60.100	-33%
102	72131601-9979	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - Basurero metalico rebatible	Unidad	6	353.500	2.121.000	305.778	1.834.668	-47.722	-13%	286.335	1.718.010	-67.165	-19%	325.000	1.950.000	-28.500	-8%	350.000	2.100.000	-3.500	-1%
103	72153507-002	Caminero conexion sanitarios y ACI buses - retiro de escombros y limpieza de obra 0 8 por ciento	Unidad	1	1.940.834	1.940.834	1.678.821	1.678.821	-262.013	-14%	1.572.076	1.572.076	-368.758	-19%	1.780.000	1.780.000	-160.834	-8%	1.500.000	1.500.000	-440.834	-23%
104	72131601-002	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	16,5	4.980	82.170	4.308	71.082	-672	-13%	4.034	66.561	-946	-19%	4.500	74.250	-480	-10%	4.250	70.125	-730	-15%
105	72131601-002	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Desmonte y remocion - Demolicion de piso en area para banos	Metros cuadrados	16,5	16.604	273.966	14.362	236.973	-2.242	-14%	13.449	221.909	-3.155	-19%	15.000	247.500	-1.604	-10%	16.604	273.966	0	0%
106	72131601-002	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Desmonte y remocion - Demolicion de contrapiso en area para banos	Metros cuadrados	16,5	7.116	117.414	6.155	101.558	-961	-14%	5.764	95.106	-1.352	-19%	6.500	107.250	-616	-9%	7.116	117.414	0	0%
107	72131601-003	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Cimiento - Piedra bruta colocada	Metros cúbicos	8	358.716	2.869.728	310.289	2.482.312	-48.427	-14%	290.560	2.324.480	-68.156	-19%	330.000	2.640.000	-28.716	-8%	332.951	2.663.608	-25.765	-7%
108	72131601-003	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Cimiento - Vigas cadena de H A	Metros cúbicos	1,1	1.428.603	1.571.463	1.235.742	1.359.316	-192.861	-13%	1.157.168	1.272.885	-271.435	-19%	1.315.000	1.446.500	-113.603	-8%	1.545.000	1.699.500	116.397	8%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Sol
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Dr. Aldo R. González M.
Administrador

Abog. Francisco Ortigoza Vallejos
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: CONSTRUCTORA FENAR DE NERY RUMICH				OFERENTE: FE GRANDE SRL				OFERENTE: MANCUSO Y CIA SRL				OFERENTE: ITINERA SA			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu
109	72131601-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses - mamposteria - de nivelacion 0 30 m con ladrillo comun 1 2 8	Metros cuadrados	7	126.143	883.001	109.114	763.798	-17.029	-13%	102.176	715.232	-23.967	-19%	115.000	805.000	-11.143	-9%	126.143	883.001	0	0%
110	72131601-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses - mamposteria - de elevacion 0 15 m con ladrillo prensado para visto	Metros cuadrados	70	150.484	10.533.880	130.169	9.111.830	-20.315	-13%	121.892	8.532.440	-28.592	-19%	137.500	9.625.000	-12.984	-9%	131.133	9.179.310	-19.351	-13%
111	72131601-006	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Aislacion horizonatal - A Horizontal en U con rev hidrofugo a dos capas y asfalto solido derretido	Metro lineal	28	19.289	540.092	16.685	467.180	-2.604	-13%	15.624	437.472	-3.665	-19%	17.500	490.000	-1.789	-9%	22.715	636.020	3.426	18%
112	72131601-999	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Dinteles - De varillas en paredes con 4 varillas de 8 mm	Metro lineal	28	12.536	351.008	10.844	303.632	-1.692	-13%	10.154	284.312	-2.382	-19%	11.500	322.000	-1.036	-8%	13.375	374.500	839	7%
113	72131601-007	Sanitarios para funcionarios ACI buses - techo - De losa ceramica viguetas pretensadas y Lad sapo ceramico I 4 00 m	Metros cuadrados	16,5	208.735	3.444.128	180.556	2.979.174	-28.179	-13%	169.075	2.789.738	-39.660	-19%	192.000	3.168.000	-16.735	-8%	201.300	3.321.450	-7.435	-4%
114	72131601-007	Sanitarios para funcionarios ACI buses - techo - Carpeta con hidrofugo y 5 por ciento de pendiente	Metros cuadrados	16,5	31.310	516.615	27.083	446.870	-4.227	-14%	25.361	418.457	-5.949	-19%	28.500	470.250	-2.810	-9%	25.000	412.500	-6.310	-20%
115	72131601-007	Sanitarios para funcionarios ACI buses - techo - Aislacion de losa con membrana asfalica de 4mm De espesor en caliente	Metros cuadrados	16,5	31.974	527.571	27.658	456.357	-4.316	-13%	25.899	427.334	-6.075	-19%	29.500	486.750	-2.474	-8%	117.481	1.938.437	85.507	267%
116	72131601-008	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Revoques - Azotada impermeable con hidrofugo de 0 05cm	Metros cuadrados	75	18.976	1.423.200	16.414	1.231.050	-2.562	-14%	15.371	1.152.825	-3.605	-19%	17.500	1.312.500	-1.476	-8%	16.486	1.236.450	-2.490	-13%
117	72131601-008	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Revoque dos capas con hidrofugo	Metros cuadrados	75	31.310	2.348.250	27.083	2.031.225	-4.227	-14%	25.361	1.902.075	-5.949	-19%	28.000	2.100.000	-3.310	-11%	32.972	2.472.900	1.662	5%
118	72131601-009	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Piso - Contrapiso de cascotes de 10 cm	Metros cuadrados	17	32.859	558.603	28.423	483.191	-4.436	-14%	26.616	452.472	-6.243	-19%	30.000	510.000	-2.859	-9%	32.000	544.000	-859	-3%
119	72131601-009	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Piso -Carpeta de 2 cm De espesor con hidrofugo	Metros cuadrados	17	22.985	390.745	19.882	337.994	-3.103	-14%	18.618	316.506	-4.367	-19%	21.000	357.000	-1.985	-9%	21.905	372.385	-1.080	-5%
120	72131601-009	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Piso - Ceramico esmaltado PEI 5	Metros cuadrados	17	79.462	1.350.854	68.735	1.168.495	-10.727	-13%	64.364	1.094.188	-15.098	-19%	75.000	1.275.000	-4.462	-6%	104.257	1.772.369	24.795	31%
121	72131601-009	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Piso - Zocalo de ceramico esmaltado PEI 5 de 10 cm	Metro lineal	12	17.078	204.936	14.772	177.264	-2.306	-14%	13.833	165.996	-3.245	-19%	15.000	180.000	-2.078	-12%	14.516	174.192	-2.562	-15%
122	72131601-008	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Revestidos - Azulejos ceramicos esmaltados PEI 5 altura 2 00	Metros cuadrados	58	74.774	4.336.892	64.680	3.751.440	-10.094	-13%	60.567	3.512.886	-14.207	-19%	68.000	3.944.000	-6.774	-9%	74.774	4.336.892	0	0%
123	72131601-008	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Revestidos - Espejo de 4 mm de espesor	Metros cuadrados	2	185.015	370.030	160.038	320.076	-24.977	-13%	149.862	299.724	-35.153	-19%	170.000	340.000	-15.015	-8%	182.030	364.060	-2.985	-2%
124	72131601-008	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Revestidos - ceramico en malla tipo mosaico decorativos 30x30	Metro lineal	29	46.491	1.348.239	40.215	1.166.235	-6.276	-13%	37.658	1.092.082	-8.833	-19%	42.500	1.232.500	-3.991	-9%	46.000	1.334.000	-491	-1%
125	72101510-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Desague cloacal- Pozo absorvente ciego diametro 1 50 m y altura 3 00 m	Unidad	1	2.260.745	2.260.745	1.955.544	1.955.544	-305.201	-14%	1.831.203	1.831.203	-429.542	-19%	2.075.000	2.075.000	-185.745	-8%	2.487.660	2.487.660	226.915	10%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Procesos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Aldo R. González M.
Administrador

Dirección Nacional de Aduanas
Abog. Francisco Jacinto Valiente

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: CONSTRUCTORA FENAR DE NERY RUMICH				OFERENTE: FE GRANDE SRL				OFERENTE: MANCUSO Y CIA SRL				OFERENTE: ITINERA SA			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu
126	72101510-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses Desague cloacal- Camara septica 1 00x1 60x1 20m	Unidad	1	1.002.314	1.002.314	867.002	867.002	-135.312	-13%	811.874	811.874	-190.440	-19%	922.000	922.000	-80.314	-8%	1.460.970	1.460.970	458.656	46%
127	72101510-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses Desague cloacal- Registro 40x40x50 cm con tapa metalica y contratapa de cemento cojinete incluido	Unidad	1	281.223	281.223	243.258	243.258	-37.965	-13%	227.791	227.791	-53.432	-19%	250.000	250.000	-31.223	-11%	331.118	331.118	49.895	18%
128	72101510-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 100 mm	Metro lineal	11	22.692	249.612	19.629	215.919	-3.063	-13%	18.381	202.191	-4.311	-19%	20.000	220.000	-2.692	-12%	22.692	249.612	0	0%
129	72101510-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 50 mm	Metro lineal	9	12.825	115.425	11.094	99.846	-1.731	-13%	10.388	93.492	-2.437	-19%	11.500	103.500	-1.325	-10%	12.825	115.425	0	0%
130	72101510-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 40 mm	Metro lineal	2	10.278	20.556	8.890	17.780	-1.388	-14%	8.325	16.650	-1.953	-19%	9.500	19.000	-778	-8%	10.278	20.556	0	0%
131	72101510-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses Desague cloacal- Provision y colocacion de caja sifonada	Unidad	2	70.211	140.422	60.733	121.466	-9.478	-13%	56.871	113.742	-13.340	-19%	65.000	130.000	-5.211	-7%	70.211	140.422	0	0%
132	72101510-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 100 mm perforados	Metro lineal	30	45.384	1.361.520	39.257	1.177.710	-6.127	-14%	43.115	1.293.450	-2.269	-5%	41.500	1.245.000	-3.884	-9%	45.384	1.361.520	0	0%
133	72101510-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses Desague cloacal- excavacion de zanjas para infiltracion 0 40 x 1 00	Metros cúbicos	12	52.184	626.208	45.139	541.668	-7.045	-14%	42.269	507.228	-9.915	-19%	48.000	576.000	-4.184	-8%	52.184	626.208	0	0%
134	72101510-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses Desague cloacal- Provision y colocacion de piedras trituradas tela geotextil	Metro lineal	30	158.686	4.760.580	137.263	4.117.890	-21.423	-14%	158.686	4.760.580	0	0%	145.000	4.350.000	-13.686	-9%	158.686	4.760.580	0	0%
135	72131601-011	Sanitarios para funcionarios ACI buses Agua corriente- Registro general con llave de paso	Unidad	1	260.753	260.753	225.551	225.551	-35.202	-14%	211.210	211.210	-49.543	-19%	235.000	235.000	-25.753	-10%	260.753	260.753	0	0%
136	72131601-011	Sanitarios para funcionarios ACI buses Agua corriente-Provision y tendido de cano fusion PVC de 1 pulgada	Metro lineal	102	34.157	3.484.014	29.546	3.013.692	-4.611	-13%	27.667	2.822.034	-6.490	-19%	31.000	3.162.000	-3.157	-9%	34.157	3.484.014	0	0%
137	72131601-011	Sanitarios para funcionarios ACI buses Agua corriente-Provision y tendido de cano fusion PVC de 3 4 pulgada	Metro lineal	7	20.114	140.798	17.399	121.793	-2.715	-13%	16.292	114.044	-3.822	-19%	18.500	129.500	-1.614	-8%	20.114	140.798	0	0%
138	72131601-011	Sanitarios para funcionarios ACI buses Agua corriente- Provision y tendido de cano fusion PVC de 1 2 pulgada	Metro lineal	20	15.181	303.620	13.132	262.640	-2.049	-13%	12.297	245.940	-2.884	-19%	14.000	280.000	-1.181	-8%	15.181	303.620	0	0%
139	72131601-011	Sanitarios para funcionarios ACI buses Agua corriente- Llaves de paso con campana	Unidad	2	142.319	284.638	123.106	246.212	-19.213	-13%	115.278	230.556	-27.041	-19%	130.000	260.000	-12.319	-9%	142.319	284.638	0	0%
140	72131601-011	Sanitarios para funcionarios ACI buses Agua corriente- Provision y colocacion de conexion de 40	Unidad	6	43.939	263.634	38.007	228.042	-5.932	-14%	35.591	213.546	-8.348	-19%	40.000	240.000	-3.939	-9%	43.939	263.634	0	0%
141	72131601-011	Sanitarios para funcionarios ACI buses Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de inodoro con cisterna alta y tapa de plastico incluye accesorios	Unidad	4	615.769	2.463.076	532.640	2.130.560	-83.129	-14%	498.773	1.995.092	-116.996	-19%	565.000	2.260.000	-50.769	-8%	615.769	2.463.076	0	0%

Cristóbal Luis Martin
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Regulares Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Dr. Aldo R. González M.
Administrador

Abog. Fran
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: CONSTRUCTORA FENAR DE NERY RUMICH				OFERENTE: FE GRANDE SRL				OFERENTE: MANCUSO Y CIA SRL				OFERENTE: ITINERA SA			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu
142	72131601-011	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de canilla lavamano de apoyo frio solo	Unidad	2	125.241	250.482	108.333	216.666	-16.908	-14%	101.445	202.890	-23.796	-19%	115.000	230.000	-10.241	-8%	125.241	250.482	0	0%
143	72131601-011	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de portarrollo de losa ceramico	Unidad	4	62.528	250.112	54.087	216.348	-8.441	-13%	50.648	202.592	-11.880	-19%	57.000	228.000	-5.528	-9%	62.528	250.112	0	0%
144	72131601-011	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de mesada de granito natural para lavamanos ancho 60 cm con regrueso de 5cm y zocalo de 10 cm	Metro lineal	2	711.597	1.423.194	615.531	1.231.062	-96.066	-14%	576.394	1.152.788	-135.203	-19%	650.000	1.300.000	-61.597	-9%	711.597	1.423.194	0	0%
145	72131601-001	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Instalacion electrica - Tableros Seccional	Unidad	1	208.735	208.735	180.556	180.556	-28.179	-13%	169.075	169.075	-39.660	-19%	190.000	190.000	-18.735	-9%	208.735	208.735	0	0%
146	72131601-001	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Instalacion electrica - Linea monofasica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	33	25.236	832.788	21.829	720.357	-3.407	-14%	27.760	916.080	2.524	10%	23.000	759.000	-2.236	-9%	25.236	832.788	0	0%
147	72131601-001	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Instalacion electrica - Bocas para iluminaciones	Unidad	10	82.302	823.020	71.191	711.910	-11.111	-14%	66.665	666.650	-15.637	-19%	75.000	750.000	-7.302	-9%	82.302	823.020	0	0%
148	72131601-001	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Instalacion electrica - Bocas para tomas y puntos	Unidad	10	82.302	823.020	71.191	711.910	-11.111	-14%	66.665	666.650	-15.637	-19%	75.000	750.000	-7.302	-9%	82.302	823.020	0	0%
149	72131601-001	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Instalacion electrica - Artefactos luminicos tipo lamparas bajo consumo	Unidad	4	103.110	412.440	89.190	356.760	-13.920	-14%	83.519	334.076	-19.591	-19%	95.000	380.000	-8.110	-8%	103.110	412.440	0	0%
150	72131601-001	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Instalacion electrica - Artefactos luminicos tipo fluorescentes de 2x40	Unidad	6	169.422	1.016.532	146.550	879.300	-22.872	-14%	137.232	823.392	-32.190	-19%	155.000	930.000	-14.422	-9%	169.422	1.016.532	0	0%
151	72102602-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Carpinteria de madera - Provision y colocacion de puertas 0 80x2 10 incluye marco puerta placa contramarco cerradura y fichas	Unidad	2	841.894	1.683.788	728.238	1.456.476	-113.656	-14%	681.934	1.363.868	-159.960	-19%	775.000	1.550.000	-66.894	-8%	841.894	1.683.788	0	0%
152	72102602-005	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Carpinteria de madera - Provision y colocacion de puertas 0 70x2 10 incluye marco puerta placa contramarco cerradura y fichas	Unidad	4	770.447	3.081.788	666.437	2.665.748	-104.010	-13%	624.062	2.496.248	-146.385	-19%	710.000	2.840.000	-60.447	-8%	770.447	3.081.788	0	0%
153	72102602-999	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Herreria - Provision y coloc ventanas balancin de 1 00 x 0 40 con vidrios de 4mm	Unidad	2	170.783	341.566	147.727	295.454	-23.056	-14%	138.334	276.668	-32.449	-19%	155.000	310.000	-15.783	-9%	170.783	341.566	0	0%
154	72131601-004	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Estructura metalica - Cenefa de estructura metalica y chapa N 28 plegada de 2 00 m de alto	Metros cuadrados	215	170.783	36.718.345	147.727	31.761.305	-23.056	-14%	138.334	29.741.810	-32.449	-19%	140.000	30.100.000	-30.783	-18%	165.000	35.475.000	-5.783	-3%
155	72131601-012	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Pintura - Enduido plastico a dos capas	Metros cuadrados	17	23.459	398.803	20.292	344.964	-3.167	-14%	19.002	323.034	-4.457	-19%	21.000	357.000	-2.459	-10%	23.459	398.803	0	0%
156	72131601-012	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Pintura al latex	Metros cuadrados	17	15.939	270.963	13.787	234.379	-2.152	-14%	12.911	219.487	-3.028	-19%	14.500	246.500	-1.439	-9%	13.500	229.500	-2.439	-15%

Lic. Osmar Luis Martinez
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

C. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Contratos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

José Color, Jefe
Departamento de Adquisiciones
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Aldo R. González M.
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: CONSTRUCTORA FENAR DE NERY RUMICH				OFERENTE: FE GRANDE SRL				OFERENTE: MANCUSO Y CIA SRL				OFERENTE: ITINERA SA			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu
157	72131601-012	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Pintura al latex para cielorrasos	Metros cuadrados	17	16.319	277.423	14.116	239.972	-2.203	-13%	13.218	224.706	-3.101	-19%	15.000	255.000	-1.319	-8%	18.000	306.000	1.681	10%
158	72131601-012	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Pintura silicona para proteccion de ladrillos vistos	Metros cuadrados	48	18.743	899.664	16.213	778.224	-2.530	-13%	15.182	728.736	-3.561	-19%	17.000	816.000	-1.743	-9%	15.848	760.704	-2.895	-15%
159	72131601-012	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Pintura sintetico para aberturas de madera	Metros cuadrados	26	35.105	912.730	30.366	789.516	-4.739	-13%	28.435	739.310	-6.670	-19%	30.000	780.000	-5.105	-15%	22.500	585.000	-12.605	-36%
160	72131601-012	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Pintura sintetico para cenefa	Metros cuadrados	215	36.870	7.927.050	31.893	6.856.995	-4.977	-13%	29.865	6.420.975	-7.005	-19%	30.000	6.450.000	-6.870	-19%	25.000	5.375.000	-11.870	-32%
161	82101502-004	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Carteleria - Provision y coloc senaletica doble faz impresas sobre pvc de 6mm sobre pared con tornillos tipo banderita Medida 45cm x 20 cm	Unidad	4	104.367	417.468	90.277	361.108	-14.090	-14%	84.537	338.148	-19.830	-19%	95.000	380.000	-9.367	-9%	104.367	417.468	0	0%
162	82101502-004	Sanitarios para funcionarios ACI buses - Carteleria - Pintura de textos y logos sobre cenefas metalicas de 2 00 metros de alto	Metros cuadrados	68	161.295	10.968.060	139.520	9.487.360	-21.775	-14%	130.649	8.884.132	-30.646	-19%	150.000	10.200.000	-11.295	-7%	120.000	8.160.000	-41.295	-26%
163	72153507-002	Sanitarios para funcionarios ACI buses - retiro de escombros y limpieza de obra 0 8 por ciento	Unidad	1	585.862	585.862	506.771	506.771	-79.091	-13%	474.548	474.548	-111.314	-19%	530.000	530.000	-55.862	-10%	500.000	500.000	-85.862	-15%
164	72131601-002	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - trabajos preliminares - Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	379	4.744	1.797.976	4.104	1.555.416	-640	-13%	3.843	1.456.497	-901	-19%	4.500	1.705.500	-244	-5%	4.150	1.572.850	-594	-13%
165	72131601-002	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Desmontes y remociones - Demolicion de pavimento area de pilares	Metros cuadrados	7,7	16.604	127.851	14.362	110.587	-2.242	-14%	16.604	127.851	0	0%	15.000	115.500	-1.604	-10%	15.000	115.500	-1.604	-10%
166	72131601-003	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Ciminetos - Zanjas para zapatas aisladas sin acarreo	Metros cuadrados	36	35.392	1.274.112	30.614	1.102.104	-4.778	-14%	28.668	1.032.048	-6.724	-19%	3.200	115.200	-32.192	-91%	32.000	1.152.000	-3.392	-10%
167	72131601-003	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Ciminetos -Zapata de H A	Metros cúbicos	8,9	1.492.979	13.287.513	1.291.427	11.493.700	-201.552	-13%	1.492.979	13.287.513	0	0%	1.450.000	12.905.000	-42.979	-3%	1.450.000	12.905.000	-42.979	-3%
168	72131601-003	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Ciminetos -Tronco de pilar H A	Metros cúbicos	5	1.379.669	6.898.345	1.193.414	5.967.070	-186.255	-13%	1.379.669	6.898.345	0	0%	1.300.000	6.500.000	-79.669	-6%	1.350.000	6.750.000	-29.669	-2%
169	72131601-003	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Ciminetos -Zanjas para cimentaciones corridas sin acarreo	Metros cúbicos	2,1	52.184	109.586	45.139	94.792	-7.045	-14%	46.966	98.629	-5.218	-10%	48.000	100.800	-4.184	-8%	45.000	94.500	-7.184	-14%
170	72131601-003	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Ciminetos - Viga de fundacion de H A	Metros cúbicos	2,1	2.193.532	4.606.417	1.897.405	3.984.551	-296.127	-14%	1.776.761	3.731.198	-416.771	-19%	2.000.000	4.200.000	-193.532	-9%	2.150.000	4.515.000	-43.532	-2%
171	72131601-003	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Ciminetos - Losa de H A de 12 cm de espesor	Metros cúbicos	5,05	1.850.153	9.343.273	1.600.382	8.081.929	-249.771	-14%	1.498.624	7.568.051	-351.529	-19%	1.800.000	9.090.000	-50.153	-3%	1.800.000	9.090.000	-50.153	-3%

Ing. Cristóbal Luis Martínez
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion de Administración y Finanzas

Abog. José Solar, Jefe
Asesoría Legal
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Aldo R. González M.
Administrador

Abog. Francisco Barreto Valiente
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: CONSTRUCTORA FENAR DE NERY RUMICH				OFERENTE: FE GRANDE SRL				OFERENTE: MANCUSO Y CIA SRL				OFERENTE: ITINERA SA			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu
172	72131601-004	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Estructura metalica - Pilar metalico de 0 40 x 0 50 m ver planilla en especificaciones tecnicas	Metros cuadrados	378	283.500	107.163.000	245.228	92.696.184	-38.272	-13%	229.635	86.802.030	-53.865	-19%	230.000	86.940.000	-53.500	-19%	366.000	138.348.000	82.500	29%
173	72131601-004	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Estructura metalica - Canaleta con chapa galvaniza N 28 desarrollo 50 m	Metro lineal	63,14	61.672	3.893.970	53.346	3.368.266	-8.326	-14%	49.954	3.154.096	-11.718	-19%	55.000	3.472.700	-6.672	-11%	58.000	3.662.120	-3.672	-6%
174	72131601-004	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Estructura metalica - Cenefa de estructura metalica y chapa N 28 plegada de 1 65 m de alto	Metros cuadrados	243	170.783	41.500.269	147.727	35.897.661	-23.056	-14%	153.705	37.350.315	-17.078	-10%	140.000	34.020.000	-30.783	-18%	145.000	35.235.000	-25.783	-15%
175	72131601-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-mamposteria - de elevacion 0 15 m con ladrillo prensado 3 agujeros para visto	Metros cuadrados	80	150.484	12.038.720	130.169	10.413.520	-20.315	-13%	121.892	9.751.360	-28.592	-19%	142.000	11.360.000	-8.484	-6%	145.000	11.600.000	-5.484	-4%
176	72131601-006	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Aislacion horizontal - Horizontal en U con revoque hidrofugo a dos capas y asfalto solido derretido	Metro lineal	30,5	19.289	588.315	16.685	508.893	-2.604	-13%	15.624	476.532	-3.665	-19%	17.500	533.750	-1.789	-9%	18.000	549.000	-1.289	-7%
177	72131601-999	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Aislacion horizontal - Dinteles - De varillas en paredes con 4 varillas de 8 mm	Metro lineal	23	12.536	288.328	10.844	249.412	-1.692	-13%	12.536	288.328	0	0%	11.500	264.500	-1.036	-8%	11.000	253.000	-1.536	-12%
178	72131601-007	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Aislacion horizontal -Techo de bano-De losa rap con viguetas mas ladrillones long 4 00 m	Metros cuadrados	23	71.160	1.636.680	61.553	1.415.719	-9.607	-14%	57.640	1.325.720	-13.520	-19%	65.000	1.495.000	-6.160	-9%	71.160	1.636.680	0	0%
179	72131601-007	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Aislacion horizontal -Techo de bano-Carpeta con hidrofugo y 5 por ciento de pendiente	Metros cuadrados	23	22.325	513.475	19.311	444.153	-3.014	-14%	18.083	415.909	-4.242	-19%	20.000	460.000	-2.325	-10%	22.325	513.475	0	0%
180	72131601-007	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Aislacion horizontal -Techo de bano-Aislacion de losa con membrana asfalica de 4mm De espesor en caliente	Metros cuadrados	23	31.974	735.402	27.658	636.134	-4.316	-13%	25.899	595.677	-6.075	-19%	30.000	690.000	-1.974	-6%	31.974	735.402	0	0%
181	72131601-008	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Aislacion horizontal - Revoques - Azotada impermeable con hidrofugo de 0 05cm	Metros cuadrados	117	13.375	1.564.875	11.569	1.353.573	-1.806	-14%	10.834	1.267.578	-2.541	-19%	12.500	1.462.500	-875	-7%	13.375	1.564.875	0	0%
182	72131601-008	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Aislacion horizontal - Revoques - Revoque con cascotes	Metros cuadrados	117	22.067	2.581.839	19.088	2.233.296	-2.979	-13%	17.874	2.091.258	-4.193	-19%	20.000	2.340.000	-2.067	-9%	22.067	2.581.839	0	0%

Ing. Cristobal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Lic. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento de Licitaciones
Dirección Nacional de Aduanas

Ing. Rodolfo Ramón Valiente
Dirección Nacional de Aduanas

Abog. Aldo R. González M.
Administrador

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: CONSTRUCTORA FENAR DE NERY RUMICH				OFERENTE: FE GRANDE SRL				OFERENTE: MANCUSO Y CIA SRL				OFERENTE: ITINERA SA			
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu
183	72131601-008	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Aislacion horizontal - Revoques - Revoque de mochetas	Metro lineal	30	17.078	512.340	14.772	443.160	-2.306	-14%	13.833	414.990	-3.245	-19%	15.500	465.000	-1.578	-9%	17.078	512.340	0	0%
184	72131601-009	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Piso - Carpeta de 2 cm De espesor con hidrofugo	Metros cuadrados	21	22.985	482.685	19.882	417.522	-3.103	-14%	18.618	390.978	-4.367	-19%	21.000	441.000	-1.985	-9%	22.985	482.685	0	0%
185	72131601-009	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Piso - Ceramico esmaltado PEI 5	Metros cuadrados	21	79.462	1.668.702	68.735	1.443.435	-10.727	-13%	64.364	1.351.644	-15.098	-19%	73.000	1.533.000	-6.462	-8%	104.257	2.189.397	24.795	31%
186	72131601-009	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Piso - Zocalo de ceramico esmaltado PEI 5 de 10 cm	Metros cuadrados	2	79.462	158.924	68.735	137.470	-10.727	-13%	64.364	128.728	-15.098	-19%	73.000	146.000	-6.462	-8%	14.516	29.032	-64.946	-82%
187	72131601-008	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Revestidos - Azulejos ceramicos esmaltados PEI 5 altura 2 40	Metros cuadrados	94	74.774	7.028.756	64.680	6.079.920	-10.094	-13%	60.567	5.693.298	-14.207	-19%	68.000	6.392.000	-6.774	-9%	71.000	6.674.000	-3.774	-5%
188	72131601-008	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Revestidos -Espejo de 4 mm de espesor	Metros cuadrados	4	185.015	740.060	160.038	640.152	-24.977	-13%	149.862	599.448	-35.153	-19%	170.000	680.000	-15.015	-8%	182.030	728.120	-2.985	-2%
189	72131601-008	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Revestidos - ceramico en malla tipo mosaico decorativos 30x30	Metro lineal	40	46.491	1.859.640	40.215	1.608.600	-6.276	-13%	37.658	1.506.320	-8.833	-19%	42.500	1.700.000	-3.991	-9%	46.000	1.840.000	-491	-1%
190	72101510-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Desague cloacal- Pozo absorvente ciego diametro 1 50 m y altura 3 00 m	Unidad	1	2.260.745	2.260.745	1.955.544	1.955.544	-305.201	-14%	1.831.203	1.831.203	-429.542	-19%	2.000.000	2.000.000	-260.745	-12%	2.487.660	2.487.660	226.915	10%
191	72101510-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Desague cloacal- Camara septica 1 00x1 60x1 20m	Unidad	1	1.002.314	1.002.314	867.002	867.002	-135.312	-13%	902.083	902.083	-100.231	-10%	920.000	920.000	-82.314	-8%	1.460.970	1.460.970	458.656	46%
192	72101510-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Desague cloacal- Registro 40x40x50 cm con tapa metalica contratapa de cemento cojinete incluido	Unidad	1	281.223	281.223	243.258	243.258	-37.965	-13%	227.791	227.791	-53.432	-19%	255.000	255.000	-26.223	-9%	331.118	331.118	49.895	18%
193	72101510-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 100 mm	Metro lineal	8	22.692	181.536	19.629	157.032	-3.063	-13%	18.381	147.048	-4.311	-19%	20.000	160.000	-2.692	-12%	22.692	181.536	0	0%
194	72101510-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 50 mm	Metro lineal	9	12.825	115.425	11.094	99.846	-1.731	-13%	10.388	93.492	-2.437	-19%	11.700	105.300	-1.125	-9%	12.825	115.425	0	0%
195	72101510-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos- Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 40 mm	Metro lineal	7	10.278	71.946	8.890	62.230	-1.388	-14%	8.325	58.275	-1.953	-19%	9.500	66.500	-778	-8%	10.278	71.946	0	0%

Ing. Cristóbal Luis Martínez
Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Dirección Nacional de Aduanas

Abog. Francisco Peñarroya
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dirección Nacional de Aduanas

Aldo R. González M.
Administrador

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: CONSTRUCTORA FENAR DE NERY RUMICH				OFERENTE: FE GRANDE SRL				OFERENTE: MANCUSO Y CIA SRL				OFERENTE: ITINERA SA			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu
196	72101510-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Desague cloacal-Provision y colocacion de caja sifonada	Unidad	2	70.211	140.422	60.733	121.466	-9.478	-13%	56.871	113.742	-13.340	-19%	65.000	130.000	-5.211	-7%	70.211	140.422	0	0%
197	72101510-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Desague cloacal- Provision y tendido de caneria de 100 mm perforados	Metro lineal	30	45.384	1.361.520	39.257	1.177.710	-6.127	-14%	36.761	1.102.830	-8.623	-19%	42.000	1.260.000	-3.384	-7%	45.384	1.361.520	0	0%
198	72101510-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Desague cloacal- excavacion de zanjas para infiltracion 0 40 x 1 00	Metros cúbicos	12	52.184	626.208	45.139	541.668	-7.045	-14%	42.269	507.228	-9.915	-19%	48.000	576.000	-4.184	-8%	52.184	626.208	0	0%
199	72101510-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Desague cloacal- Provision y colocacion de piedras trituradas tela geotextil	Metro lineal	30	158.686	4.760.580	137.263	4.117.890	-21.423	-14%	128.536	3.856.080	-30.150	-19%	145.000	4.350.000	-13.686	-9%	158.686	4.760.580	0	0%
200	72101510-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Desague cloacal- Desague pluvial - Provision y tendido de caneria de 150 mm para bajadas desde canaletas	Metro lineal	23	59.401	1.366.223	51.382	1.181.786	-8.019	-13%	48.115	1.106.645	-11.286	-19%	55.000	1.265.000	-4.401	-7%	59.401	1.366.223	0	0%
201	72101510-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Desague pluvial - Provision y tendido de caneria de 150 mm	Metro lineal	10	59.401	594.010	51.382	513.820	-8.019	-13%	48.115	481.150	-11.286	-19%	55.000	550.000	-4.401	-7%	59.401	594.010	0	0%
202	72101510-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Desague pluvial - Registro 40x40x50 cm con tapa metalica tipo rejilla	Unidad	4	189.854	759.416	164.224	656.896	-25.630	-13%	153.782	615.128	-36.072	-19%	175.000	700.000	-14.854	-8%	189.854	759.416	0	0%
203	72131601-011	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Desague pluvial - Registro general con llave de paso	Unidad	1	260.753	260.753	225.551	225.551	-35.202	-14%	211.210	211.210	-49.543	-19%	240.000	240.000	-20.753	-8%	260.753	260.753	0	0%
204	72131601-011	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Agua corriente - Provision y tendido de cano fusion PVC de 1 pulgada	Metro lineal	80	34.157	2.732.560	29.546	2.363.680	-4.611	-13%	27.667	2.213.360	-6.490	-19%	31.000	2.480.000	-3.157	-9%	34.157	2.732.560	0	0%
205	72131601-011	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Agua corriente -Provision y tendido de cano fusion PVC de 3 4 pulgada	Metro lineal	10	20.114	201.140	17.399	173.990	-2.715	-13%	16.292	162.920	-3.822	-19%	18.500	185.000	-1.614	-8%	20.114	201.140	0	0%
206	72131601-011	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Agua corriente - Provision y tendido de cano fusion PVC de 1 2pulgada	Metro lineal	15	15.181	227.715	13.132	196.980	-2.049	-13%	12.297	184.455	-2.884	-19%	13.500	202.500	-1.681	-11%	15.181	227.715	0	0%
207	72131601-011	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Agua corriente - Llaves de paso con tapada	Unidad	4	142.319	569.276	123.106	492.424	-19.213	-13%	115.278	461.112	-27.041	-19%	130.000	520.000	-12.319	-9%	142.319	569.276	0	0%

Lic. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador Departamento Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de Aduanas

Juan José Soler, Jefe
Dpto. Adquisiciones y Contrataciones
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Eduardo R. González
Administrador

Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: CONSTRUCTORA FENAR DE NERY RUMICH				OFERENTE: FE GRANDE SRL				OFERENTE: MANCUSO Y CIA SRL				OFERENTE: ITINERA SA			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu
208	72131601-011	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Agua corriente - Provision y colocacion de conexion de 40	Unidad	10	43.939	439.390	38.007	380.070	-5.932	-14%	35.591	355.910	-8.348	-19%	40.000	400.000	-3.939	-9%	43.939	439.390	0	0%
209	72131601-011	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de inodoro con cisterna alta y tapa de plastico incluye accesorios	Unidad	4	615.769	2.463.076	532.640	2.130.560	-83.129	-14%	498.773	1.995.092	-116.996	-19%	565.000	2.260.000	-50.769	-8%	615.769	2.463.076	0	0%
210	72131601-011	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de canilla lavamano de apoyo frio solo	Unidad	4	125.241	500.964	108.333	433.332	-16.908	-14%	101.445	405.780	-23.796	-19%	115.000	460.000	-10.241	-8%	125.241	500.964	0	0%
211	72131601-011	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de migitorios con accesorios incluidos	Unidad	2	392.040	784.080	339.115	678.230	-52.925	-13%	317.552	635.104	-74.488	-19%	360.000	720.000	-32.040	-8%	392.040	784.080	0	0%
212	72131601-011	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de portarrollo de losa ceramico	Unidad	4	62.528	250.112	54.087	216.348	-8.441	-13%	50.648	202.592	-11.880	-19%	57.000	228.000	-5.528	-9%	62.528	250.112	0	0%
213	72131601-011	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Accesorios y artefactos sanitarios - Provision y colocacion de mesada de granito natural para lavamanos ancho 55 cm con regrueso de 5cm y zocalo de 10 cm	Metro lineal	4	711.597	2.846.388	615.531	2.462.124	-96.066	-14%	576.394	2.305.576	-135.203	-19%	650.000	2.600.000	-61.597	-9%	711.597	2.846.388	0	0%
214	72131601-001	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Instalacion electrica -Registro electrico 30 x 30 x 50 cm	Unidad	1	154.322	154.322	133.489	133.489	-20.833	-13%	125.001	125.001	-29.321	-19%	140.000	140.000	-14.322	-9%	174.300	174.300	19.978	13%
215	72131601-001	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Instalacion electrica - Provision y colocacion de jabalina de cobre y accesorios	Unidad	1	237.199	237.199	205.177	205.177	-32.022	-14%	192.131	192.131	-45.068	-19%	215.000	215.000	-22.199	-9%	237.199	237.199	0	0%
216	72131601-001	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Instalacion electrica - Tableros Seccional	Unidad	1	208.735	208.735	180.556	180.556	-28.179	-13%	169.075	169.075	-39.660	-19%	190.000	190.000	-18.735	-9%	208.735	208.735	0	0%
217	72131601-001	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Instalacion electrica - Linea monofasica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	350	25.236	8.832.600	21.829	7.640.150	-3.407	-14%	20.441	7.154.350	-4.795	-19%	24.000	8.400.000	-1.236	-5%	25.236	8.832.600	0	0%
218	72131601-001	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Instalacion electrica - Bocas para iluminaciones	Unidad	35	82.302	2.880.570	71.191	2.491.685	-11.111	-14%	66.665	2.333.275	-15.637	-19%	75.000	2.625.000	-7.302	-9%	82.302	2.880.570	0	0%

Ing. Cristóbal Luis
Dpto. de Obras e Infraes
Dirección Nacional de Adu

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Solís
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Ing. Aldo R. González M.
Administrador

Abog. Francisco Peloma
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: CONSTRUCTORA FENAR DE NERY RUMICH				OFERENTE: FE GRANDE SRL				OFERENTE: MANCUSO Y CIA SRL				OFERENTE: ITINERA SA			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu
219	72131601-001	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Instalacion electrica - Bocas para tomas y puntos	Unidad	8	82.302	658.416	71.191	569.528	-11.111	-14%	66.665	533.320	-15.637	-19%	75.000	600.000	-7.302	-9%	82.302	658.416	0	0%
220	72131601-001	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Instalacion electrica - Artefactos luminicos tipo reflectores para iluminacion bajo tinglado 400 w	Unidad	17	359.043	6.103.731	310.572	5.279.724	-48.471	-14%	290.825	4.944.025	-68.218	-19%	325.000	5.525.000	-34.043	-9%	359.043	6.103.731	0	0%
221	72131601-001	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Instalacion electrica - Artefactos luminicos tipo lamparas bajo consumo	Unidad	8	103.110	824.880	89.190	713.520	-13.920	-14%	83.519	668.152	-19.591	-19%	95.000	760.000	-8.110	-8%	103.110	824.880	0	0%
222	72131601-001	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Instalacion electrica - Artefactos luminicos tipo reflectores para iluminacion de reflectores 105 w	Unidad	10	170.755	1.707.550	147.703	1.477.030	-23.052	-14%	138.312	1.383.120	-32.443	-19%	155.000	1.550.000	-15.755	-9%	170.755	1.707.550	0	0%
223	72102602-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Carpinteria de madera - Provision y colocacion de puertas 0 80x2 10 incluye marco puerta placa contramarco cerradura y fichas	Unidad	2	841.894	1.683.788	728.238	1.456.476	-113.656	-14%	681.934	1.363.868	-159.960	-19%	775.000	1.550.000	-66.894	-8%	841.894	1.683.788	0	0%
224	72102602-005	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Carpinteria de madera - Provision y colocacion de puertas para box de banos 0 70x1 8 incluye marco puerta placa contramarco herrajes	Unidad	4	770.447	3.081.788	666.437	2.665.748	-104.010	-13%	624.062	2.496.248	-146.385	-19%	710.000	2.840.000	-60.447	-8%	770.447	3.081.788	0	0%
225	72102602-999	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Herreria - Provision y colocacion de ventanas balancin de 1 00 x 0 40 con vidrios de 4mm	Unidad	4	97.153	388.612	84.037	336.148	-13.116	-14%	78.694	314.776	-18.459	-19%	88.000	352.000	-9.153	-9%	97.153	388.612	0	0%
226	72131601-002	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Vallado perimetral - Provision y colocacion de postes de H A	Unidad	17	96.777	1.645.209	83.712	1.423.104	-13.065	-14%	78.389	1.332.613	-18.388	-19%	88.000	1.496.000	-8.777	-9%	96.777	1.645.209	0	0%
227	72131601-002	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Vallado perimetral - Provision y colocacion de tejido	Metro lineal	50	81.217	4.060.850	70.253	3.512.650	-10.964	-13%	65.786	3.289.300	-15.431	-19%	75.000	3.750.000	-6.217	-8%	81.217	4.060.850	0	0%
228	72131601-012	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Pintura - Enduido plastico a dos capas	Metros cuadrados	25	23.459	586.475	20.292	507.300	-3.167	-14%	19.002	475.050	-4.457	-19%	21.000	525.000	-2.459	-10%	23.459	586.475	0	0%
229	72131601-012	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos-Pintura al latex para exteriores	Metros cuadrados	25	15.939	398.475	13.787	344.675	-2.152	-14%	12.911	322.775	-3.028	-19%	14.500	362.500	-1.439	-9%	13.500	337.500	-2.439	-15%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Asuntos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Solórzano
Jefe
Departamento Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Eduardo R. González
Administrador

Ing. Francisco Paterson Vallejo
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: CONSTRUCTORA FENAR DE NERY RUMICH				OFERENTE: FE GRANDE SRL				OFERENTE: MANCUSO Y CIA SRL				OFERENTE: ITINERA SA			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu
230	72131601-012	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Pintura al latex para cielorrasos	Metros cuadrados	23	16.319	375.337	14.116	324.668	-2.203	-13%	13.218	304.014	-3.101	-19%	15.000	345.000	-1.319	-8%	18.000	414.000	1.681	10%
231	72131601-012	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Pintura silicona para proteccion de ladrillos vistos	Metros cuadrados	55	18.743	1.030.865	16.213	891.715	-2.530	-13%	15.182	835.010	-3.561	-19%	17.000	935.000	-1.743	-9%	15.848	871.640	-2.895	-15%
232	72131601-012	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Pintura sintetico para estructura metalica	Metro lineal	9	36.870	331.830	31.893	287.037	-4.977	-13%	29.865	268.785	-7.005	-19%	30.000	270.000	-6.870	-19%	36.870	331.830	0	0%
233	72131601-012	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Pintura sintetico para cenefa	Metros cuadrados	622	36.870	22.933.140	31.893	19.837.446	-4.977	-13%	29.865	18.576.030	-7.005	-19%	30.000	18.660.000	-6.870	-19%	25.000	15.550.000	-11.870	-32%
234	72131601-012	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Pintura sintetico para aberturas de madera	Metros cuadrados	26	35.105	912.730	30.366	789.516	-4.739	-13%	28.435	739.310	-6.670	-19%	30.000	780.000	-5.105	-15%	35.105	912.730	0	0%
235	82101502-004	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Carteleria - Provision y colocacion de senalecticas doble faz impresas sobre pvc de 6mm sujeto por pared con tornillos tipo banderita Medida 45cm x 20 cm	Unidad	2	104.367	208.734	90.277	180.554	-14.090	-14%	84.537	169.074	-19.830	-19%	95.000	190.000	-9.367	-9%	104.367	208.734	0	0%
236	82101502-004	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Carteleria - Pintura de textos y logos sobre cenefas metalicas de 1 65 metros de alto	Metros cuadrados	243	161.295	39.194.685	139.520	33.903.360	-21.775	-14%	153.230	37.234.890	-8.065	-5%	145.000	35.235.000	-16.295	-10%	120.000	29.160.000	-41.295	-26%
237	72131601-9979	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - Basurero metalico rebatible	Unidad	2	332.079	664.158	287.248	574.496	-44.831	-14%	268.984	537.968	-63.095	-19%	300.000	600.000	-32.079	-10%	335.000	670.000	2.921	1%
238	72153507-002	Estructura de techo y sanitarios para funcionarios de ACI vehiculos livianos - retiro de escobros y limpieza de obra 0 8 por ciento	Unidad	1	1.790.025	1.790.025	1.548.372	1.548.372	-241.653	-13%	1.790.025	1.790.025	0	0%	1.645.000	1.645.000	-145.025	-8%	1.790.025	1.790.025	0	0%
239	72131601-002	Estructura de techo resguardo aduana - Desmonte y remociones - Desmonte de techo existente y bajar la altura del techo RECORTAR PILARES DE APOYODE CUBIERTA	Metros cuadrados	152	61.197	9.301.944	52.935	8.046.120	-8.262	-14%	61.197	9.301.944	0	0%	55.000	8.360.000	-6.197	-10%	55.000	8.360.000	-6.197	-10%
240	72131601-002	Estructura de techo resguardo aduana - Desmonte y remociones - Desmonte de artefactos luminicos e instalacion electrica	Unidad	2	125.714	251.428	108.743	217.486	-16.971	-13%	101.828	203.656	-23.886	-19%	115.000	230.000	-10.714	-9%	125.714	251.428	0	0%
241	72131601-004	Estructura de techo resguardo aduana - Estructura metalica - Alargar Vigas metalicas existentes de 0 15 x 0 50 m 4 9 ml ver planilla en especificaciones tecnicas	Metros cuadrados	208	274.633	57.123.664	237.558	49.412.064	-37.075	-13%	222.453	46.270.224	-52.180	-19%	250.000	52.000.000	-24.633	-9%	366.000	76.128.000	91.367	33%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Lic. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Pagos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Ortiz, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Aldo R. González
Administrador

Abog. Francisco
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: CONSTRUCTORA FENAR DE NERY RUMICH				OFERENTE: FE GRANDE SRL				OFERENTE: MANCUSO Y CIA SRL				OFERENTE: ITINERA SA			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu
242	72131601-004	Estructura de techo resguardo aduana - Estructura metalica - Canaleta con chapa galvaniza N 28 desarrollo 0 85 m	Metro lineal	32	47.433	1.517.856	41.030	1.312.960	-6.403	-13%	47.433	1.517.856	0	0%	42.500	1.360.000	-4.933	-10%	47.433	1.517.856	0	0%
243	72131601-004	Estructura de techo resguardo aduana - Estructura metalica - Cenefa de estructura metalica y chapa N 28 plegada de 1 60 m de alto	Metros cuadrados	93	123.333	11.469.969	106.683	9.921.519	-16.650	-14%	123.333	11.469.969	0	0%	112.500	10.462.500	-10.833	-9%	110.000	10.230.000	-13.333	-11%
244	72101510-005	Estructura de techo resguardo aduana - Desague pluvial - Provision y tendido de caneria de 100 mm para bajadas desde canaletas	Metro lineal	30	22.694	680.820	19.630	588.900	-3.064	-14%	18.382	551.460	-4.312	-19%	20.000	600.000	-2.694	-12%	22.694	680.820	0	0%
245	72101510-005	Estructura de techo resguardo aduana - Desague pluvial - Provision y tendido de caneria de 100 mm	Metro lineal	40	22.694	907.760	19.630	785.200	-3.064	-14%	18.382	735.280	-4.312	-19%	20.000	800.000	-2.694	-12%	22.694	907.760	0	0%
246	72101510-005	Estructura de techo resguardo aduana - Desague pluvial - Registro 40x40x50 cm con tapa metalica tipo rejilla	Unidad	6	189.847	1.139.082	164.218	985.308	-25.629	-13%	153.776	922.656	-36.071	-19%	175.000	1.050.000	-14.847	-8%	189.847	1.139.082	0	0%
247	72131601-001	Estructura de techo resguardo aduana - Instalacion electrica - Provision y colocacion de jabalina de cobre y accesorios	Unidad	1	237.167	237.167	205.149	205.149	-32.018	-14%	192.105	192.105	-45.062	-19%	215.000	215.000	-22.167	-9%	237.167	237.167	0	0%
248	72131601-001	Estructura de techo resguardo aduana - Instalacion electrica - Tableros Seccional	Unidad	1	208.400	208.400	180.266	180.266	-28.134	-14%	168.804	168.804	-39.596	-19%	190.000	190.000	-18.400	-9%	208.400	208.400	0	0%
249	72131601-001	Estructura de techo resguardo aduana - Instalacion electrica - Linea monofasica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	200	172.546	34.509.200	149.252	29.850.400	-23.294	-14%	172.546	34.509.200	0	0%	155.000	31.000.000	-17.546	-10%	65.000	13.000.000	-107.546	-62%
250	72131601-001	Estructura de techo resguardo aduana - Instalacion electrica - Bocas para iluminaciones	Unidad	16	82.560	1.320.960	71.414	1.142.624	-11.146	-14%	66.874	1.069.984	-15.686	-19%	75.000	1.200.000	-7.560	-9%	82.560	1.320.960	0	0%
251	72131601-001	Estructura de techo resguardo aduana - Instalacion electrica - Bocas para tomas y puntos	Unidad	4	82.560	330.240	71.414	285.656	-11.146	-14%	66.874	267.496	-15.686	-19%	75.000	300.000	-7.560	-9%	82.560	330.240	0	0%
252	72131601-001	Estructura de techo resguardo aduana - Instalacion electrica - Artef luminicos tipo reflectores para iluminacion bajo tinglado 400 w	Unidad	6	357.594	2.145.564	309.319	1.855.914	-48.275	-13%	289.651	1.737.906	-67.943	-19%	320.000	1.920.000	-37.594	-11%	357.594	2.145.564	0	0%
253	72131601-001	Estructura de techo resguardo aduana - Instalacion electrica - Artef luminicos tipo reflectores para iluminacion de reflectores 105 w	Unidad	10	167.914	1.679.140	145.246	1.452.460	-22.668	-13%	136.010	1.360.100	-31.904	-19%	155.000	1.550.000	-12.914	-8%	167.914	1.679.140	0	0%
254	72131601-012	Estructura de techo resguardo aduana - Pintura sintetico para estructura metalica	Metro lineal	27	36.874	995.598	31.896	861.192	-4.978	-14%	29.868	806.436	-7.006	-19%	30.000	810.000	-6.874	-19%	36.874	995.598	0	0%
255	72131601-012	Estructura de techo resguardo aduana - Pintura sintetico para cenefa	Metros cuadrados	93	36.874	3.429.282	31.896	2.966.328	-4.978	-14%	29.868	2.777.724	-7.006	-19%	30.000	2.790.000	-6.874	-19%	36.874	3.429.282	0	0%
256	72131601-012	Estructura de techo resguardo aduana - Pintura - reflectivas para bordes y cordones	Metro lineal	80	61.383	4.910.640	53.096	4.247.680	-8.287	-14%	49.720	3.977.600	-11.663	-19%	55.000	4.400.000	-6.383	-10%	61.383	4.910.640	0	0%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

José Solís, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Aldo R. González M.
Administrador

Ing. Francisco Paredes Molinas
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: CONSTRUCTORA FENAR DE NERY RUMICH				OFERENTE: FE GRANDE SRL				OFERENTE: MANCUSO Y CIA SRL				OFERENTE: ITINERA SA			
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu
257	82101502-004	Estructura de techo resguardo aduana - Carteleria - Provision y coloc senaleticas doble faz impresas sobre pvc de 6mm sobre pared con tornillos tipo banderita Medida 45cm x 20 cm	Unidad	2	104.367	208.734	90.277	180.554	-14.090	-14%	84.537	169.074	-19.830	-19%	95.000	190.000	-9.367	-9%	104.367	208.734	0	0%
258	82101502-004	Estructura de techo resguardo aduana - Carteleria - Pintura de textos y logos sobre cenefas metalicas de 1 65 metros de alto	Metros cuadrados	52	161.295	8.387.340	139.520	7.255.040	-21.775	-14%	130.649	6.793.748	-30.646	-19%	145.000	7.540.000	-16.295	-10%	120.000	6.240.000	-41.295	-26%
259	72131601-9979	Estructura de techo resguardo aduana - Basurero metalico rebatible	Unidad	2	329.500	659.000	285.018	570.036	-44.482	-13%	266.895	533.790	-62.605	-19%	300.000	600.000	-29.500	-9%	335.000	670.000	5.500	2%
260	72153507-002	Estructura de techo resguardo aduana - retiro de escombros y limpieza de obra 0 8 por ciento	Unidad	1	617.211	617.211	533.888	533.888	-83.323	-13%	499.941	499.941	-117.270	-19%	565.000	565.000	-52.211	-8%	617.211	617.211	0	0%
261	72131601-002	Estacionamiento para funcionarios ACI - trabajos preliminares - Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	602	4.717	2.839.634	4.080	2.456.160	-637	-14%	3.821	2.300.242	-896	-19%	4.500	2.709.000	-217	-5%	4.000	2.408.000	-717	-15%
262	72131601-002	Estacionamiento para funcionarios ACI - Esparcido de piedra triturada - preparacion de terreno para el esparcido de piedra triturada	Metros cuadrados	602	44.908	27.034.616	38.845	23.384.690	-6.063	-14%	44.908	27.034.616	0	0%	41.000	24.682.000	-3.908	-9%	22.454	13.517.308	-22.454	-50%
263	72131601-002	Estacionamiento para funcionarios ACI - Esparcido de piedra triturada - relleno con tierra colorada para el esparcido de piedra triturada	Metros cuadrados	602	47.167	28.394.534	40.799	24.560.998	-6.368	-14%	49.525	29.814.050	2.358	5%	42.500	25.585.000	-4.667	-10%	23.584	14.197.568	-23.583	-50%
264	72131601-002	Estacionamiento para funcionarios ACI - Esparcido de piedra triturada - Provision y esparcido de piedra triturada granulada	Metros cuadrados	602	48.788	29.370.376	42.202	25.405.604	-6.586	-13%	39.518	23.789.836	-9.270	-19%	42.500	25.585.000	-6.288	-13%	24.394	14.685.188	-24.394	-50%
265	72131601-002	Estacionamiento para funcionarios ACI - Esparcido de piedra triturada - Provision y colocacion de cordon divisorio y limitadores	Metro lineal	162	45.761	7.413.282	39.583	6.412.446	-6.178	-14%	37.066	6.004.692	-8.695	-19%	42.000	6.804.000	-3.761	-8%	42.500	6.885.000	-3.261	-7%
266	72131601-001	Estacionamiento para funcionarios ACI - Instalacion electrica - Provision y colocacion de poste de H A de 6 a 7 m de altura	Unidad	8	759.000	6.072.000	656.535	5.252.280	-102.465	-14%	614.790	4.918.320	-144.210	-19%	695.000	5.560.000	-64.000	-8%	759.000	6.072.000	0	0%
267	72131601-001	Estacionamiento para funcionarios ACI - Instalacion electrica - Provision e instalacion electrica de una luminaria tipo alumbrado publico de sodio potencia 400W a un voltaje de 220V Con fotocelula incluida	Unidad	8	463.536	3.708.288	400.959	3.207.672	-62.577	-13%	375.464	3.003.712	-88.072	-19%	425.000	3.400.000	-38.536	-8%	463.536	3.708.288	0	0%
268	72131601-001	Estacionamiento para funcionarios ACI - Instalacion electrica - Linea monofasica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	80	24.934	1.994.720	21.568	1.725.440	-3.366	-13%	20.197	1.615.760	-4.737	-19%	22.500	1.800.000	-2.434	-10%	24.934	1.994.720	0	0%
269	72102802-001	Estacionamiento para funcionarios ACI - Vallado perimetral - Provision y colocacion de postes de H A	Unidad	42	96.607	4.057.494	83.565	3.509.730	-13.042	-14%	78.252	3.286.584	-18.355	-19%	88.000	3.696.000	-8.607	-9%	95.000	3.990.000	-1.607	-2%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Lic. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Salomón, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Abog. Aldo R. González M.
Administrador

Abog. Francisco Peroni
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: CONSTRUCTORA FENAR DE NERY RUMICH				OFERENTE: FE GRANDE SRL				OFERENTE: MANCUSO Y CIA SRL				OFERENTE: ITINERA SA			
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu
270	72102802-001	Estacionamiento para funcionarios ACI - Vallado perimetral - Provision y colocacion de tejido	Metro lineal	127	81.165	10.307.955	70.208	8.916.416	-10.957	-13%	65.744	8.349.488	-15.421	-19%	75.000	9.525.000	-6.165	-8%	80.000	10.160.000	-1.165	-1%
271	72102802-001	Estacionamiento para funcionarios ACI - Vallado perimetral -Provision y colocacion de porton metalico de 1 x 2 m	Unidad	1	664.000	664.000	574.360	574.360	-89.640	-14%	537.840	537.840	-126.160	-19%	610.000	610.000	-54.000	-8%	664.000	664.000	0	0%
272	72131601-012	Estacionamiento para funcionarios ACI -Pintura - reflectivas para bordes y cordones	Metro lineal	162	61.383	9.944.046	53.096	8.601.552	-8.287	-14%	55.245	8.949.690	-6.138	-10%	55.000	8.910.000	-6.383	-10%	61.383	9.944.046	0	0%
273	82101502-004	Estacionamiento para funcionarios ACI - Cartelería - Provision y colocacion de cartel de chapa galvanizada N 14	Unidad	1	1.121.858	1.121.858	970.407	970.407	-151.451	-14%	908.705	908.705	-213.153	-19%	1.030.000	1.030.000	-91.858	-8%	1.121.858	1.121.858	0	0%
274	82101502-004	Estacionamiento para funcionarios ACI - Cartelería - Provision y coloc senaleticas doble faz impresas sobre pvc de 6mm sujeto por pared con tornillos tipo banderita Medida 45cm x 20 cm	Unidad	1	104.033	104.033	89.989	89.989	-14.044	-13%	84.267	84.267	-19.766	-19%	95.000	95.000	-9.033	-9%	104.033	104.033	0	0%
275	72131601-002	Estacionamiento para funcionarios ACI - Provision traslado y colocacion de cabina doble con o sin bano 2 40x 1 20 x 2 20 mts Largo x Ancho x Alto	Unidad	1	9.734.342	9.734.342	8.420.206	8.420.206	-1.314.136	-13%	7.884.817	7.884.817	-1.849.525	-19%	9.000.000	9.000.000	-734.342	-8%	9.734.342	9.734.342	0	0%
276	72131601-002	Estacionamiento para funcionarios ACI - Base para cabina doble 2 40x0 90	Metros cuadrados	2,16	181.784	392.653	157.243	339.645	-24.541	-14%	147.245	318.049	-34.539	-19%	165.000	356.400	-16.784	-9%	181.784	392.653	0	0%
277	72131601-9979	Estacionamiento para funcionarios ACI - Basurero metalico rebatible	Unidad	2	331.833	663.666	287.036	574.072	-44.797	-13%	268.785	537.570	-63.048	-19%	300.000	600.000	-31.833	-10%	331.833	663.666	0	0%
278	72153507-002	Estacionamiento para funcionarios ACI - retiro de escombros y limpieza de obra	Unidad	133	15.550	2.068.150	13.451	1.788.983	-2.099	-13%	12.596	1.675.268	-2.954	-19%	14.000	1.862.000	-1.550	-10%	13.500	1.795.500	-2.050	-13%
279	72131601-002	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI -Replanteo y marcacion - Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	1.888	4.683	8.841.504	4.051	7.648.288	-632	-13%	3.793	7.161.184	-890	-19%	4.500	8.496.000	-183	-4%	4.000	7.552.000	-683	-15%
280	72131601-002	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Empedrado - Preparacion de terreno sacar tierras flojas para hacer base de empedrado	Metros cuadrados	1.888	34.253	64.669.664	29.629	55.939.552	-4.624	-13%	34.253	64.669.664	0	0%	30.000	56.640.000	-4.253	-12%	17.127	32.335.776	-17.126	-50%
281	72131601-002	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Empedrado - Relleno con tierra colorada para base de empedrado	Metros cuadrados	1.888	31.343	59.175.584	27.112	51.187.456	-4.231	-13%	25.388	47.932.544	-5.955	-19%	27.500	51.920.000	-3.843	-12%	15.672	29.588.736	-15.671	-50%
282	72131601-002	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Empedrado - Construccion Empedrado Sobre arena lavada incluye cordones de hormigon	Metros cuadrados	1.888	62.050	117.150.400	53.673	101.334.624	-8.377	-14%	58.948	111.293.824	-3.102	-5%	60.000	113.280.000	-2.050	-3%	52.875	99.828.000	-9.175	-15%
283	72131601-002	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Empedrado - Provision y colocacion de cordon divisorio encauzador de transito	Metro lineal	81,2	46.094	3.742.833	39.871	3.237.525	-6.223	-14%	37.336	3.031.683	-8.758	-19%	42.000	3.410.400	-4.094	-9%	45.000	3.654.000	-1.094	-2%

Ing. Cristóbal Luis Martinez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Dr. José Solar, Jefe
Departamento Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Aldo R. González M.
Administrador

Abog. Francisco Fleitas Velluva
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: CONSTRUCTORA FENAR DE NERY RUMICH				OFERENTE: FE GRANDE SRL				OFERENTE: MANCUSO Y CIA SRL				OFERENTE: ITINERA SA			
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu
284	72101510-005	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Desague pluvial para pavimiento - Provision y colocacion de bloque de H A 0 60 x 1 00 m para tapa de cuneta pluvial	Metro lineal	100	94.417	9.441.700	81.671	8.167.100	-12.746	-13%	76.478	7.647.800	-17.939	-19%	85.000	8.500.000	-9.417	-10%	85.000	8.500.000	-9.417	-10%
285	72101510-005	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Desague pluvial para pavimiento - Registro 40x40x50 cm con tapa metalica contratapa de cemento cojinete incluido	Unidad	20	305.653	6.113.060	264.390	5.287.800	-41.263	-13%	247.579	4.951.580	-58.074	-19%	280.000	5.600.000	-25.653	-8%	304.000	6.080.000	-1.653	-1%
286	72131601-001	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Instalacion electrica - Provision y colocacion de poste de H A de 6 m de altura	Unidad	15	764.000	11.460.000	660.860	9.912.900	-103.140	-14%	618.840	9.282.600	-145.160	-19%	700.000	10.500.000	-64.000	-8%	764.000	11.460.000	0	0%
287	72131601-001	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Instalacion electrica - Provision e instalacion electrica de una luminaria tipo alumbrado publico de sodio potencia 400W a un voltaje de 220V Con fotocelula incluida	Unidad	25	466.869	11.671.725	403.842	10.096.050	-63.027	-13%	378.164	9.454.100	-88.705	-19%	430.000	10.750.000	-36.869	-8%	455.000	11.375.000	-11.869	-3%
288	72131601-001	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Instalacion electrica - Linea monofasica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	185	25.267	4.674.395	21.856	4.043.360	-3.411	-13%	20.466	3.786.210	-4.801	-19%	23.000	4.255.000	-2.267	-9%	25.267	4.674.395	0	0%
289	72131601-012	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Pintura - reflectivas para bordes y cordones	Metro lineal	81,2	62.050	5.038.460	53.673	4.358.248	-8.377	-14%	50.261	4.081.193	-11.789	-19%	55.000	4.466.000	-7.050	-11%	57.000	4.628.400	-5.050	-8%
290	82101502-004	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Careleria - Provision y colocacion de cartel de chapa galvanizada N 26mm ver planilla en especificaciones tecnicas	Unidad	1	1.129.192	1.129.192	976.751	976.751	-152.441	-14%	914.646	914.646	-214.546	-19%	1.050.000	1.050.000	-79.192	-7%	1.129.192	1.129.192	0	0%
291	82101502-004	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Careleria - Provision y colocacion de senalecticas doble faz impresas sobre pvc de 3mm sujeto por pared con tornillos tipo banderita Medida 45cm x 20 cm	Unidad	1	105.033	105.033	90.854	90.854	-14.179	-13%	85.077	85.077	-19.956	-19%	95.000	95.000	-10.033	-10%	105.033	105.033	0	0%
292	72131601-002	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Provision traslado y colocacion de cabina doble con o sin bano 2 40x 0 90 x 2 20 mts Largo x Ancho x Alto	Unidad	1	10.101.008	10.101.008	8.737.372	8.737.372	-1.363.636	-13%	8.181.816	8.181.816	-1.919.192	-19%	9.300.000	9.300.000	-801.008	-8%	10.000.000	10.000.000	-101.008	-1%
293	72131601-002	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Base para cabina doble 2 40x0 90	Metros cuadrados	2,16	183.117	395.533	158.396	342.135	-24.721	-14%	148.325	320.382	-34.792	-19%	165.000	356.400	-18.117	-10%	183.117	395.533	0	0%
294	72131601-9979	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - Basurero metalico rebatible	Unidad	2	334.167	668.334	289.054	578.108	-45.113	-14%	270.675	541.350	-63.492	-19%	305.000	610.000	-29.167	-9%	334.167	668.334	0	0%
295	72153507-002	Estacionamiento para vehiculos incautados ACI - retiro de escombros y limpieza de obra	Unidad	180	15.550	2.799.000	13.451	2.421.180	-2.099	-13%	12.596	2.267.280	-2.954	-19%	14.500	2.610.000	-1.050	-7%	12.500	2.250.000	-3.050	-20%
296	72131601-002	Acceso area control integrado falcon - Trabajos preliminares - Marcacion y replanteo	Metros cuadrados	20	4.683	93.660	4.051	81.020	-632	-13%	3.793	75.860	-890	-19%	4.500	90.000	-183	-4%	4.150	83.000	-533	-11%

Ing. Cristóbal Luis Martinez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Francisco Peterson Velázquez
Dirección Nacional de Aduanas

Lic. Aldo R. González M.
Administrador

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: CONSTRUCTORA FENAR DE NERY RUMICH				OFERENTE: FE GRANDE SRL				OFERENTE: MANCUSO Y CIA SRL				OFERENTE: ITINERA SA			
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu
297	72131601-004	Acceso area control integrado falcon - Estructura metalica - Cenefa de portico de entrada con chapa N 26 plegada	Metros cuadrados	160	167.933	26.869.280	145.262	23.241.920	-22.671	-14%	167.933	26.869.280	0	0%	155.000	24.800.000	-12.933	-8%	145.000	23.200.000	-22.933	-14%
298	72131601-002	Acceso area control integrado falcon - Base para asfalto - preparacion de terreno para pavimentar con asfalto	Metros cuadrados	800	54.290	43.432.000	46.961	37.568.800	-7.329	-13%	59.719	47.775.200	5.429	10%	48.000	38.400.000	-6.290	-12%	48.000	38.400.000	-6.290	-12%
299	72131601-002	Acceso area control integrado falcon - Base para asfalto - Cordones incIUye soporte y relleno	Metro lineal	300	46.094	13.828.200	39.871	11.961.300	-6.223	-14%	37.336	11.200.800	-8.758	-19%	42.500	12.750.000	-3.594	-8%	43.000	12.900.000	-3.094	-7%
300	72131601-002	Acceso area control integrado falcon - Base para asfalto - Reductores de velocidad tipo lomadas	Metro lineal	200	57.200	11.440.000	49.478	9.895.600	-7.722	-14%	51.480	10.296.000	-5.720	-10%	53.000	10.600.000	-4.200	-7%	54.000	10.800.000	-3.200	-6%
301	72131601-002	Acceso area control integrado falcon - Base para asfalto - provision y colocacion de tachones reflectivos ojo de gato	Unidad	700	71.417	49.991.900	61.776	43.243.200	-9.641	-13%	57.848	40.493.600	-13.569	-19%	65.000	45.500.000	-6.417	-9%	71.417	49.991.900	0	0%
302	72131601-001	Acceso area control integrado falcon - Instalacion electrica - Provision y colocacion de poste de H A de 6 a 7 m de altura	Unidad	15	759.333	11.389.995	656.823	9.852.345	-102.510	-14%	615.060	9.225.900	-144.273	-19%	700.000	10.500.000	-59.333	-8%	759.333	11.389.995	0	0%
303	72131601-001	Acceso area control integrado falcon - Instalacion electrica -Provision e instalacion electrica de una luminaria tipo alumbrado publico de sodio potencia 400W a un voltaje de 220V Con fotocelula incluida	Unidad	21	466.869	9.804.249	403.842	8.480.682	-63.027	-13%	378.164	7.941.444	-88.705	-19%	430.000	9.030.000	-36.869	-8%	455.000	9.555.000	-11.869	-3%
304	72131601-001	Acceso area control integrado falcon - Instalacion electrica -Linea monofasica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	130	25.267	3.284.710	21.856	2.841.280	-3.411	-13%	20.466	2.660.580	-4.801	-19%	23.200	3.016.000	-2.067	-8%	25.267	3.284.710	0	0%
305	72131601-012	Acceso area control integrado falcon - pintura - reflectivas para bordes y cordones	Metro lineal	300	64.717	19.415.100	55.980	16.794.000	-8.737	-14%	52.421	15.726.300	-12.296	-19%	59.500	17.850.000	-5.217	-8%	64.717	19.415.100	0	0%
306	72131601-012	Acceso area control integrado falcon - pintura - sobre asfaltos TERMOPLASTICAS de flechas fanja peatonal y simbolos viales incluye flechas letras y franjas	Metros cuadrados	250	126.400	31.600.000	109.336	27.334.000	-17.064	-14%	113.760	28.440.000	-12.640	-10%	115.000	28.750.000	-11.400	-9%	126.400	31.600.000	0	0%
307	72131601-012	Acceso area control integrado falcon - pintura -de estructuras metalicas al sintetico estructuras de portico de entrada y postes metalicos de las vallas	Metros cuadrados	160	38.074	6.091.840	32.934	5.269.440	-5.140	-14%	30.840	4.934.400	-7.234	-19%	35.000	5.600.000	-3.074	-8%	34.000	5.440.000	-4.074	-11%
308	82101502-004	Acceso area control integrado falcon - Carteleria - CARTELES BACKLIGHT Medida 3m x 1m	Unidad	4	4.956.150	19.824.600	4.287.070	17.148.280	-669.080	-13%	4.014.482	16.057.928	-941.668	-19%	4.600.000	18.400.000	-356.150	-7%	4.956.150	19.824.600	0	0%
309	82101502-004	Acceso area control integrado falcon - Carteleria -Provision y coloc senalecticas doble faz impresas sobre pvc de 3mm sujeto por pared con tornillos tipo banderita Medida 45cm x 20 cm	Unidad	10	105.033	1.050.330	90.854	908.540	-14.179	-13%	85.077	850.770	-19.956	-19%	95.000	950.000	-10.033	-10%	105.033	1.050.330	0	0%
310	82101502-004	Acceso area control integrado falcon - Carteleria -Pintura de textos y logos sobre cenefas metalicas de 1 6 metros de alto en tinglados	Metros cuadrados	200	162.233	32.446.600	140.332	28.066.400	-21.901	-13%	131.409	26.281.800	-30.824	-19%	150.000	30.000.000	-12.233	-8%	125.000	25.000.000	-37.233	-23%

Ing. Cristóbal Luis Martinez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Procesos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Dr. Aldo R. González M.

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: CONSTRUCTORA FENAR DE NERY RUMICH				OFERENTE: FE GRANDE SRL				OFERENTE: MANCUSO Y CIA SRL				OFERENTE: ITINERA SA			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu
311	70111703-001	Acceso area control integrado falcon - Servicio de jardinería - PODA DE ARBOLES	Unidad	5	1.264.000	6.320.000	1.093.360	5.466.800	-170.640	-14%	1.023.840	5.119.200	-240.160	-19%	1.165.000	5.825.000	-99.000	-8%	780.000	3.900.000	-484.000	-38%
312	70111703-001	Acceso area control integrado falcon - Servicio de jardinería - provision y plantado de santa rita enana	Unidad	20	309.167	6.183.340	267.429	5.348.580	-41.738	-14%	250.425	5.008.500	-58.742	-19%	285.000	5.700.000	-24.167	-8%	285.000	5.700.000	-24.167	-8%
313	70111703-001	Acceso area control integrado falcon - Servicio de jardinería - provision y plantado de planta florales aptas para el clima del sitio	Unidad	90	14.307	1.287.630	12.376	1.113.840	-1.931	-13%	11.589	1.043.010	-2.718	-19%	13.000	1.170.000	-1.307	-9%	14.307	1.287.630	0	0%
314	70111703-001	Acceso area control integrado falcon - Servicio de jardinería - provision y plantado de plantas de follaje aptas para el clima del sitio	Unidad	60	41.497	2.489.820	35.895	2.153.700	-5.602	-13%	33.613	2.016.780	-7.884	-19%	38.000	2.280.000	-3.497	-8%	41.497	2.489.820	0	0%
315	72102802-001	Acceso area control integrado falcon - Vallado perimetral- Provision y colocacion de postes de H A	Unidad	67	98.273	6.584.291	85.006	5.695.402	-13.267	-14%	79.601	5.333.267	-18.672	-19%	90.000	6.030.000	-8.273	-8%	98.273	6.584.291	0	0%
316	72102802-001	Acceso area control integrado falcon - Vallado perimetral- Provision y colocacion de tejido	Metro lineal	200	88.499	17.699.800	76.552	15.310.400	-11.947	-13%	71.684	14.336.800	-16.815	-19%	80.000	16.000.000	-8.499	-10%	88.499	17.699.800	0	0%
317	72131601-002	Acceso area control integrado falcon - Modulos separadores viales de fibrade vidrio o plastico aproximadamente de 200 litros medidas 1 3 x 0 40 x 078	Unidad	45	582.000	26.190.000	503.430	22.654.350	-78.570	-14%	471.420	21.213.900	-110.580	-19%	535.000	24.075.000	-47.000	-8%	578.000	26.010.000	-4.000	-1%
318	72131601-002	Acceso area control integrado falcon - CONO de senalizacion vial de 90cmde altura DE GOMA flexibles	Unidad	50	194.000	9.700.000	167.810	8.390.500	-26.190	-14%	157.140	7.857.000	-36.860	-19%	175.000	8.750.000	-19.000	-10%	175.000	8.750.000	-19.000	-10%
319	72131601-002	Acceso area control integrado falcon - topes de estacionamiento reflectivo de gooma prefabricado 1 80 m	Unidad	40	197.333	7.893.320	170.693	6.827.720	-26.640	-14%	159.840	6.393.600	-37.493	-19%	180.000	7.200.000	-17.333	-9%	197.333	7.893.320	0	0%
320	72131601-002	Acceso area control integrado falcon - LUCES LED TIPO SEMAFORO EN COLORES VERDE Y ROJO con colocacion e instalacion incluidas	Unidad	4	789.333	3.157.332	682.773	2.731.092	-106.560	-14%	639.360	2.557.440	-149.973	-19%	725.000	2.900.000	-64.333	-8%	789.333	3.157.332	0	0%
321	72131601-002	Acceso area control integrado falcon - Tapa para Registro 1 00x1 00x20 cm con tapa de H A y marco metalico reforzado	Unidad	1	1.411.325	1.411.325	1.220.796	1.220.796	-190.529	-14%	1.143.173	1.143.173	-268.152	-19%	1.290.000	1.290.000	-121.325	-9%	1.411.325	1.411.325	0	0%
322	72131601-002	Acceso area control integrado falcon - Barrera de bloques de H A ubicados en la cabecera del puente para interrumpir el paso 1 80 de largo	Unidad	10	124.795	1.247.950	107.948	1.079.480	-16.847	-13%	101.084	1.010.840	-23.711	-19%	115.000	1.150.000	-9.795	-8%	124.795	1.247.950	0	0%
323	72153507-002	Acceso area control integrado falcon - Retiro de escombros y limpieza de obra 0 8 por ciento	Unidad	150	15.550	2.332.500	13.451	2.017.650	-2.099	-13%	12.596	1.889.400	-2.954	-19%	14.000	2.100.000	-1.550	-10%	15.550	2.332.500	0	0%
324	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Registro general con llave de paso de 3 pulgada	Unidad	1	1.646.267	1.646.267	1.424.021	1.424.021	-222.246	-13%	1.333.476	1.333.476	-312.791	-19%	1.515.000	1.515.000	-131.267	-8%	1.646.267	1.646.267	0	0%
325	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Registro seccional con llave de paso de 1 pulgada para CTA	Unidad	1	312.398	312.398	270.224	270.224	-42.174	-14%	253.042	253.042	-59.356	-19%	285.000	285.000	-27.398	-9%	312.398	312.398	0	0%

Ing. Cristobal Luis Martinez
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Lic. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Julio José Soler Jara
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Aldo R. González M.
Administrador

Abog. Francisco Peterson Valiente
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: CONSTRUCTORA FENAR DE NERY RUMICH				OFERENTE: FE GRANDE SRL				OFERENTE: MANCUSO Y CIA SRL				OFERENTE: ITINERA SA			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu
326	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision y tendido de cano PVC de 1 pulgada	Metro lineal	40	33.920	1.356.800	29.341	1.173.640	-4.579	-13%	33.920	1.356.800	0	0%	30.000	1.200.000	-3.920	-12%	33.920	1.356.800	0	0%
327	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision e instalacion de tanque elevado de 500 lts	Unidad	1	486.292	486.292	420.643	420.643	-65.649	-13%	393.897	393.897	-92.395	-19%	450.000	450.000	-36.292	-7%	486.292	486.292	0	0%
328	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision e instalacion de llave de paso de 3 4 pulgada	Unidad	1	290.608	290.608	251.376	251.376	-39.232	-13%	235.392	235.392	-55.216	-19%	265.000	265.000	-25.608	-9%	290.608	290.608	0	0%
329	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision y tendido de cano PVC de 3 4 pulgada	Metro lineal	20	20.831	416.620	18.019	360.380	-2.812	-13%	20.831	416.620	0	0%	19.000	380.000	-1.831	-9%	20.831	416.620	0	0%
330	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Conexion e instalacion con canerias existentes	Unidad	1	468.333	468.333	405.108	405.108	-63.225	-14%	379.350	379.350	-88.983	-19%	430.000	430.000	-38.333	-8%	468.333	468.333	0	0%
331	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Registro secc con llave de paso de 1 pulgada paraAdministr de Aduanas y Puertos	Unidad	1	312.398	312.398	270.224	270.224	-42.174	-14%	253.042	253.042	-59.356	-19%	285.000	285.000	-27.398	-9%	312.398	312.398	0	0%
332	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision y tendido de cano PVC de 1 pulgada	Metro lineal	40	32.920	1.316.800	28.476	1.139.040	-4.444	-13%	26.665	1.066.600	-6.255	-19%	30.000	1.200.000	-2.920	-9%	32.920	1.316.800	0	0%
333	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision e instalacion de tanque elevado de 500 lts	Unidad	2	489.625	979.250	423.526	847.052	-66.099	-13%	396.596	793.192	-93.029	-19%	450.000	900.000	-39.625	-8%	489.625	979.250	0	0%
334	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision e instalacion de llave de paso de 3 4 pulgada	Unidad	2	292.275	584.550	252.818	505.636	-39.457	-13%	236.743	473.486	-55.532	-19%	268.000	536.000	-24.275	-8%	292.275	584.550	0	0%

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Depto. Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Dr. Aldo R. González M.
Administrador

Carlos Peroncel Velázquez
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: CONSTRUCTORA FENAR DE NERY RUMICH				OFERENTE: FE GRANDE SRL				OFERENTE: MANCUSO Y CIA SRL				OFERENTE: ITINERA SA			
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Diferencia	Valor Porcentu
335	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision y tendido de cano PVC de 3 4 pulgada	Metro lineal	20	21.497	429.940	18.595	371.900	-2.902	-13%	21.497	429.940	0	0%	19.500	390.000	-1.997	-9%	21.497	429.940	0	0%
336	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Conexion e instalacion con canerias existentes	Unidad	1	485.000	485.000	419.525	419.525	-65.475	-14%	392.850	392.850	-92.150	-19%	445.000	445.000	-40.000	-8%	485.000	485.000	0	0%
337	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- registro seccional con llave de paso de 1 pulgada para ACI	Unidad	1	312.398	312.398	270.224	270.224	-42.174	-14%	253.042	253.042	-59.356	-19%	287.000	287.000	-25.398	-8%	312.398	312.398	0	0%
338	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision y tendido de cano PVC de 1 pulgada	Metro lineal	63	34.587	2.178.981	29.918	1.884.834	-4.669	-13%	28.015	1.764.945	-6.572	-19%	31.000	1.953.000	-3.587	-10%	34.587	2.178.981	0	0%
339	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente-Provision e instalacion de tanque elevado de 500 lts	Unidad	1	492.958	492.958	426.409	426.409	-66.549	-13%	399.296	399.296	-93.662	-19%	450.000	450.000	-42.958	-9%	492.958	492.958	0	0%
340	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision e instalacion de llave de paso fusion de 1 pulgada	Unidad	1	192.970	192.970	166.919	166.919	-26.051	-14%	156.306	156.306	-36.664	-19%	170.000	170.000	-22.970	-12%	192.970	192.970	0	0%
341	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision e instalacion de bomba hidroneumatica de 1 HP	Unidad	1	1.667.980	1.667.980	1.442.803	1.442.803	-225.177	-13%	1.351.064	1.351.064	-316.916	-19%	1.500.000	1.500.000	-167.980	-10%	1.667.980	1.667.980	0	0%
342	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente-Provision e instalacion de llave de paso fusion de 1 pulgada	Unidad	2	194.637	389.274	168.361	336.722	-26.276	-14%	157.656	315.312	-36.981	-19%	175.000	350.000	-19.637	-10%	194.637	389.274	0	0%
343	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision y tendido de cano fusion PVC de 1 pulgada	Metro lineal	155	34.587	5.360.985	29.918	4.637.290	-4.669	-13%	34.587	5.360.985	0	0%	30.000	4.650.000	-4.587	-13%	34.587	5.360.985	0	0%
344	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente-Demolicion de pavimento area de paso de canerias	Metros cuadrados	30	17.142	514.260	14.828	444.840	-2.314	-13%	34.284	1.028.520	17.142	100%	15.500	465.000	-1.642	-10%	17.142	514.260	0	0%
345	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Zanjas para colocacion de canerias corridas sin acarreo	Metros cúbicos	18	53.683	966.294	46.436	835.848	-7.247	-13%	43.483	782.694	-10.200	-19%	49.000	882.000	-4.683	-9%	53.683	966.294	0	0%
346	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- relleno base de proteccion de canerias	Metros cuadrados	30	36.860	1.105.800	31.884	956.520	-4.976	-13%	29.857	895.710	-7.003	-19%	33.000	990.000	-3.860	-10%	36.860	1.105.800	0	0%
347	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- construccion proteccion de caneria de H A bloques de 0 40 x 0 60	Metro lineal	60	46.761	2.805.660	40.448	2.426.880	-6.313	-14%	37.876	2.272.560	-8.885	-19%	43.000	2.580.000	-3.761	-8%	46.761	2.805.660	0	0%
348	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- registro seccional con llave de paso de 1 pulgada	Unidad	3	312.398	937.194	270.224	810.672	-42.174	-14%	253.042	759.126	-59.356	-19%	285.000	855.000	-27.398	-9%	312.398	937.194	0	0%
349	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision y tendido de cano PVC de 3 4 pulgada	Metro lineal	15	21.497	322.455	18.595	278.925	-2.902	-13%	21.497	322.455	0	0%	19.000	285.000	-2.497	-12%	21.497	322.455	0	0%

Ing. Cristóbal Luis Martínez
Jefe de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Colar
Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

Abog. Francisco Peralta
Dirección Nacional de Aduanas

Lic. Aldo R. González M.
Administrador

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

"AMPLIACION Y MEJORAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS DE CHACOÍ Y DE JOSE A. FALCON" ID. 376.998.

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 06/2020

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS REFERENCIALES		OFERENTE: CONSTRUCTORA FENAR DE NERY RUMICH				OFERENTE: FE GRANDE SRL				OFERENTE: MANCUSO Y CIA SRL				OFERENTE: ITINERA SA			
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentual	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia	Valor Porcentu
350	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- registro seccional con llave de paso de 1 pulgada para Turismo	Unidad	1	312.398	312.398	270.224	270.224	-42.174	-14%	253.042	253.042	-59.356	-19%	285.000	285.000	-27.398	-9%	312.398	312.398	0	0%
351	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision y tendido de cano PVC de 1 pulgada	Metro lineal	25	33.920	848.000	29.341	733.525	-4.579	-13%	27.475	686.875	-6.445	-19%	31.000	775.000	-2.920	-9%	33.920	848.000	0	0%
352	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision e instalacion de tanque elevado de 500 lts	Unidad	1	492.958	492.958	426.409	426.409	-66.549	-13%	399.296	399.296	-93.662	-19%	450.000	450.000	-42.958	-9%	492.958	492.958	0	0%
353	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision e instalacion de llave de paso de 3 4 pulgada	Unidad	1	291.146	291.146	251.841	251.841	-39.305	-14%	235.828	235.828	-55.318	-19%	265.000	265.000	-26.146	-9%	291.146	291.146	0	0%
354	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Provision y tendido de cano PVC de 3 4 pulgada	Metro lineal	22	21.497	472.934	18.595	409.090	-2.902	-13%	17.413	383.086	-4.084	-19%	19.000	418.000	-2.497	-12%	21.497	472.934	0	0%
355	72131601-011	Abastecimiento de agua puerto y aduana - agua corriente- Conexion e instalacion con canerias existentes	Unidad	1	301.000	301.000	260.365	260.365	-40.635	-14%	243.810	243.810	-57.190	-19%	275.000	275.000	-26.000	-9%	301.000	301.000	0	0%
					Precio Total	1.947.490.362	Precio Total	1.684.581.153			Precio Total	1.692.965.862			Precio Total	1.738.145.450			Precio Total	1.804.638.468		

Ing. Cristobal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

Dirección Nacional de Aduanas