UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Calle Itapúa Esq. Paraguay
E-mail: munifram@gmail.com Telefax: (0761) 265 235 / 265 243

INFORME DE EVALUACION Nº 25/2019

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 17/2019 CON IN Nº 369 004 PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE OFICINA REPARACIÓN DE TECHO Y CERCADO DE ACCESO DEL LOCAL DE CODEFRAM-SECRETARIA DE AGRICULTURA Y OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAM .-

En la ciudad de Fram, República del Paraguay, a los 08 días del mes de Octubre del año dos mil diecinueve, en la Oficina de la Municipalidad de Fram, siendo las 07:10 horas, se da inicio al acto de evaluación y adjudicación de Ofertas en el Proceso de Contratación Directa Nº 17/2019 con ID Nº 369 004 para los Trabajos de Ampliación de Oficina Reparación de Techo y Cercado de acceso del local de CODEFRAM-Secretaria de Agricultura y Obras de la Municipalidad de Fram, ubicado dentro del área Urbana del Distrito de Fram.-

Se hallan presentes en el acto los miembros del Comité de Evaluaciones, el señor Edgar Rojas, el señor Marcos Segovia y la Lic. Yesica N. Fleitas.

La forma de Adjudicación para el presente llamado es **POR EL TOTAL,** a ser formalizado mediante Contrato Cerrado, igualmente se regirá conforme a los que establece el Art. 14 de la Ley 2051/03.-

ANTEDEDENTES

- Nota Nº 0235/2019 de Carga de Pac de fecha 12 de Agosto del año 2019.-
- Resolución IM Nº 0898/2019 de Carga de Pac de fecha 12 de Agosto del año 2019.-
- Programa Anual de Contrataciones con IDNº 369 004
- Pliego de Bases y Condiciones
- En fecha 13 de Setiembre del 2019, el llamado fue publicado en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.-
- Certificado de Disponibilidad (CDP) Nº 031/2019 de fecha 21 de Agosto del año 2019 por un monto total de Gs. 110.000.000(Ciento diez millones) que será financiado con el Objeto de Gasto 520-30-11 (Royalties), correspondiente al ejercicio fiscal 2019.-
- Fecha de apertura de sobres de Ofertas 23 de Setiembre del año 2019.-

INVITACIONES

Fueron invitados las siguientes empresas:

- **MD CONSTRUCCIONES**
- **SUR CONSTRUCCIONES**
- **NAE CONSTRUCCIONES**
- **NA CONSTRUCCIONES**
- **BR CONSTRUCTORA**

Marcos Segovia
Director de Administración y Finanzas
Municipalidad de Fram

ACTA DE APERTURA DE SOBRES DE OFERTAS

En fecha 23 de Setiembre del año 2019 , en la Oficina de la Municipalidad de Fram, siendo las 08:30 horas se procede al cierre del plazo establecido para la presentación de los sobres conteniendo los documentos de oferta de la Contratación Directa Nº 17/2019 con ID Nº 369 004.-

Se presentan los siguientes Oferentes :

item	Oferente	Precio total iva incluido
1	DALARAS S.A.	92.950.000.-
2	ARQ. SILVIO ANDRES BRIZUELA PEDOTTI	99.950.000.-
3	RESE S.A.	102.012.702.-
4	MD CONSTRUCCIONES	108.960.920.-

Qué, en el marco del procedimiento de referencia para los Trabajos de Ampliación de Oficina Reparación de Techo y Cercado de acceso del local de CODEFRAM-Secretaria de Agricultura y Obras de la Municipalidad de Fram, ubicado dentro del área Urbana del Distrito de Fram., el comité de evaluación reunida en sesión para verificar los documentos que los oferentes han presentado conjuntamente con su oferta, realizando Primeramente la revisión de los documentos de **Carácter Sustancial**

a) **Verificación de Cumplimiento de los documentos de Carácter Sustancial de la Oferta Presentada por la Empresa DALARAS S.A.**

Yesica Fleitas Scappini
Licenciada en Administración

Edgar Rojas
Encargado de Obras Civiles

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Calle Itapúa Esq. Paraguay
E-mail: muniframm@gmail.com Telefax: (0761) 265 235 / 265 243

Se ha precedido a la verificación de las Ofertas presentadas al respecto del cumplimiento de las documentaciones de carácter sustancial, de conformidad a lo que establece el Art. 61 del Decreto N° 21909/03 y demás disposiciones que rigen las compras públicas , observándose lo siguiente :

Documentos de Carácter Sustancial presentado por la Empresa DALARAS S.A.	**CUMPLE/NO CUMPLE**
Formulario de Oferta y lista de precios, descargados del SICP, debidamente completado y firmado	CUMPLE
Desglose de composición de precios (sustancial)	CUMPLE
Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida	CUMPLE (Gs.6.000.000)
Documentos que acrediten la identidad del oferente y representación suficiente del firmante de la oferta:	CUMPLE

b) Verificación de Cumplimiento de los documentos de Carácter Sustancial de la Oferta presentada por el ARQ. SILVIO ANDRES BRIZUELA PEDOTTI.-

Se ha precedido a la verificación de las Ofertas presentadas al respecto del cumplimiento de las documentaciones de carácter sustancial, de conformidad a lo que establece el Art. 61 del Decreto N° 21909/03 y demás disposiciones que rigen las compras públicas , observándose lo siguiente :

Documentos de Carácter Sustancial de la Oferta presentada por el Arq. Silvio Andrés Brizuela Pedotti .-	**CUMPLE/NO CUMPLE**
Formulario de Oferta y lista de precios, descargados del SICP, debidamente completado y firmado	CUMPLE
Desglose de composición de precios (sustancial)	CUMPLE
Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida	CUMPLE (Gs.5.500.000)
Documentos que acrediten la identidad del oferente y representación suficiente del firmante de la oferta:	CUMPLE

c) Verificación de Cumplimiento de los documentos de Carácter Sustancial de la Empresa RESE S.A..-

Se ha precedido a la verificación de las Ofertas presentadas al respecto del cumplimiento de las documentaciones de carácter sustancial, de conformidad a lo que establece el Art. 61 del Decreto N° 21909/03 y demás disposiciones que rigen las compras públicas , observándose lo siguiente :

Documentos de Carácter Sustancial presentado de la Empresa RESE S.A.	**CUMPLE/NO CUMPLE**
Formulario de Oferta y lista de precios, descargados del SICP, debidamente completado y firmado	CUMPLE
Desglose de composición de precios (sustancial)	CUMPLE
Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida	CUMPLE (Gs.5.500.000)
Documentos que acrediten la identidad del oferente y representación suficiente del firmante de la oferta:	CUMPLE

Marcos Senovia
Director de Administración y Fin
Municipalidad de Fram

d) Verificación de Cumplimiento de los documentos de Carácter Sustancial de la Empresa MD CONSTRUCCIONES ..-

Se ha precedido a la verificación de las Ofertas presentadas al respecto del cumplimiento de las documentaciones de carácter sustancial, de conformidad a lo que establece el Art. 61 del Decreto N° 21909/03 y demás disposiciones que rigen las compras públicas , observándose lo siguiente :

Documentos de Carácter Sustancial presentado de la Empresa MD CONSTRUCCIONES .-	**CUMPLE/NO CUMPLE**
Formulario de Oferta y lista de precios, descargados del SICP, debidamente completado y firmado	CUMPLE
Desglose de composición de precios (sustancial)	CUMPLE
Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida	CUMPLE (Gs.6.000.000)
Documentos que acrediten la identidad del oferente y representación suficiente del firmante de la oferta:	CUMPLE

Ante lo expuesto en virtud al dispuesto en el Art. 61 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03- Método de Evaluación: **Para efectos de evaluar las ofertas recibidas de una manera eficiente, la Convocante utilizará preferentemente el siguiente método de evaluación:**

Yesica Fleitas Scappini
Lizenciada en Administración

Edgar Rojas
Encargado de Obras Civiles

MUNICIPALIDAD FRAM

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Calle Itapúa Esq. Paraguay

E-mail: munifram@gmail.com Telefax: (0761) 265 235 / 265 243

1. Se verificará el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial (garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida, Formulario de Oferta y lista de precios, descargados del SICP, debidamente completado y firmado, poderes suficientes del firmante de la oferta) solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones, eliminándose a aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentación, o que dicha documentación sea insatisfactoria.

2. Las ofertas que se ajusten a los requerimientos básicos anteriormente señalados serán agrupadas en orden numérico de menor a mayor luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias.

3. Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación como especificaciones técnicas, plazos de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato, etc. Si dicha oferta cumple sustancialmente con todos estos requerimientos será declarada como la oferta evaluada como la más baja y propuesta para la adjudicación.

4. En caso de no serlo, se procederá a rechazar dicha oferta y se continuará la evaluación con la segunda más baja en precio, según los parámetros indicados precedentemente, y así sucesivamente.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	CANTIDAD	UNIDAD	Descripción del Bien y/o Servicio	DALARAS S.A.		ARQ. SILVIO ANDRES BRIZUELA PEDOTTI		RESE S.A.		MD CONSTRUCCIONES	
				Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
	1	UN	Cartel de Obras	1.478.750	**1.478.750**	1.420.650	**1.420.650**	850.000	**850.000**	950.000	**950.000**
	4	UN	Desmontaje de Aberturas con Recuperación	101.400	**405.600**	96.096	**384.384**	100.000	**400.000**	150.000	**600.000**
	60	M2	Desmontaje de Techo con recuperación	16.900	**1.014.000**	16.909	**1.014.540**	20.000	**1.200.000**	15.000	**900.000**
	24,18	M2	Demolición de Mampostería sin recuperación	8.450	**204.321**	9.073	**219.385**	10.000	**241.800**	80.000	**1.934.400**
	22,84	M2	Demolición de revestimiento de azulejos cerámicos	6.760	**154.398**	7.762	**177.284**	8.000	**182.720**	8.000	**182.720**
	23	M2	Demolición de Cerco Existente	8.450	**194.350**	9.055	**208.265**	10.000	**230.000**	15.000	**345.000**
	1	GL	Transporte de escombros	929.500	**929.500**	935.550	**935.550**	1.100.000	**1.100.000**	850.000	**850.000**
	78,9	M2	Replanteo	3.380	**266.682**	3.581	**282.541**	4.000	**315.600**	3.500	**276.150**
	4	M3	Excavación y carga de cimiento	274.625	**1.098.500**	317.486	**1.269.944**	325.000	**1.300.000**	310.000	**1.240.000**
	1,02	M3	Zapatas de Hº	1.820.975	**1.857.395**	1.795.563	**1.831.474**	2.155.000	**2.198.100**	1.955.000	**1.994.100**
	1,08	M3	Columna de HºAº	1.410.305	**1.523.129**	1.599.213	**1.727.150**	1.699.000	**1.834.920**	1.455.000	**1.571.400**
	0,5	M3	Encadenado inferior de HºAº	1.647.750	**823.875**	1.799.259	**899.630**	1.950.000	**975.000**	1.455.000	**727.500**
	0,83	M3	Encadenado superior de HºAº	1.647.750	**1.367.633**	1.799.259	**1.493.385**	1.950.000	**1.618.500**	1.455.000	**1.207.650**
	7,55	M2	Aislacion de Paredes	50.700	**382.785**	51.963	**392.321**	60.000	**453.000**	55.000	**415.250**
	46,26	M2	Muros de elevacion de 0,15 cm para revocar	71.403	**3.303.103**	79.533	**3.679.197**	84.500	**3.908.970**	85.000	**3.932.100**
	23,66	M2	Muro de elevacion de 0,20 para revocar	80.275	**1.899.307**	86.255	**2.040.793**	95.000	**2.247.700**	85.000	**2.011.100**
	[illegible]	ML	Envarillado bajo aberturas 2/8 por hilada (dos hiladas)	12.675	**82.388**	14.507	**94.296**	15.000	**97.500**	15.000	**97.500**
	58,9	M2	Techo de chapa de Zing s/ estructura metálica c/ membrana	180.830	**10.650.887**	203.300	**11.974.370**	214.000	**12.604.600**	225.000	**13.252.500**
	17,85	M2	Techo de Chapa de Zing s/ estructura metálica	126.750	**2.262.488**	142.500	**2.543.625**	150.000	**2.677.500**	165.000	**2.945.250**
	156	M2	Revoque de Paredes interior y exterior a una capa	25.350	**3.954.600**	26.981	**4.209.036**	30.000	**4.680.000**	35.000	**5.460.000**
	36,5	ML	Alfeizer de aberturas de revoque 1:3 (cemento y arena)	17.745	**647.693**	19.208	**701.092**	21.000	**766.500**	20.000	**730.000**
	20	M2	Relleno y nivelación manual	16.900	**338.000**	19.127	**382.540**	20.000	**400.000**	25.000	**500.000**
	27,5	M2	Contrapiso de Cascotes	23.660	**650.650**	26.230	**721.325**	28.000	**770.000**	35.000	**962.500**
	45,31	M2	Carpeta de nivelación	22.984	**1.041.405**	26.935	**1.220.425**	27.200	**1.232.432**	35.000	**1.585.850**
	30	M2	Piso cerámico esmaltado	97.175	**2.915.250**	109.250	**3.277.500**	115.000	**3.450.000**	120.000	**3.600.000**
	22,6	ML	Zócalo Cerámico	27.040	**611.104**	25.641	**579.487**	32.000	**723.200**	35.000	**791.000**
	2,73	M2	Ventana tipo corredizo de vidrios negros	422.500	**1.153.425**	495.000	**1.351.350**	500.000	**1.365.000**	650.000	**1.774.500**
	[illegible]	M2	Puertas de vidrios negro templado tipo corredizo	507.000	**5.480.670**	560.000	**6.053.600**	600.000	**6.486.000**	650.000	**7.026.500**
	1	UN	Reposición de paños de vidrios en ventanas existentes	211.250	**211.250**	215.061	**215.061**	250.000	**250.000**	350.000	**350.000**
	1	GL	Instalación eléctrica	5.239.000	**5.239.000**	4.962.689	**4.962.689**	4.000.000	**4.000.000**	4.500.000	**4.500.000**
	2	UN	Ventilador de Techo de 7 velocidades	409.825	**819.650**	436.590	**873.180**	285.000	**570.000**	320.000	**640.000**
	45,5	M2	Cielorraso suspendido de PVC	81.120	**3.690.960**	91.200	**4.149.600**	96.000	**4.368.000**	100.000	**4.550.000**

Edgar Rojas
Encargado de Obras Civiles

Marcos Segovia
Director de Administración y Fin.
Municipalidad de Fram

Yesica Fleitas Seappini
Licenciada en Administración

MUNICIPALIDAD FRAM

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Calle Itapúa Esq. Paraguay

E-mail: munifram@gmail.com Telefax: (0761) 265 235 / 265 243

	131,48	M2	Pintura de paredes al Látex exterior	18.590	**2.444.213**	20.721	**2.724.397**	22.000	**2.892.560**	20.000	**2.629.600**
	133,05	M2	Pintura de paredes al látex interior	16.055	**2.136.118**	18.099	**2.408.072**	19.000	**2.527.950**	21.000	**2.794.050**
	3	UN	Reparación y pintura de puertas existente de madera	84.500	**253.500**	96.096	**288.288**	100.000	**300.000**	120.000	**360.000**
	1	UN	Colocación de marco y puerta existente de madera	126.750	**126.750**	129.360	**129.360**	150.000	**150.000**	200.000	**200.000**
	1	UN	Reparación y pintura de puerta metálica del tinglado	2.239.250	**2.239.250**	2.279.855	**2.279.855**	650.000	**650.000**	450.000	**450.000**
	18	ML	Canaletas y caño de bajada de chapas	54.925	**988.650**	63.063	**1.135.134**	65.000	**1.170.000**	55.000	**990.000**
	18	ML	Pintura de canaletas y caños de bajada con esmalte sintético	18.590	**334.620**	20.744	**373.392**	22.000	**396.000**	20.000	**360.000**
	1	UN	Cámara Séptica	1.901.250	**1.901.250**	1.804.399	**1.804.399**	1.990.000	**1.990.000**	2.150.000	**2.150.000**
	1	UN	Reparación Sanitario Existente	507.000	**507.000**	516.170	**516.170**	600.000	**600.000**	1.200.000	**1.200.000**
	1	UN	Conexión Cloacal y sus accesorios	507.000	**507.000**	560.175	**560.175**	600.000	**600.000**	850.000	**850.000**
	2	UN	Canilla de 1/2 pulgadas pico de manguera	68.445	**136.890**	69.762	**139.524**	81.000	**162.000**	75.000	**150.000**
	1	UN	Conexión de Agua potable y sus accesorios	633.750	**633.750**	645.299	**645.299**	750.000	**750.000**	950.000	**950.000**
	1	UN	Mesada de Granito con bacha	802.750	**802.750**	890.736	**890.736**	950.000	**950.000**	1.950.000	**1.950.000**
	1	UN	Rampa y escalones de acceso de Hº	211.250	**211.250**	245.645	**245.645**	250.000	**250.000**	650.000	**650.000**
	1	UN	Pintura y mejora del pozo de agua existente	398.754	**398.754**	422.153	**422.153**	450.000	**450.000**	520.000	**520.000**
	1	UN	Letras corpóreas de nombre de la Institución	3.549.000	**3.549.000**	3.363.360	**3.363.360**	2.200.000	**2.200.000**	3.620.000	**3.620.000**
	40,45	M2	Muro perimetral de Ladrillo	152.100	**6.152.445**	144.560	**5.847.452**	180.000	**7.281.000**	170.000	**6.876.500**
	40	M2	Portón y Cercado en Acceso	315.185	**12.607.400**	354.350	**14.174.000**	373.000	**14.920.000**	355.000	**14.200.000**
	78,9	M2	Limpieza final de obras	4.648	**366.727**	4.805	**379.115**	3.500	**276.150**	2.000	**157.800**
			Total Neto:		**92.950.063**		**99.612.193**		**102.012.702**		**108.960.920**

MARGEN DE PREFERENCIA NACIONAL

En relación al Certificado de origen Nacional para la aplicación del margen de preferencia a favor de los Productos y Servicios de Origen Nacional del 20%(veinte por ciento) de acuerdo a las disposiciones establecidos en la **Ley Nº 4.588/11 QUE ESTABLECE MECANISMOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO NACIONAL A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES PUBLICAS ,** al respecto se trae a colación que la Empresa DALARAS S.A con la Oferta más baja ha presentado el Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional no vigente teniendo en cuenta la Resolución Nº 874 de fecha 18 de Julio del 2019 expedido por el Ministerio de Industria y comercio en su Art. Nº 3 que reza de la siguiente manera :

Establecer el pago de tasas por los procesos administrativos para la concesión del Certificado de Producto y Empleo Nacional previsto en la Ley Nº 4.558/2011 y en el Decreto Nº 9.649/2012, conforme al siguiente detalle

Concepto	*Micro*	*Pymes*	*Grandes*	*Periodicidad*
Solicitud de Certificado de Producto y Empleo Nacional (*)	*Exenta*	*1 jornal mínimo diario vigente*	*2 jornales mínimos diarios vigente*	*Por cada solicitud*

(*) Nota : El Certificado emitido será aplicado únicamente para el ID del llamado, publicado en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas –DNCP, declarado por el recurrente .
No obstante, cuando el proceso de compra publica efectuado por los Organismos y Entidades del Estado (OEE) tengan por objeto la adquisición de ALIMENTOS bajo la modalidad de Contratación Directa previsto en la LEY 2051/2003, el Certificado emitido tendrá una validez de cuatro meses.-

Y teniendo en cuenta que dos Empresas presentan Certificado de Producto y Empleo Nacional Vigente, se Aplica el Margen de preferencia a la Segunda mejor Oferta quedando de la siguiente Manera:

item	Oferente	Monto de la Oferta	% a aumentar por margen de preferencia	Monto a aplicar a las ofertas que no se beneficien con el margen de preferencia	Monto total de las Ofertas luego de aplicar el margen de preferencia
1	**DALARAS S.A.**	92.950.000.-	**20%**	18.590.000	111.540.000.-
2	**ARQ. SILVIO ANDRES BRIZUELA PEDOTTI**	99.950.000.-	**0%**	Presenta Certificado de Origen	99.612.193.-
3	**RESE S.A.**	102.012.702.-	**0%**	Presenta Certificado de Origen	102.752.702.-
	MD CONSTRUCCIONES	108.960.920.-	**20%**	21.792.051	130.752.978.-

Marcos Segovia
Director de Administración y Fin
Municipalidad de Fram

Yesica Fleitas Scappini
Licenciada en Administración

Edgar Rojas
Encargado de Obras Civiles

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Calle Itapúa Esq. Paraguay
E-mail: munifram@gmail.com Telefax: (0761) 265 235 / 265 243

Conforme al Cuadro que antecede se constata que aplicando el Margen de preferencia, la Oferta presentado por el Arq. Silvio Andrés Brizuela Pedotti queda como la Oferta más Baja, por lo tanto se pasa a verificar la presentación de los documentos de carácter formal establecidos en el PBC.-

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADO POR EL ARQ. SILVIO ANDRES BRIZUELA PEDOTTI

En base al precio Referencial establecido por la Institución Municipal a través de su Departamento de Administración Financiera, se corrobora que la cotización presentada se ajusta a los valores normales con relación al costo referencial. En primer lugar este Comité comenzó con la verificación del precio ofertado, donde no se constata ningún error aritmético en la oferta presentada, posteriormente se pasó a verificar la presentación de los documentos de carácter formal de la oferta presentada.-

e) Verificación de Cumplimiento de los documentos de Carácter formal de la Oferta presentada por el ARQ. SILVIO ANDRES BRIZUELA PEDOTTI

Documentos formales presentada por el ARQ. SILVIO ANDRES BRIZUELA PEDOTTI	CUMPLE /NO CUMPLE
Verificación por los medios disponibles, si el Oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública, aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública, conforme a la Resolución DNCP 849/15	No se registra Datos
Balance General de los años 2015 , 2016 , 2017	Cumple
Presentar por lo menos tres contratos 3 (tres) contrato y/o órdenes de compra, durante los últimos cinco años, similares a las obras propuestas. Estás obras serán reparaciones y/o reacondicionamiento de construcciones edilicias y/o readecuación eléctrica de edificios	Cumple
Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler	Cumple
Capacidad en materia de personal	Cumple
Fotocopia simple del Certificado de cumplimiento tributario vigente.	Cumple
Fotocopia simple de la Patente Municipal del Oferente.	Cumple
Declaración Jurada de que las obras serán ejecutadas conforme a las especificaciones técnicas establecidas.	Cumple
Constancia de no adeudar IPS al momento de la apertura de sobres.	Cumple

Verificación de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas

En base a la Especificaciones Técnicas solicitadas, se constata que el Oferente el **ARQ. SILVIO ANDRES BRIZUELA PEDOTTI** cumple con las Especificaciones Técnicas solicitadas en Pliego de Bases y Condiciones.-

Documentos presentada por el ARQ. SILVIO ANDRES BRIZUELA PEDOTTI	CUMPLE /NO CUMPLE
CAPACIDAD LEGAL	CUMPLE
CAPACIDAD FINANCIERA	CUMPLE
CAPACIDAD TECNICA	CUMPLE
EXPERIENCIA	CUMPLE

RECOMENDACION

Por tanto y de conformidad a lo establecido en el **Art. 28 de la Ley N° 2051/2003 dispone "La Convocante adjudicara al participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones, que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. La misma deberá garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones exigidas y lo establecido en el Art. 63. del Decreto Reglamentario, Criterio de adjudicación. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta:**

1. cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones; 2. Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. 3. presente el precio evaluado como más bajo, Este Comité Evaluador, realiza la siguiente recomendación: **ADJUDICAR al ARQ. SILVIO ANDRES BRIZUELA PEDOTTI** ya que dicha empresa cumple con todos los requisitos legales, técnicos y financieros solicitados en el PBC, por la suma de Guaraníes: **99.612.193 (Noventa y nueve millones seiscientos doce mil ciento noventa y tres)** cuya oferta se encuadra dentro del presupuesto de la Municipalidad de Fram.-

Se ha dado por concluido el acto siendo las 12:00 hora del días 08 de Octubre del dos mil diecinueve.-

Es nuestro informe, salvo mejor parecer de la máxima autoridad

Que, se remite el presente Dictamen para los fines que hubiere lugar, a los 08 días del mes de Octubre del año dos mil diecinueve ----------

.....
Marcos A. Segovia
Comité de Evaluación

.....
Edgar Rojas Flores
Comité de Evaluación

.....
Yesica N. Fleitas
Comité de Evaluación