UNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ
Tte. Nicasio Insaurralde 2024 esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

# "ILUMINACION DE 2 (DOS) AVENIDAS MCAL. ESTIGARRIBIA Y GRAL. GENES"

| CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS | | | | HUPER Y CIA. | | SEMESA | | PROLUZ | | ESTESA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio unitario** (IVA incluido) | **Precio Total** (IVA incluido) | **Precio unitario** (IVA incluido) | **Precio Total** (IVA incluido) | **Precio unitario** (IVA incluido) | **Precio Total** (IVA incluido) | **Precio unitario** (IVA incluido) | **Precio Total** (IVA incluido) |
| 1 | Brazos galvanizados de 2" con 1,6 mm de espesor, de 3,4 mts | Un | 100 | 140.000 | 14.000.000 | 110.000 | 11.000.000 | 100.000 | 10.000.000 | 160.000 | 16.000.000 |
| 2 | Cable aislado de 2x2.5 mm2 | Mts | 400 | 4.000 | 1.600.000 | 4.100 | 1.640.000 | 4.100 | 1.640.000 | 4.800 | 1.920.000 |
| 3 | Prensa a diente | Un | 44 | 8.000 | 352.000 | 8.500 | 374.000 | 8.500 | 374.000 | 13.500 | 594.000 |
| 4 | Piza de suspensión | Un | 22 | 11.000 | 242.000 | 11.500 | 253.000 | 11.500 | 253.000 | 15.500 | 341.000 |
| 5 | Servicio de grúa con canasta | Días | 20 | 1.000.000 | 20.000.000 | 480.000 | 9.600.000 | 1.000.000 | 20.000.000 | 450.000 | 9.000.000 |
| 6 | Amarre de suspensión | Un | 12 | 16.000 | 192.000 | 10.000 | 120.000 | 16.000 | 192.000 | 25.000 | 300.000 |
| 7 | Erección de columnas | Un | 24 | 38.000 | 912.000 | 37.500 | 900.000 | 50.000 | 1.200.000 | 210.000 | 5.040.000 |
| 8 | Cable pre-ensamblado de aluminio de 4x16mm2 | Mts | 50 | 7.000 | 350.000 | 7.150 | 357.500 | 7.150 | 357.500 | 10.500 | 525.000 |
| 9 | Pre ensamblado de aluminio de 2x16 mm2 | Mts | 420 | 3.500 | 1.470.000 | 3.500 | 1.470.000 | 3.500 | 1.470.000 | 6.300 | 2.646.000 |
| 10 | Fotocélula norma ANDE | Un | 100 | 25.000 | 2.500.000 | 25.000 | 2.500.000 | 25.000 | 2.500.000 | 38.000 | 3.800.000 |
| 11 | Lámpara vapor de sodio de 250 w | Un | 100 | 30.000 | 3.000.000 | 30.000 | 3.000.000 | 30.000 | 3.000.000 | 59.000 | 5.900.000 |
| 12 | Línea viva para adecuación en MT | Días | 2 | 500.000 | 1.000.000 | 500.000 | 1.000.000 | 500.000 | 1.000.000 | 950.000 | 1.900.000 |
| 13 | Retiro de Alumbrados Existentes | Un | 48 | 10.000 | 480.000 | 10.000 | 480.000 | 10.000 | 480.000 | 75.000 | 3.600.000 |
| 14 | Entrega de alumbrados retirados a la red de la ANDE, najo acta y con copia para la Municipalidad de Guarambaré con Flete hasta San Lorenzo | Global | Global | 600.000 | 600.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 15 | Excavación y cimentación | Un | 24 | 150.000 | 3.600.000 | 120.000 | 2.880.000 | 120.000 | 2.880.000 | 255.000 | 6.120.000 |
| 16 | Columnas norma ANDE de 9.200 mts | Un | 24 | 500.000 | 12.000.000 | 435.000 | 10.440.000 | 580.000 | 13.920.000 | 610.000 | 14.640.000 |
| 17 | Alumbrados cerrados vapor de sodio de 250 W | Un | 100 | 700.000 | 70.000.000 | 480.000 | 48.000.000 | 530.000 | 53.000.000 | 410.000 | 41.000.000 |
| 18 | Servicio de mano de Obra Especializada | 1 | Global | 15.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 10.500.000 | 10.500.000 |
| **TOTAL** | | | | | **147.298.000** | | **115.014.500** | | **124.766.500** | | **125.126.000** |

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE * DEPARTAMENTO DE U.O.C. *

Eduardo Saldívar
Responsable U.O.C.