Misión:"Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

Ítems del llamado OBRA: DESAGUE PARA EL BARRIO MITA'I DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - AD REFERENDUM. PLURIANUAL.- con ID: 422289

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						CORPORACION LEMURIA S.A.			H.M. CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA			CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referemcial**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**
1	82101502-004	SEÑALIZACION Y CARTEL DE OBRA (TAREAS PRELIMINARES) ZONA SUR (DESDE LA CALLE JOSE MARIA CENTURION HASTA LA CALLE JUAN VEROES)	Unidad Medida Global	1	2.975.532	2.380.000	-20%	2.380.000	2.400.000	-19%	2.400.000	1.799.500	-40%	1.799.500
2	72103004-001	EXCAVACION DE SUELO (MOVIMIENTO DE SUELO) ZONA SUR (DESDE LA CALLE JOSE MARIA CENTURION HASTA LA CALLE JUAN VEROES)	Metros cúbicos	1.110,81	67.795	54.000	-20%	59.983.740	59.000	-13%	65.537.790	14.972	-78%	16.631.047
3	72102905-001	RELLENO Y COMPACTACION DE SUELO (MOVIMIENTO DE SUELO) ZONA SUR (DESDE LA CALLE JOSE MARIA CENTURION HASTA LA CALLE JUAN VEROES)	Metros cúbicos	60	70.811	57.000	-20%	3.420.000	60.000	-15%	3.600.000	49.622	-30%	2.977.320
4	76111702-002	RETIRO DE SUELO EXCEDENTE (MOVIMIENTO DE SUELO) ZONA SUR (DESDE LA CALLE JOSE MARIA CENTURION HASTA LA CALLE JUAN VEROES)	Metros cúbicos	1.110,81	36.048	29.000	-20%	32.213.490	30.200	-16%	33.546.462	29.926	-17%	33.242.100
5	72131601-004	SELLO DE HORMIGON POBRE (OBRAS DE DRENAJE) ZONA SUR (DESDE LA CALLE JOSE MARIA CENTURION HASTA LA CALLE JUAN VEROES)	Metros cúbicos	47,61	1.375.248	1.100.000	-20%	52.371.000	1.155.000	-16%	54.989.550	1.201.015	-13%	57.180.324
6	72141205-001	ASIENTO DE PIEDRA TRITURADA V e:20CM (OBRAS DE DRENAJE) ZONA SUR (DESDE LA CALLE JOSE MARIA CENTURION HASTA LA CALLE JUAN VEROES)	Metros cúbicos	24,93	260.050	208.000	-20%	5.185.440	218.000	-16%	5.434.740	279.914	8%	6.978.256
7	72131601-	PROVISION Y COLOCACION DE TAPAS	Unidad	30	694.499	556.000	-20%	16.680.000	580.000	-16%	17.400.000	664.631	-4%	19.938.930

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Adriana Villamayor de Ortiz
Jefa de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

Visión: "Ser un Municipio que se destaque por promover la participación ciudadana y el desarrollo local, con equipos de trabajo eficientes, que atiendan las necesidades de los contribuyentes y brinden soluciones a la comunidad".-

Misión:"Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

Ítems del llamado OBRA: DESAGUE PARA EL BARRIO MITA'I DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - AD REFERENDUM. PLURIANUAL.- con ID: 422289

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						CORPORACION LEMURIA S.A.			H.M. CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA			CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referemcial**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**
	004	DE H°A° PREFABRCADA ANCHO 1,7m x1m (OBRAS DE DRENAJE) ZONA SUR (DESDE LA CALLE JOSE MARIA CENTURION HASTA LA CALLE JUAN VEROES)												
8	72131601-004	PROVISION Y COLOCACION DE TAPAS DE H°A° PREFABRICADA ANCHO 1,4m x 1m (OBRAS DE DRENAJE) ZONA SUR (DESDE LA CALLE JOSE MARIA CENTURION HASTA LA CALLE JUAN VEROES)	Unidad	32	607.606	486.000	-20%	15.552.000	510.000	-16%	16.320.000	547.345	-10%	17.515.040
9	72101704-001	LOSA DE FONDO e:12CM (OBRAS DE DRENAJE) ZONA SUR (DESDE LA CALLE JOSE MARIA CENTURION HASTA LA CALLE JUAN VEROES)	Metros cúbicos	12,47	3.176.202	2.540.000	-20%	31.673.800	2.600.000	-18%	32.422.000	2.006.685	-37%	25.023.361
10	72131601-004	TABIQUE DE H° A° (OBRAS DE DRENAJE) ZONA SUR (DESDE LA CALLE JOSE MARIA CENTURION HASTA LA CALLE JUAN VEROES)	Metros cúbicos	13,9	3.375.247	2.700.000	-20%	37.530.000	2.800.000	-17%	38.920.000	2.814.666	-17%	39.123.857
11	72102504-002	CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA (OBRAS DE DRENAJE) ZONA SUR (DESDE LA CALLE JOSE MARIA CENTURION HASTA LA CALLE JUAN VEROES)	Metros cúbicos	526,2	755.826	605.000	-20%	318.351.000	633.000	-16%	333.084.600	645.976	-15%	339.912.571
12	72131601-004	PROVISION Y COLOCACION DE TOPES DE HORMIGON PARA CANAL (OBRAS DE DRENAJE) ZONA SUR (DESDE LA CALLE JOSE MARIA CENTURION HASTA LA CALLE JUAN VEROES)	Unidad	264	338.538	271.000	-20%	71.544.000	284.370	-16%	75.073.680	129.447	-62%	34.174.008

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Adrián Amarilla Mayor de Curiel
Jefe de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

Misión:"Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

Ítems del llamado OBRA: DESAGUE PARA EL BARRIO MITA'I DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - AD REFERENDUM. PLURIANUAL.- con ID: 422289

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						CORPORACION LEMURIA S.A.			H.M. CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA			CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referemcial**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**
13	72102504-002	PROVISION Y COLOCACION DE VIGA DE ARRIOSTRE DE MURO 1mx0,3mX0,2m (OBRAS DE DRENAJE) ZONA SUR (DESDE LA CALLE JOSE MARIA CENTURION HASTA LA CALLE JUAN VEROES)	Unidad	176	471.358	377.000	-20%	66.352.000	395.900	-16%	69.678.400	199.841	-58%	35.172.016
14	72131601-004	ACCESO A FRENTISTAS H°A° (OBRAS COMPLEMENTARIAS) ZONA SUR (DESDE LA CALLE JOSE MARIA CENTURION HASTA LA CALLE JUAN VEROES)	Unidad	11	3.827.745	3.062.000	-20%	33.682.000	3.155.000	-18%	34.705.000	2.794.561	-27%	30.740.171
15	82101502-004	SEÑALIZACION Y CARTEL DE OBRA (TAREAS PRELIMINARES) ZONA NORTE (DESDE LA CALLE JUANA DE LARA HASTA LA CALLE AMAMBAY)	Unidad	1	2.387.426	1.910.000	-20%	1.910.000	1.984.522	-17%	1.984.522	1.799.500	-25%	1.799.500
16	72103004-001	EXCAVACION DE SUELO (MOVIMIENTO DE SUELO) ZONA NORTE (DESDE LA CALLE JUANA DE LARA HASTA LA CALLE AMAMBAY)	Metros cúbicos	631,41	69.795	56.000	-20%	35.358.960	59.000	-15%	37.253.190	14.972	-79%	9.453.470
17	72102905-001	RELLENO Y COMPACTACION DE SUELO (MOVIMIENTO DE SUELO) ZONA NORTE (DESDE LA CALLE JUANA DE LARA HASTA LA CALLE AMAMBAY)	Metros cúbicos	4,5	77.264	62.000	-20%	279.000	60.000	-22%	270.000	49.622	-36%	223.299
18	76111702-002	RETIRO DE SUELO EXCEDENTE (MOVIMIENTO DE SUELO) ZONA NORTE (DESDE LA CALLE JUANA DE LARA HASTA LA CALLE AMAMBAY)	Metros cúbicos	631,41	36.048	29.000	-20%	18.310.890	30.200	-16%	19.068.582	29.926	-17%	18.895.575
19	72103002-002	REMOCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE (MOVIMIENTO DE SUELO) ZONA	Metros cúbicos	18	371.660	297.000	-20%	5.346.000	312.190	-16%	5.619.420	249.336	-33%	4.488.048

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
Juliana Villamayor
Jefa de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

Visión: "Ser un Municipio que se destaque por promover la participación ciudadana y el desarrollo local, con equipos de trabajo eficientes, que atiendan las necesidades de los contribuyentes y brinden soluciones a la comunidad".-

Misión:"Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

Ítems del llamado OBRA: DESAGUE PARA EL BARRIO MITA'I DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - AD REFERENDUM. PLURIANUAL.- con ID: 422289

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						CORPORACION LEMURIA S.A.			H.M. CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA			CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referemcial**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**
		NORTE (DESDE LA CALLE JUANA DE LARA HASTA LA CALLE AMAMBAY)												
20	72141205-001	SELLO DE HORMIGON POBRE (OBRAS DE DRENAJE) ZONA NORTE (DESDE LA CALLE JUANA DE LARA HASTA LA CALLE AMAMBAY)	Metros cúbicos	22,29	1.375.248	1.100.000	-20%	24.519.000	1.155.000	-16%	25.744.950	1.201.015	-13%	26.770.624
21	72141205-001	ASIENTO DE PIEDRA TRITURADA V e: 20CM (OBRAS DE DRENAJE) ZONA NORTE (DESDE LA CALLE JUANA DE LARA HASTA LA CALLE AMAMBAY)	Metros cúbicos	2,4	260.050	208.000	-20%	499.200	218.000	-16%	523.200	279.914	8%	671.793
22	72141205-001	CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA (OBRAS DE DRENAJE) ZONA NORTE (DESDE LA CALLE JUANA DE LARA HASTA LA CALLE AMAMBAY)	Metros cúbicos	397,58	755.826	605.000	-20%	240.535.900	634.800	-16%	252.383.784	645.976	-15%	256.827.138
23	72141205-001	PROVISION Y COLOCACION DE TOPES DE HORMIGON PARA CANAL (OBRAS DE DRENAJE) ZONA NORTE (DESDE LA CALLE JUANA DE LARA HASTA LA CALLE AMAMBAY)	Unidad	211	338.538	271.000	-20%	57.181.000	284.370	-16%	60.002.070	129.447	-62%	27.313.317
24	72141205-001	PROVISION Y COLOCACION DE VIGA DE ARRIOSTRE DE MURO 1mx0,3mx0,2m (OBRAS DE DRENAJE) ZONA NORTE (DESDE LA CALLE JUANA DE LARA HASTA LA CALLE AMAMBAY)	Unidad	143	471.358	377.000	-20%	53.911.000	395.900	-16%	56.613.700	199.841	-58%	28.577.263
25	72141205-001	PROVISION Y COLOCACION DE TUBERIA DE PEAD Ø1000mm (OBRAS DE DRENAJE) ZONA NORTE (DESDE LA CALLE JUANA DE LARA HASTA LA	Metro lineal	12	2.209.140	1.767.000	-20%	21.204.000	1.855.670	-16%	22.268.040	1.991.536	-10%	23.898.432

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Adriana Maria Meyer de Curiel
Jefa de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

Visión: "Ser un Municipio que se destaque por promover la participación ciudadana y el desarrollo local, con equipos de trabajo eficientes, que atiendan las necesidades de los contribuyentes y brindan soluciones a la comunidad".-

Ítems del llamado OBRA: DESAGUE PARA EL BARRIO MITA'I DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - AD REFERENDUM. PLURIANUAL.- con ID: 422289

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						CORPORACION LEMURIA S.A.			H.M. CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA			CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referemcial**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**
		CALLE AMAMBAY)												
26	72141205-001	PROVISION Y COLOCACION ALCANTARILLA TUBULAR Ø800mm (OBRAS DE DRENAJE) ZONA NORTE (DESDE LA CALLE JUANA DE LARA HASTA LA CALLE AMAMBAY)	Metro lineal	10	2.024.355	1.619.000	-20%	16.190.000	1.700.450	-16%	17.004.500	1.198.993	-41%	11.989.930
27	72131701-004	PAVIMENTO DE H°A° (OBRAS DE DRENAJE) ZONA NORTE (DESDE LA CALLE JUANA DE LARA HASTA LA CALLE AMAMBAY)	Metros cúbicos	4,5	3.840.434	3.072.000	-20%	13.824.000	3.225.960	-16%	14.516.820	2.100.805	-45%	9.453.622
28	72131601-004	ACCESO A FRENTISTAS H°A°(OBRAS COMPLEMENTARIAS) ZONA NORTE (DESDE LA CALLE JUANA DE LARA HASTA LA CALLE AMAMBAY)	Unidad	17	3.827.745	3.062.000	-20%	52.054.000	3.155.000	-18%	53.635.000	2.794.561	-27%	47.507.537
						Precio Total		**1.288.041.420**	**Precio Total**		**1.350.000.000**	**Precio Total**		**1.128.278.049**

Ítems del llamado OBRA: DESAGUE PARA EL BARRIO MITA'I DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - AD REFERENDUM. PLURIANUAL.- con ID: 422289

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.			ING. OSCAR MOREL OSES		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referemcial**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**
1	82101502-004	SEÑALIZACION Y CARTEL DE OBRA (TAREAS PRELIMINARES) ZONA SUR (DESDE LA CALLE JOSE MARIA CENTURION HASTA LA CALLE JUAN VEROES)	Unidad Medida Global	1	2.975.532	2.575.660	-13%	2.575.660	2.500.000	-16%	2.500.000
2	72103004-001	EXCAVACION DE SUELO (MOVIMIENTO DE SUELO) ZONA SUR (DESDE LA CALLE JOSE MARIA CENTURION HASTA LA CALLE	Metros cúbicos	1.110,81	67.795	56.540	-17%	62.805.197	65.000	-4%	72.202.650

Liliana Villamayor de Curial
Encargada U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

Misión:"Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

Ítems del llamado OBRA: DESAGUE PARA EL BARRIO MITA'I DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - AD REFERENDUM. PLURIANUAL.- con ID: 422289

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.			ING. OSCAR MOREL OSES		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referemcial**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**
		JUAN VEROES)									
3	72102905-001	RELLENO Y COMPACTACION DE SUELO (MOVIMIENTO DE SUELO) ZONA SUR (DESDE LA CALLE JOSE MARIA CENTURION HASTA LA CALLE JUAN VEROES)	Metros cúbicos	60	70.811	62.612	-12%	3.756.720	60.000	-15%	3.600.000
4	76111702-002	RETIRO DE SUELO EXCEDENTE (MOVIMIENTO DE SUELO) ZONA SUR (DESDE LA CALLE JOSE MARIA CENTURION HASTA LA CALLE JUAN VEROES)	Metros cúbicos	1.110,81	36.048	30.752	-15%	34.159.629	30.000	-17%	33.324.300
5	72131601-004	SELLO DE HORMIGON POBRE (OBRAS DE DRENAJE) ZONA SUR (DESDE LA CALLE JOSE MARIA CENTURION HASTA LA CALLE JUAN VEROES)	Metros cúbicos	47,61	1.375.248	1.161.694	-16%	55.308.251	1.300.000	-5%	61.893.000
6	72141205-001	ASIENTO DE PIEDRA TRITURADA V e:20CM (OBRAS DE DRENAJE) ZONA SUR (DESDE LA CALLE JOSE MARIA CENTURION HASTA LA CALLE JUAN VEROES)	Metros cúbicos	24,93	260.050	220.091	-15%	5.486.868	220.000	-15%	5.484.600
7	72131601-004	PROVISION Y COLOCACION DE TAPAS DE H°A° PREFABRCADA ANCHO 1,7m x1m (OBRAS DE DRENAJE) ZONA SUR (DESDE LA CALLE JOSE MARIA CENTURION HASTA LA CALLE JUAN VEROES)	Unidad	30	694.499	760.616	10%	22.818.480	650.000	-6%	19.500.000
8	72131601-004	PROVISION Y COLOCACION DE TAPAS DE H°A° PREFABRICADA ANCHO 1,4m x 1m (OBRAS DE DRENAJE) ZONA SUR (DESDE LA CALLE JOSE MARIA CENTURION HASTA LA CALLE JUAN VEROES)	Unidad	32	607.606	665.622	10%	21.299.904	580.000	-5%	18.560.000
9	72101704-001	LOSA DE FONDO e:12CM (OBRAS DE DRENAJE) ZONA SUR (DESDE LA CALLE JOSE MARIA CENTURION HASTA LA CALLE JUAN VEROES)	Metros cúbicos	12,47	3.176.202	2.627.123	-17%	32.760.223	2.900.000	-9%	36.163.000
10	72131601-004	TABIQUE DE H° A° (OBRAS DE DRENAJE) ZONA SUR (DESDE LA CALLE JOSE MARIA CENTURION HASTA LA CALLE JUAN VEROES)	Metros cúbicos	13,9	3.375.247	2.808.720	-17%	39.041.208	3.000.000	-11%	41.700.000
11	72102504-002	CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA (OBRAS DE DRENAJE) ZONA SUR (DESDE LA CALLE JOSE MARIA CENTURION HASTA LA CALLE JUAN VEROES)	Metros cúbicos	526,2	755.826	605.028	-20%	318.365.733	680.000	-10%	357.816.000

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Milena Villamayor de Curiel
Jefe de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

Misión:"Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

Ítems del llamado OBRA: DESAGUE PARA EL BARRIO MITA'I DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - AD REFERENDUM. PLURIANUAL.- con ID: 422289

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.			ING. OSCAR MOREL OSES		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referemcial**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**
12	72131601-004	PROVISION Y COLOCACION DE TOPES DE HORMIGON PARA CANAL (OBRAS DE DRENAJE) ZONA SUR (DESDE LA CALLE JOSE MARIA CENTURION HASTA LA CALLE JUAN VEROES)	Unidad	264	338.538	302.301	-11%	79.807.464	280.000	-17%	73.920.000
13	72102504-002	PROVISION Y COLOCACION DE VIGA DE ARRIOSTRE DE MURO 1mx0,3mX0,2m (OBRAS DE DRENAJE) ZONA SUR (DESDE LA CALLE JOSE MARIA CENTURION HASTA LA CALLE JUAN VEROES)	Unidad	176	471.358	392.122	-17%	69.013.472	400.000	-15%	70.400.000
14	72131601-004	ACCESO A FRENTISTAS H°A° (OBRAS COMPLEMENTARIAS) ZONA SUR (DESDE LA CALLE JOSE MARIA CENTURION HASTA LA CALLE JUAN VEROES)	Unidad	11	3.827.745	3.104.582	-19%	34.150.402	3.300.000	-14%	36.300.000
15	82101502-004	SEÑALIZACION Y CARTEL DE OBRA (TAREAS PRELIMINARES) ZONA NORTE (DESDE LA CALLE JUANA DE LARA HASTA LA CALLE AMAMBAY)	Unidad	1	2.387.426	2.575.660	8%	2.575.660	2.000.000	-16%	2.000.000
16	72103004-001	EXCAVACION DE SUELO (MOVIMIENTO DE SUELO) ZONA NORTE (DESDE LA CALLE JUANA DE LARA HASTA LA CALLE AMAMBAY)	Metros cúbicos	631,41	69.795	56.540	-19%	35.699.921	65.000	-7%	41.041.650
17	72102905-001	RELLENO Y COMPACTACION DE SUELO (MOVIMIENTO DE SUELO) ZONA NORTE (DESDE LA CALLE JUANA DE LARA HASTA LA CALLE AMAMBAY)	Metros cúbicos	4,5	77.264	62.612	-19%	281.754	65.000	-16%	292.500
18	76111702-002	RETIRO DE SUELO EXCEDENTE (MOVIMIENTO DE SUELO) ZONA NORTE (DESDE LA CALLE JUANA DE LARA HASTA LA CALLE AMAMBAY)	Metros cúbicos	631,41	36.048	30.752	-15%	19.417.120	30.000	-17%	18.942.300
19	72103002-002	REMOCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE (MOVIMIENTO DE SUELO) ZONA NORTE (DESDE LA CALLE JUANA DE LARA HASTA LA CALLE AMAMBAY)	Metros cúbicos	18	371.660	322.675	-13%	5.808.150	300.000	-19%	5.400.000
20	72141205-001	SELLO DE HORMIGON POBRE (OBRAS DE DRENAJE) ZONA NORTE (DESDE LA CALLE JUANA DE LARA HASTA LA CALLE AMAMBAY)	Metros cúbicos	22,29	1.375.248	1.161.694	-16%	25.894.159	1.300.000	-5%	28.977.000
21	72141205-001	ASIENTO DE PIEDRA TRITURADA V e: 20CM (OBRAS DE DRENAJE) ZONA NORTE (DESDE LA CALLE JUANA DE LARA HASTA LA CALLE AMAMBAY)	Metros cúbicos	2,4	260.050	220.091	-15%	528.218	220.000	-15%	528.000

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
UOC
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ing. Ruben Ramírez de Curiel
Jefe de la U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

Visión: "Ser un Municipio que se destaque por promover la participación ciudadana y el desarrollo local, con equipos de trabajo eficientes, que atiendan las necesidades de los contribuyentes y brinden soluciones a la comunidad".-

Ítems del llamado OBRA: DESAGUE PARA EL BARRIO MITA'I DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - AD REFERENDUM. PLURIANUAL.- con ID: 422289

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.			ING. OSCAR MOREL OSES		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referemcial**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**
22	72141205-001	CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA (OBRAS DE DRENAJE) ZONA NORTE (DESDE LA CALLE JUANA DE LARA HASTA LA CALLE AMAMBAY)	Metros cúbicos	397,58	755.826	605.028	-20%	240.547.032	680.000	-10%	270.354.400
23	72141205-001	PROVISION Y COLOCACION DE TOPES DE HORMIGON PARA CANAL (OBRAS DE DRENAJE) ZONA NORTE (DESDE LA CALLE JUANA DE LARA HASTA LA CALLE AMAMBAY)	Unidad	211	338.538	302.301	-11%	63.785.511	280.000	-17%	59.080.000
24	72141205-001	PROVISION Y COLOCACION DE VIGA DE ARRIOSTRE DE MURO 1mx0,3mx0,2m (OBRAS DE DRENAJE) ZONA NORTE (DESDE LA CALLE JUANA DE LARA HASTA LA CALLE AMAMBAY)	Unidad	143	471.358	392.122	-17%	56.073.446	400.000	-15%	57.200.000
25	72141205-001	PROVISION Y COLOCACION DE TUBERIA DE PEAD Ø1000mm (OBRAS DE DRENAJE) ZONA NORTE (DESDE LA CALLE JUANA DE LARA HASTA LA CALLE AMAMBAY)	Metro lineal	12	2.209.140	1.904.265	-14%	22.851.180	2.000.000	-9%	24.000.000
26	72141205-001	PROVISION Y COLOCACION ALCANTARILLA TUBULAR Ø800mm (OBRAS DE DRENAJE) ZONA NORTE (DESDE LA CALLE JUANA DE LARA HASTA LA CALLE AMAMBAY)	Metro lineal	10	2.024.355	1.844.826	-9%	18.448.260	1.800.000	-11%	18.000.000
27	72131701-004	PAVIMENTO DE H°A° (OBRAS DE DRENAJE) ZONA NORTE (DESDE LA CALLE JUANA DE LARA HASTA LA CALLE AMAMBAY)	Metros cúbicos	4,5	3.840.434	3.116.422	-19%	14.023.899	3.300.000	-14%	14.850.000
28	72131601-004	ACCESO A FRENTISTAS H°A°(OBRAS COMPLEMENTARIAS) ZONA NORTE (DESDE LA CALLE JUANA DE LARA HASTA LA CALLE AMAMBAY)	Unidad	17	3.827.745	3.104.582	-19%	52.777.894	3.300.000	-14%	56.100.000
						Precio Total		**1.340.061.415**	**Precio Total**		**1.430.129.400**

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Adriana Villamayor de Curiel
Jefa de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo