MUNICIPALIDAD DE PILAR

Alberdi y Avda. Mcal. Lòpez
Telefono (0786) 231130, Intendencia
email: municipalidaddepilar2010-2015@hotmail.com
Pilar, Paraguay

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS PARA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL DE PLAYA EN LA PLAZA BERBARDINO CABALLERO DE LA CIUDAD DE PILAR

Concurso de Ofertas Nº 01/2014

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS					PRECIOS UNITARIOS					PRECIOS TOTALES				
Item	Cantidad	Unidad de Medida	codigo de catalogo	Descripción	CONSTRUCCIONES SOSA E HIJOS	FC CONSTRUCCIONES	AC CONSTRUCCIONES	SANCHEZ CONSTRUCCIONES	DEPOSITO TACUARY	CONSTRUCCIONES SOSA E HIJOS	FC CONSTRUCCIONES	AC CONSTRUCCIONES	SANCHEZ CONSTRUCCIONES	DEPOSITO TACUARY
1				**Vestuario y baños**										
1.1	8	M3	72131601-004	Cimiento de viga de fundación 30 x 40 y h=0,60	1.800.000	1.800.000	850.000	1.650.000	1.265.000	14.400.000	14.400.000	6.800.000	13.200.000	10.120.000
1.2	27	M2	72131601-004	Muro de nivelación de 0,30 h= 0,40	180.000	125.000	135.000	130.000	100.100	4.860.000	3.375.000	3.645.000	3.510.000	2.702.700
1.3	64	ml	72131601-006	Aislación horizontal	25.000	23.000	15.000	17.000	24.750	1.600.000	1.472.000	960.000	1.088.000	1.584.000
1.4	180	M2	72131601-005	Mampostería de0,15	75.000	70.000	67.000	85.000	74.800	13.500.000	12.600.000	12.060.000	15.300.000	13.464.000
1.5	38	M2	72131601-005	Mampostería de 0,30	180.000	125.000	135.000	120.000	99.000	6.840.000	4.750.000	5.130.000	4.560.000	3.762.000
1.6	70	M2	72131601-007	Techo de tejas y tejuelones (incluye maderamen completo)	250.000	220.000	170.000	170.000	239.800	17.500.000	15.400.000	11.900.000	11.900.000	16.786.000
1.7	430	M2	72101607-006	Revoque de paredes con hidrófugo	27.000	25.000	32.000	21.000	25.300	11.610.000	10.750.000	13.760.000	9.030.000	10.879.000
1.8	77	M2	72131601-009	Contra piso de cascote (incluye guarda obra)	25.000	30.000	23.000	22.000	40.700	1.925.000	2.310.000	1.771.000	1.694.000	3.133.900
1.9	77	un	721027701-999	Piso calcáreo	75.000	65.000	45.000	60.000	74.800	5.775.000	5.005.000	3.465.000	4.620.000	5.759.600
1.10	8	un	72102401-003	Abertura puerta de chapa doblada	600.000	750.000	580.000	550.000	605.000	4.800.000	6.000.000	4.640.000	4.400.000	4.840.000
1.11	12	un	72131601-010	Ventana Balancines c/ vidrios	120.000	550.000	160.000	200.000	495.000	1.440.000	6.600.000	1.920.000	2.400.000	5.940.000
1.12	105	M2	72102508-003	Revestido de azulejos en baños y duchas H= 2,50	80.000	65.000	56.000	65.000	85.250	8.400.000	6.825.000	5.880.000	6.825.000	8.951.250
1.13	16	un	72131601-011	Instalación completa de baño c/ artefactos y grifería (funcionado)	1.200.000	450.000	320.000	350.000	858.000	19.200.000	7.200.000	5.120.000	5.600.000	13.728.000
1.14	1	gl	72102303-998	Instalación de agua	2.000.000	2.500.000	500.000	1.105.600	847.000	2.000.000	2.500.000	500.000	1.105.600	847.000
1.15	20	un	72102201-002	Instalación eléctrica en bocas	170.000	100.000	78.000	140.000	93.500	3.400.000	2.000.000	1.560.000	2.800.000	1.870.000
1.16	1	un	72102303-002	Pozo ciego de 1,5m h=3.00m	1.700.000	2.000.000	2.000.000	900.000	1.870.000	1.700.000	2.000.000	2.000.000	900.000	1.870.000
1.17	1	un	72102303-003	Cámara séptica 1,20m x 1,70m	1.100.000	1.200.000	1.300.000	800.000	495.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	800.000	495.000
1.18	2	un	72131601-011	Registro de 0,30 x 0,30	350.000	350.000	40.000	100.000	253.000	700.000	700.000	80.000	200.000	506.000
1.19	430	M2	72131601-012	Pintura a la cal	9.000	9.000	6.000	8.000	11.880	3.870.000	3.870.000	2.580.000	3.440.000	5.108.400
1.20	11	ml	721131601-002	Viga de Perfil de hierro	350.000	400.000	250.000	500.000	341.000	3.850.000	4.400.000	2.750.000	5.500.000	3.751.000
				Ampliación de quincho								0	0	0
2.1	12	ml	72102602-999	Pilares de 0,30 x 0,30	170.000	250.000	126.000	50.000	82.500	2.040.000	3.000.000	1.512.000	600.000	990.000
2.2	27	M2	72131601-009	Contra piso de cascote	25.000	30.000	23.000	22.000	41.800	675.000	810.000	621.000	594.000	1.128.600
2.3	27	M2	72131601-009	Piso tipo layota nacional	75.000	65.000	43.000	60.000	82.500	2.025.000	1.755.000	1.161.000	1.620.000	2.227.500
2.4	30	M2	72131601-007	Techo de tejas y tejuelones (incluye maderamen completo)	250.000	220.000	170.000	170.000	240.000	7.500.000	6.600.000	5.100.000	5.100.000	7.200.000
3			72131601-9988	**Gradería**								0	0	
3.1	6	M3		Base de hormigón según plano	1.800.000	1.800.000	1.450.000	1.650.000	825.000	10.800.000	10.800.000	8.700.000	9.900.000	4.950.000
3.2	44	M2		Nivelación de 0,30	180.000	125.000	135.000	130.000	96.800	7.920.000	5.500.000	5.940.000	5.720.000	4.259.200
3.3	114	M2		Mampostería de 0,30	180.000	125.000	135.000	120.000	94.600	20.520.000	14.250.000	15.390.000	13.680.000	10.784.400
3.4	11	M3		Hormigón armado para sentadera	1.800.000	1.800.000	1.450.000	1.650.000	990.000	19.800.000	19.800.000	15.950.000	18.150.000	10.890.000
3.5	47	ML		Baranda de protección de caño galvanizado	250.000	145.000	68.000	170.000	121.000	11.750.000	6.815.000	3.196.000	7.990.000	5.687.000
3.6	1	GL		Demolición de rampa existente	2.200.000	1.000.000	1.800.000	500.000	1.200.000	2.200.000	1.000.000	1.800.000	500.000	1.200.000
4			72131601-9986	**Sector de canchas**										
4.1	1	GL		Demolición de árbol	800.000	500.000	600.000	400.000	440.000	800.000	500.000	600.000	400.000	440.000
4.2	4	UN		Arco con redes	2.800.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	253.000	11.200.000	8.000.000	4.000.000	4.000.000	1.012.000
4.3	8	UN		Iluminación de pista con proyectores de 400 w (incluye todos los materiales necesarios para su funcionamiento	800.000	1.400.000	950.000	1.650.000	715.000	6.400.000	11.200.000	7.600.000	13.200.000	5.720.000
4.4	815	M2		Redes de protección tras los arcos con malla de 12 y caños de hierro (2un de 31,00ml x 5,00m	45.000	25.000	68.000	20.000	14.300	36.675.000	20.375.000	55.420.000	16.300.000	11.654.500
4.5	2	UN		Portón de acceso a cancha	350.000	1.500.000	1.500.000	500.000	258.500	700.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000	517.000
4.6	200	M2		Desmonte de terreno para ampliación de cancha	10.000	5.000	3.000	5.000	45.100	2.000.000	1.000.000	600.000	1.000.000	9.020.000
4.7	100	M3		Relleno de arena lavada para cancha	60.000	50.000	50.000	40.000	44.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	4.400.000
5	1	UN		Cartel de obra de 1,50 x 1,00 con porta carte	500.000	700.000	500.000	500.000	825.000	500.000	700.000	500.000	500.000	825.000
6	1	UN		Limpieza final de la Obra	1.000.000	1.000.000	800.000	500.000	440.000	1.000.000	1.000.000	800.000	500.000	440.000
				TOTAL IVA INCLUIDO						278.975.000	234.462.000	224.711.000	203.626.600	199.443.050

Sr. Alberto Silva Benitez
Director UOC

MUNICIPALIDAD DE PILAR
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Director de Administracion y Finanzas