DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) N° 9/19

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES

CUADRO COMPARATIVOS DE PRECIOS

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 700.000.000 Máximo: 1.400.000.000 , Abastecimiento simultáneo: Sí

OFERENTE							GCA S.A.		JUAN AGUSTIN CANATA ALVAREZ		RITTER CONSTRUCCIONES SRL		D&D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL		AYALA PERDOMO INGENIERÍA		RHS CONSTRUCCIONES RICARDO SALDIVAR		N&F INGENIERIA YANINA NOTARIO		EN OBRAS NELSON SEGOVIA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial Publicado	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	% Diferencia Oferta / Precio Ref.	Precio unitario (IVA Incluido)	% Diferencia Oferta / Precio Ref.	Precio unitario (IVA Incluido)	% Diferencia Oferta / Precio Ref.	Precio unitario (IVA Incluido)	% Diferencia Oferta / Precio Ref.	Precio unitario (IVA Incluido)	% Diferencia Oferta / Precio Ref.	Precio unitario (IVA Incluido)	% Diferencia Oferta / Precio Ref.	Precio unitario (IVA Incluido)	% Diferencia Oferta / Precio Ref.	Precio unitario (IVA Incluido)	% Diferencia Oferta / Precio Ref.
1	72102802-001	Cimiento De piedra bruta	Metros cúbicos	490.551	EVENTO	1	475.834	-3,00	445.955	-9,09	369.440	-24,69	373.750	-23,81	450.000	-8,27	390.000	-20,50	343.400	-30,00	400.000	-18,46
2	72102802-001	cimiento de hormigon con cascotes con arena lavada	Metros cúbicos	513.717	EVENTO	1	498.305	-3,00	467.015	-9,09	368.603	-28,25	413.463	-19,52	450.000	-12,40	440.000	-14,35	359.600	-30,00	450.000	-12,40
3	72102802-001	cimiento encadenado de hormigon armado 13 x 20	Metro lineal	87.610	EVENTO	1	84.982	-3,00	79.645	-9,09	88.088	0,55	69.000	-21,24	90.000	2,73	68.000	-22,38	61.300	-30,03	85.000	-2,98
4	72102802-001	cimiento encadenado de hormigon armado 13x 30	Metro lineal	98.544	EVENTO	1	95.588	-3,00	89.585	-9,09	71.850	-27,09	74.750	-24,15	100.000	1,48	72.000	-26,94	69.000	-29,98	90.000	-8,67
5	72102802-001	cimiento Dados de hormigon armado tipo zapatas	Metros cúbicos	1.909.080	EVENTO	1	1.775.444	-7,00	1.735.527	-9,09	1.427.264	-25,24	1.687.351	-11,61	1.550.000	-18,81	1.750.000	-8,33	1.336.350	-30,00	1.750.000	-8,33
6	72102802-001	cimiento de Columnas	Metros cúbicos	2.297.800	EVENTO	1	2.136.954	-7,00	2.088.909	-9,09	1.658.240	-27,83	1.667.500	-27,43	1.550.000	-32,54	1.980.000	-13,83	1.608.450	-30,00	1.950.000	-15,14
7	72102802-001	cimiento, Vigas de nivel	Metros cúbicos	2.155.520	EVENTO	1	2.004.634	-7,00	1.959.564	-9,09	1.694.416	-21,39	1.667.500	-22,64	1.510.000	-29,95	1.980.000	-8,14	1.508.850	-30,00	1.950.000	-9,53
8	72102802-001	cimiento, Losa de hormigon armado	Metros cúbicos	2.158.880	EVENTO	1	2.007.758	-7,00	1.962.618	-9,09	1.697.104	-21,39	1.667.500	-22,76	1.512.000	-29,96	1.900.000	-11,99	1.511.200	-30,00	1.950.000	-9,68
9	72102802-001	cimiento, Losa rap	Metros cuadrados	226.712	EVENTO	1	210.842	-7,00	206.102	-9,09	161.369	-28,82	184.000	-18,84	160.000	-29,43	225.000	-0,76	158.700	-30,00	250.000	10,27
10	72102802-001	cimiento, Escalera de hormigon armado por peldano	Unidad	271.364	EVENTO	1	252.369	-7,00	246.965	-8,99	199.091	-26,63	207.000	-23,72	190.000	-29,98	240.000	-11,56	190.000	-29,98	200.000	-26,30
11	72102802-001	mamposteria de nivelacion 0 30 m con ladrillo comun 1 2 8	Metros cuadrados	189.740	EVENTO	1	176.458	-7,00	172.491	-9,09	143.792	-24,22	172.500	-9,09	200.000	5,41	140.000	-26,21	133.000	-29,90	145.000	-23,58
12	72102802-001	mamposteria de elevacion 0 15 m con ladrillo comun 1 2 10	Metros cuadrados	103.116	EVENTO	1	95.898	-7,00	93.742	-9,09	80.492	-21,94	97.500	-5,45	120.000	16,37	84.000	-18,54	72.100	-30,08	105.000	1,83
13	72102802-001	mamposteria de elevacion 0 20 m con ladrillo comun 1 2 10	Metros cuadrados	144.412	EVENTO	1	134.303	-7,00	131.284	-9,09	115.529	-20,00	137.500	-4,79	110.000	-23,83	110.000	-23,83	101.100	-29,99	110.000	-23,83
14	72102802-001	mamposteria de elevacion 0 30 m con ladrillo comun 1 2 10	Metros cuadrados	181.663	EVENTO	1	168.947	-7,00	165.148	-9,09	135.330	-25,50	161.000	-11,37	200.000	10,09	135.000	-25,69	127.200	-29,98	150.000	-17,43
15	72102802-001	mamposteria de elevacion 0 07 m con panderete ladrillo comun 1 2 10	Metros cuadrados	50.326	EVENTO	1	46.803	-7,00	45.751	-9,09	40.260	-20,00	41.400	-17,74	40.000	-20,52	45.000	-10,58	35.200	-30,06	50.000	-0,65
16	72102802-001	mamposteria de elevacion 0 15 m con ladrillo 6 tubos 12x18x25	Metros cuadrados	90.562	EVENTO	1	84.223	-7,00	82.329	-9,09	70.449	-22,21	63.394	-30,00	75.000	-17,18	72.000	-20,50	63.400	-29,99	85.000	-6,14
17	72102802-001	mamposteria de elevacion 0 20 m con ladrillo 6 tubos 12x18x25	Metros cuadrados	106.206	EVENTO	1	98.772	-7,00	96.551	-9,09	80.964	-23,77	85.675	-19,33	90.000	-15,26	85.000	-19,97	74.350	-29,99	90.000	-15,26
18	72102802-001	mamposteria de elevacion 0 15 m con ladrillo laminado para visto	Metros cuadrados	133.678	EVENTO	1	124.321	-7,00	121.525	-9,09	106.942	-20,00	125.625	-6,02	125.000	-6,49	110.000	-17,71	93.600	-29,98	160.000	19,69
19	72102802-001	mamposteria de ladrillos comunes colocados en sardinel	Metro lineal	64.420	EVENTO	1	59.911	-7,00	58.564	-9,09	46.536	-27,76	45.094	-30,00	45.100	-29,99	52.000	-19,28	45.100	-29,99	65.000	0,90
20	72102802-001	mamposteria de ladrillos laminado colocados en sardinel	Metro lineal	76.632	EVENTO	1	71.268	-7,00	69.665	-9,09	54.806	-28,48	53.643	-30,00	55.000	-28,23	65.000	-15,18	53.650	-29,99	75.000	-2,13
21	72102802-001	mamposteria de ladrillos convoco	Metros cuadrados	152.636	EVENTO	1	141.951	-7,00	138.760	-9,09	107.108	-29,83	133.556	-12,50	110.000	-27,93	130.000	-14,83	106.850	-30,00	115.000	-24,66
22	72102802-001	mamposteria de piedra bruta 0 30 m	Metros cuadrados	178.140	EVENTO	1	165.670	-7,00	161.945	-9,09	138.412	-22,30	156.250	-12,29	180.000	1,04	145.000	-18,60	124.700	-30,00	175.000	-1,76
23	72102802-001	mamposteria Pilar 0 32 x 0 32 m con ladrillo comun	Metro lineal	80.262	EVENTO	1	74.644	-7,00	72.965	-9,09	65.209	-18,75	68.750	-14,34	82.000	2,17	70.000	-12,79	56.200	-29,98	80.000	-0,33
24	72102802-001	mamposteria Pilar 0 32 x 0 32 m con ladrillo laminado para visto	Metro lineal	86.200	EVENTO	1	80.166	-7,00	78.364	-9,09	63.960	-25,80	72.500	-15,89	120.000	39,21	75.000	-12,99	60.350	-29,99	85.000	-1,39
25	72102802-001	mamposteria, Muralla de ladrillo comun 2 m de altura con pilastra 30x30	Metro lineal	466.060	EVENTO	1	433.436	-7,00	423.691	-9,09	332.848	-28,58	150.000	-67,82	380.000	-18,47	390.000	-16,32	326.250	-30,00	450.000	-3,45
26	72102802-001	aislacion, Horizontal de 0 30 en U con hidrofugo y asfalto solido derretido	Metro lineal	33.858	EVENTO	1	31.488	-7,00	30.780	-9,09	25.086	-25,91	35.000	3,37	25.000	-26,16	28.000	-17,30	23.700	-30,00	27.500	-18,78
27	72102802-001	aislacion, Horizontal de 0 15 en U con hidrofugo y asfalto solido derretido	Metro lineal	21.735	EVENTO	1	20.214	-7,00	19.759	-9,09	18.388	-15,40	20.312	-6,55	18.000	-17,18	18.000	-17,18	15.200	-30,07	20.000	-7,98
28	72102802-001	aislacion,Vertical con hidrofugo y asfalto solido derretido	Metros cuadrados	119.432	EVENTO	1	111.072	-7,00	108.575	-9,09	93.545	-21,68	106.250	-11,04	90.000	-24,64	90.000	-24,64	83.600	-30,00	100.000	-16,27
29	72102802-001	aislacion De losa con membrana asfalto aluminio de 4 mm	Metros cuadrados	101.056	EVENTO	1	93.982	-7,00	91.869	-9,09	71.844	-28,91	118.750	17,51	71.000	-29,74	85.000	-15,89	70.800	-29,94	120.000	18,75
30	72102802-001	aislacion, Provision y colocacion de membrana asfalto aluminio de 4 mm	Metros cuadrados	76.027	EVENTO	1	70.705	-7,00	69.115	-9,09	54.821	-27,89	66.250	-12,86	71.000	-6,61	60.000	-21,08	53.200	-30,02	90.000	18,38
31	72102802-001	aislacion Provision y colocacion de membrana asfalto aluminio de 3 mm	Metros cuadrados	63.076	EVENTO	1	58.661	-7,00	57.342	-9,09	45.450	-27,94	56.250	-10,82	65.000	3,05	52.000	-17,56	44.150	-30,01	75.000	18,90
32	72102802-001	aislacion, Provision y colocacion de membrana asfalto aluminio de 4 mm con ancho de 15 cm	Metro lineal	29.464	EVENTO	1	27.402	-7,00	26.785	-9,09	22.571	-23,39	20.625	-30,00	35.000	18,79	24.000	-18,54	20.600	-30,08	30.000	1,82
33	72102802-001	aislacion, De techos de tejas con membrana espuma de polietileno	Metros cuadrados	62.960	EVENTO	1	58.553	-7,00	57.236	-9,09	55.960	-11,12	55.000	-12,64	44.100	-29,96	55.000	-12,64	44.000	-30,11	70.000	11,18
34	72102802-001	aislacion De losa sanitaria con asfalkote emulsion asfaltica 2 manos	Metros cuadrados	69.014	EVENTO	1	64.183	-7,00	62.740	-9,09	50.211	-27,25	56.250	-18,49	48.500	-29,72	55.000	-20,31	48.300	-30,01	50.000	-27,55
35	72102802-001	aislacion De tela bidim con pintura acrilica	Metro lineal	49.416	EVENTO	1	45.957	-7,00	44.924	-9,09	39.532	-20,00	34.592	-30,00	59.000	19,39	38.000	-23,10	34.600	-29,98	59.000	19,39
36	72102802-001	dinteles De varillas en paredes armadura doble 2 hiladas de 8	Metro lineal	27.002	EVENTO	1	25.112	-7,00	24.547	-9,09	20.601	-23,71	18.902	-30,00	19.000	-29,63	22.000	-18,52	18.900	-30,01	25.000	-7,41
37	72102802-001	dinteles De hormigon prefabricado	Metro lineal	66.888	EVENTO	1	62.206	-7,00	60.807	-9,09	50.510	-24,49	46.822	-30,00	66.900	0,02	62.000	-7,31	46.800	-30,03	55.000	-17,77
38	72102802-001	dinteles Envarillado en Z para reparacion de fisuras	Metro lineal	46.313	EVENTO	1	43.071	-7,00	42.103	-9,09	33.050	-28,64	32.420	-30,00	55.000	18,76	33.000	-28,75	32.400	-30,04	40.000	-13,63
39	72102802-001	contra pisos De 7 cm con cascotes	Metros cuadrados	40.332	EVENTO	1	37.509	-7,00	36.665	-9,09	30.265	-24,96	36.500	-9,50	28.500	-29,34	30.000	-25,62	28.200	-30,08	28.500	-29,34
40	72102802-001	contra pisos De 10 cm con cascotes	Metros cuadrados	49.272	EVENTO	1	45.823	-7,00	44.793	-9,09	35.417	-28,12	44.437	-9,81	35.000	-28,97	38.000	-22,88	34.500	-29,98	45.000	-8,67
41	72102802-001	contra pisosDe 20 cm con cascotes	Metros cuadrados	61.170	EVENTO	1	56.888	-7,00	55.609	-9,09	45.936	-24,90	55.775	-8,82	60.000	-1,91	45.000	-26,43	42.800	-30,03	50.000	-18,26
42	72102802-001	revoques, Salpicado 1 - 3	Metros cuadrados	25.926	EVENTO	1	24.111	-7,00	23.569	-9,09	28.703	10,71	18.750	-27,68	20.000	-22,86	23.000	-11,29	18.150	-29,99	25.000	-3,57
43	72102802-001	revoques, Salpicado 1 - 3 impermeable con hidrofugo	Metros cuadrados	32.042	EVENTO	1	29.799	-7,00	29.129	-9,09	38.254	19,39	19.375	-39,53	22.000	-31,34	30.000	-6,37	22.400	-30,09	38.000	18,59
44	72102802-001	revoques A una capa	Metros cuadrados	31.818	EVENTO	1	29.591	-7,00	28.925	-9,09	38.063	19,63	31.875	0,18	38.000	19,43	29.000	-8,86	22.300	-29,91	30.000	-5,71
45	72102802-001	revoques A dos capas con hidrofugo	Metros cuadrados	42.012	EVENTO	1	39.071	-7,00	38.193	-9,09	50.125	19,31	38.125	-9,25	45.000	7,11	33.000	-21,45	29.400	-30,02	50.000	19,01
46	72102802-001	revoques A la lona	Metros cuadrados	26.196	EVENTO	1	24.362	-7,00	23.815	-9,09	20.956	-20,00	20.625	-21,27	25.000	-4,57	25.000	-4,57	18.300	-30,14	18.500	-29,38
47	72102802-001	revoques De cielo raso	Metros cuadrados	51.469	EVENTO	1	47.866	-7,00	46.790	-9,09	55.909	8,63	46.875	-8,93	60.000	16,58	38.000	-26,17	36.000	-30,05	50.000	-2,85
48	72102802-001	revoques Revocolor tipo super lgam texturable	Metros cuadrados	72.820	EVENTO	1	67.723	-7,00	66.200	-9,09	78.820	8,24	68.750	-5,59	55.000	-24,47	58.000	-20,35	51.000	-29,96	85.000	16,73
49	72102802-001	revoques, mochetas para vanos	Metro lineal	20.166	EVENTO	1	18.754	-7,00	18.333	-9,09	23.715	17,60	14.117	-30,00	15.000	-25,62	18.000	-10,74	14.100	-30,08	24.000	19,01
50	72102802-001	techo, Teja espanola sobre tejuelon y madera de ybytapyta	Metros cuadrados	335.160	EVENTO	1	311.699	-7,00	304.691	-9,09	315.160	-5,97	312.500	-6,76	335.500	0,10	290.000	-13,47	234.600	-30,00	400.000	19,35
51	72102802-001	techo, Teja espanola esmaltada sobre tejuelon y madera de ybyrapyta	Metros cuadrados	386.520	EVENTO	1	359.464	-7,00	351.382	-9,09	306.520	-20,70	337.500	-12,68	386.600	0,02	300.000	-22,38	270.500	-30,02	450.000	16,42
52	72102802-001	techo, Teja espanola sobre tejuelita y madera de ybyrapyta	Metros cuadrados	296.249	EVENTO	1	275.512	-7,00	269.317	-9,09	216.999	-26,75	262.500	-11,39	297.000	0,25	275.000	-7,17	207.300	-30,03	350.000	18,14
53	72102802-001	techo, Chapa galvanizada No 28 sobre estructura de madera	Metros cuadrados	124.158	EVENTO	1	115.467	-7,00	112.871	-9,09	104.156	-16,11	125.000	0,68	125.000	0,68	115.000	-7,38	87.000	-29,93	130.000	4,71
54	72102802-001	techo, Chapa galvanizada No 28 sobre estructura de varillas	Metros cuadrados	131.572	EVENTO	1	122.362	-7,00	119.611	-9,09	125.257	-4,80	131.250	-0,24	132.000	0,33	115.000	-12,60	92.000	-30,08	155.000	17,81
55	72102802-001	techo, Chapa de fibrocemento ondulado sobre estructura de madera	Metros cuadrados	103.810	EVENTO	1	96.543	-7,00	94.373	-9,09	80.048	-22,89	91.250	-12,10	104.000	0,18	90.000	-13,30	73.000	-29,68	100.000	-3,67
56	72102802-001	techo, Chapa galvanizada No 28 sobre estructura de perfiles	Metros cuadrados	250.960	EVENTO	1	233.393	-7,00	228.145	-9,09	300.248	19,64	187.500	-25,29	251.000	0,02	200.000	-20,31	175.600	-30,03	300.000	19,54
57	72102802-001	techo, Provision y colocacion de tejas	Metros cuadrados	132.640	EVENTO	1	123.355	-7,00	120.582	-9,09	138.640	4,52	118.750	-10,47	133.000	0,27	93.000	-29,89	92.850	-30,00	150.000	13,09
58	72102802-001	techo, Provision y colocacion de chapas galvanizadas	Metros cuadrados	89.632	EVENTO	1	83.358	-7,00	81.484	-9,09	102.521	14,38	75.000	-16,32	90.000	0,41	70.000	-21,90	62.750	-29,99	105.000	17,15

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Edgar F. Ramírez Martínez
Asesor Legal
Dpto. Asesoría Legal - Dirección Jurídica
Dirección Nacional de Aduanas

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

CP. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR - UOC
D.A.F. - D.N.A.

59	72102802-001	techo, Entrepisos de madera con tirantes 2x5 machimbre 1x3	Metros cuadrados	281.20[illegible]	[illegible]ENTO	1	261.516	-7,00	255.636	-9,09	225.960	-19,64	[illegible]	-19,99	282.000	0,28	220.000	-21,76	196.850	[illegible]30,00	300.000	6,69
60	72102802-001	techo, Provision y colocacion de tornillos y tapagoteras en techo de chapas	Metros cuadrados	13.[illegible]	[illegible]NTO	1	12.920	-7,00	12.629	-9,09	13.982	0,65	[illegible]0	34,97	15.000	7,98	11.000	-20,82	9.700	30,18	16.500	18,77
61	72102802-001	techo, Provision y colocacion de techo con malla de media sombra sobre estructura metalica o de madera con ojales para tensar	Metros cuadrados	80.560	EVENTO	1	74.921	-7,00	73.236	-9,09	60.455	-24,96	75.000	-6,90	81.000	0,55	70.000	-13,11	56.300	-30,11	95.000	17,92
62	72102802-001	techo, Provision y colocacion de chapa traslucida de policarbonato tipo polygal con estructura metalica	Metros cuadrados	329.828	EVENTO	1	306.740	-7,00	299.844	-9,09	235.862	-28,49	187.500	-43,15	330.000	0,05	250.000	-24,20	231.000	-29,96	390.000	18,24
63	72102802-001	techo, provision y colocacion de chapas con poliuletano de 6cm tipo Sanwish	Metros cuadrados	255.500	EVENTO	1	237.615	-7,00	232.273	-9,09	225.500	-11,74	288.000	12,72	260.000	1,76	255.000	-0,20	179.000	-29,94	300.000	17,42
64	72102802-001	techo, provision y colocacion de cielo raso de yeso incluye los soportes	Metros cuadrados	151.886	EVENTO	1	141.254	-7,00	138.078	-9,09	121.508	-20,00	122.500	-19,35	150.000	-1,24	125.000	-17,70	106.300	-30,01	180.000	18,51
65	72102802-001	techo, provision y colocacion de cielo raso de pvc rigido incluye los soportes	Metros cuadrados	162.440	EVENTO	1	151.069	-7,00	147.673	-9,09	128.440	-20,93	137.500	-15,35	114.000	-29,82	115.000	-29,20	113.700	-30,00	115.000	-29,20
66	72102802-001	techo, provision y colocacion de machimbre de medio x 3 incluye los soportes	Metros cuadrados	224.520	EVENTO	1	208.804	-7,00	204.109	-9,09	161.616	-28,02	168.750	-24,84	157.500	-29,85	160.000	-28,74	157.100	-30,03	157.500	-29,85
67	72102802-001	techo, provision y colocacion de cielo raso en placas lana de vidrio incluye los soportes	Metros cuadrados	169.270	EVENTO	1	157.421	-7,00	153.882	-9,09	155.416	-8,18	150.000	-11,38	119.000	-29,70	130.000	-23,20	118.500	-29,99	118.500	-29,99
68	72102802-001	techo, provision y colocacion de molduras en yeso para cornizas	Metro lineal	46.154	EVENTO	1	42.923	-7,00	41.958	-9,09	38.926	-15,66	32.308	-30,00	50.000	8,33	38.000	-17,67	32.300	-30,02	55.000	19,17
69	72102802-001	pisos, Baldosa calcarea con base gris	Metros cuadrados	86.602	EVENTO	1	80.540	-7,00	78.729	-9,09	73.218	-15,45	81.250	-6,18	61.000	-29,56	85.000	-1,85	60.600	-30,02	85.000	-1,85
70	72102802-001	pisos, Mosaico granito con base gris 30x30 cm incluye el pulido posterior	Metros cuadrados	177.886	EVENTO	1	165.434	-7,00	161.715	-9,09	135.886	-23,61	143.750	-19,19	125.000	-29,73	145.000	-18,49	124.500	-30,01	185.000	4,00
71	72102802-001	pisos, Vereda tipo calcarea	Metros cuadrados	89.290	EVENTO	1	83.040	-7,00	81.173	-9,09	68.432	-23,36	72.500	-18,80	65.000	-27,20	88.000	-1,44	62.500	-30,00	75.000	-16,00
72	72102802-001	piso Ceramico del tipo PI 5 de alto transito	Metros cuadrados	137.472	EVENTO	1	127.849	-7,00	124.975	-9,09	163.713	19,09	118.750	-13,62	130.000	-5,44	110.000	-19,98	96.200	-30,02	155.000	12,75
73	72102802-001	piso Piedra losa rompecabezas	Metros cuadrados	88.464	EVENTO	1	82.272	-7,00	80.422	-9,09	63.771	-27,91	75.000	-15,22	62.000	-29,91	70.000	-20,87	62.000	-29,91	70.000	-20,87
74	72102802-001	piso Alisado de cemento 5 cm	Metros cuadrados	48.622	EVENTO	1	45.218	-7,00	44.202	-9,09	35.897	-26,17	30.000	-38,30	48.000	-1,28	35.000	-28,02	34.000	-30,07	35.000	-28,02
75	72102802-001	piso Baldosones de hormigon 40x40x3 cm	Metros cuadrados	81.000	EVENTO	1	75.330	-7,00	73.636	-9,09	58.800	-27,41	70.000	-13,58	90.000	11,11	75.000	-7,41	56.700	-30,00	80.000	-1,23
76	72102802-001	piso Carpeta para piso ceramico o alfombra	Metros cuadrados	28.412	EVENTO	1	26.423	-7,00	25.829	-9,09	23.729	-16,48	26.250	-7,61	32.500	14,39	23.000	-19,05	20.000	-29,61	30.000	5,59
77	72102802-001	piso Empedrado	Metros cuadrados	68.160	EVENTO	1	63.389	-7,00	61.964	-9,09	61.160	-10,27	62.500	-8,30	80.000	17,37	58.000	-14,91	47.700	-30,02	80.000	17,37
78	72102802-001	piso adoquin hexagonal 20x20x9	Metros cuadrados	188.232	EVENTO	1	175.056	-7,00	171.120	-9,09	135.858	-27,82	168.750	-10,35	180.000	-4,37	150.000	-20,31	132.000	-29,87	200.000	6,25
79	72102802-001	piso De hormigon armado espesor 12 cm	Metros cuadrados	149.336	EVENTO	1	138.882	-7,00	135.760	-9,09	118.336	-20,76	212.500	42,30	170.000	13,84	120.000	-19,64	104.500	-30,02	179.000	19,86
80	72102802-001	piso Porcelanato rectificado esmaltado	Metros cuadrados	181.940	EVENTO	1	169.204	-7,00	165.400	-9,09	189.940	4,40	156.250	-14,12	180.000	-1,07	140.000	-23,05	127.350	-30,00	215.000	18,17
81	72102802-001	piso Layota esmaltada	Metros cuadrados	80.730	EVENTO	1	75.079	-7,00	73.391	-9,09	78.548	-2,70	63.250	-21,65	85.000	5,29	80.000	-0,90	56.500	-30,01	80.000	-0,90
82	72102802-001	piso Alfombra multipiso 3 mm sin carpeta	Metros cuadrados	55.006	EVENTO	1	51.156	-7,00	50.005	-9,09	65.500	19,08	46.000	-16,37	60.000	9,08	45.000	-18,19	38.500	-30,01	65.000	18,17
83	72102802-001	piso Mosaico de canto rodado 30 x 30 cm de colores varios	Metros cuadrados	111.136	EVENTO	1	103.356	-7,00	101.033	-9,09	85.908	-22,70	86.250	-22,39	100.000	-10,02	95.000	-14,52	77.800	-30,00	130.000	16,97
84	72102802-001	piso Alfombra de alto transito	Metros cuadrados	175.440	EVENTO	1	163.159	-7,00	159.491	-9,09	135.520	-22,75	122.808	-30,00	125.000	-28,75	160.000	-8,80	122.800	-30,00	200.000	14,00
85	72102802-001	piso Baldosas vinilicas flexibles homogeneas de 30x30x2mm	Metros cuadrados	115.296	EVENTO	1	107.225	-7,00	104.815	-9,09	85.236	-26,07	81.000	-29,75	130.000	12,75	115.000	-0,26	80.700	-30,01	135.000	17,09
86	72102802-001	piso vinilico flexible en rollos 6MM	Metros cuadrados	182.844	EVENTO	1	170.045	-7,00	166.222	-9,09	138.275	-24,38	127.991	-30,00	150.000	-17,96	170.000	-7,02	128.000	-29,99	215.000	17,59
87	72102802-001	piso, Provision y colocacion de piso vinilico flexible 2 mm	Metros cuadrados	114.960	EVENTO	1	106.913	-7,00	104.509	-9,09	91.968	-20,00	112.500	-2,14	150.000	30,48	114.000	-0,84	80.500	-29,98	125.000	8,73
88	72102802-001	piso, Provision y colocacion de piso parquet de lapacho y yyyrao 1x6x5x30	Metros cuadrados	342.840	EVENTO	1	318.841	-7,00	311.673	-9,09	272.840	-20,42	293.750	-14,32	240.000	-30,00	280.000	-18,33	240.000	-30,00	250.000	-27,08
89	72102802-001	piso, Mantenimiento de piso parquet	Metros cuadrados	108.314	EVENTO	1	100.732	-7,00	98.467	-9,09	90.000	-16,91	86.250	-20,37	120.000	10,79	85.000	-21,52	75.800	-30,02	80.000	-26,14
90	72102802-001	piso, Tratamiento de piso parquet plastificado	Metros cuadrados	92.320	EVENTO	1	85.858	-7,00	83.927	-9,09	108.000	16,98	73.600	-20,28	95.000	2,90	80.000	-13,34	64.600	-30,03	75.000	-18,76
91	72102802-001	piso, Microcemento alisado de 2 mm sobre alisada de cemento	Metros cuadrados	84.592	EVENTO	1	78.671	-7,00	76.902	-9,09	68.673	-18,82	70.000	-17,25	90.000	6,39	68.000	-19,61	59.200	-30,02	100.000	18,21
92	72102802-001	piso, Pulido y plastificado de piso parquet	Metros cuadrados	132.500	EVENTO	1	123.225	-7,00	120.455	-9,09	98.000	-26,04	103.500	-21,89	130.000	-1,89	105.000	-20,75	92.750	-30,00	115.000	-13,21
93	72102802-001	zocalos, Calcareo base gris	Metro lineal	29.420	EVENTO	1	27.361	-7,00	26.745	-9,09	23.563	-19,91	20.594	-30,00	25.000	-15,02	22.000	-25,22	20.600	-29,98	22.000	-25,22
94	72102802-001	zocalos madera 3 - 4x3	Metro lineal	34.058	EVENTO	1	31.674	-7,00	30.962	-9,09	25.246	-25,87	23.841	-30,00	40.000	17,45	28.000	-17,79	23.850	-29,97	27.500	-19,26
95	72102802-001	zocalos Alfombra multipiso 2 mm	Metro lineal	14.654	EVENTO	1	13.628	-7,00	13.322	-9,09	11.723	-20,00	10.258	-30,00	15.000	2,36	11.000	-24,94	10.250	-30,05	12.500	-14,70
96	72102802-001	zocalos Ceramico PI 5 de alto transito	Metro lineal	23.862	EVENTO	1	22.192	-7,00	21.693	-9,09	23.862	0,00	16.704	-30,00	25.000	4,77	20.000	-16,18	16.700	-30,01	20.000	-16,18
97	72102802-001	zocalos Mosaico granito base gris 30x30 cm con pulido posterior	Metro lineal	84.922	EVENTO	1	78.977	-7,00	77.202	-9,09	63.937	-24,71	59.446	-30,00	60.000	-29,35	60.000	-29,35	59.500	-29,94	80.000	-5,80
98	72102802-001	zocalos Porcelanato rectificado esmaltado	Metro lineal	60.132	EVENTO	1	55.923	-7,00	54.665	-9,09	50.105	-16,67	42.093	-30,00	45.000	-25,16	43.000	-28,49	42.000	-30,15	50.000	-16,85
99	72102802-001	zocalo Vinilico flexible	Metro lineal	31.077	EVENTO	1	28.902	-7,00	28.252	-9,09	24.861	-20,00	21.754	-30,00	25.200	-18,91	25.000	-19,55	21.750	-30,01	25.000	-19,55
100	72102802-001	zocalo Layota esmaltada 28x10 cm	Metro lineal	27.426	EVENTO	1	25.506	-7,00	24.933	-9,09	22.940	-16,36	19.199	-30,00	30.000	9,39	20.000	-27,08	20.000	-27,08	25.000	-8,85
101	72102802-001	revestimiento Azulejo blanco 15 x 15 cm	Metros cuadrados	81.832	EVENTO	1	76.104	-7,00	74.393	-9,09	88.381	8,00	72.500	-11,40	60.000	-26,68	80.000	-2,24	57.200	-30,10	98.000	19,76
102	72102802-001	revestimiento Azulejo piso pared 20x30 cm	Metros cuadrados	103.672	EVENTO	1	96.415	-7,00	94.247	-9,09	123.773	19,39	81.250	-21,63	75.000	-27,66	95.000	-8,36	72.600	-29,97	120.000	15,75
103	72102802-001	revestimiento Azulejo piso pared 30x30 cm	Metros cuadrados	131.632	EVENTO	1	122.418	-7,00	119.665	-9,09	128.632	-2,28	100.000	-24,03	95.000	-27,83	100.000	-24,03	92.150	-29,99	150.000	13,95
104	72102802-001	revestimiento Guarda ceramica esmaltada de 7 cm	Metro lineal	78.746	EVENTO	1	73.234	-7,00	71.587	-9,09	58.996	-25,08	55.123	-30,00	60.000	-23,81	62.000	-21,27	55.100	-30,03	70.000	-11,11
105	72102802-001	revestimiento Ladrillejos	Metros cuadrados	74.770	EVENTO	1	69.536	-7,00	67.973	-9,09	58.816	-21,34	62.500	-16,41	55.000	-26,44	58.000	-22,43	52.400	-29,92	80.000	6,99
106	72102802-001	revestimiento Tejuelitas	Metros cuadrados	85.600	EVENTO	1	79.608	-7,00	77.818	-9,09	62.480	-27,01	67.500	-21,14	85.000	-0,70	65.000	-24,07	59.900	-30,02	80.000	-6,54
107	72102802-001	Revestimiento de placas antihumedad de yeso	Metros cuadrados	138.920	EVENTO	1	129.196	-7,00	126.291	-9,09	105.136	-24,32	118.750	-14,52	150.000	7,98	130.000	-6,42	97.250	-30,00	150.000	7,98
108	72102802-001	revestimiento Espejo de 4 mm de espesor	Metros cuadrados	354.441	EVENTO	1	329.630	-7,00	322.219	-9,09	304.773	-14,01	198.000	-44,14	250.000	-29,47	280.000	-21,00	248.100	-30,00	250.000	-29,47
109	72102802-001	revestimiento Vidrio pintado de 8 mm color a eleccion	Metros cuadrados	397.760	EVENTO	1	369.917	-7,00	361.600	-9,09	308.208	-22,51	287.500	-27,72	380.000	-4,47	300.000	-24,58	278.400	-30,01	475.000	19,42
110	72102802-001	revestimiento Piedra decorativa negra	Metros cuadrados	366.312	EVENTO	1	340.670	-7,00	333.011	-9,09	273.049	-25,46	256.419	-30,00	260.000	-29,02	330.000	-9,91	256.400	-30,01	350.000	-4,45
111	72102802-001	revestimiento Microcemento alisado de 2 mm sobre ceramico o azulejo	Metros cuadrados	112.480	EVENTO	1	104.606	-7,00	102.255	-9,09	81.984	-27,11	81.250	-27,76	80.000	-28,88	95.000	-15,54	78.700	-30,03	120.000	6,69
112	72102802-001	revestimiento de plastico PVC sobre paredes en blanco o beige	Metros cuadrados	129.280	EVENTO	1	120.230	-7,00	117.527	-9,09	98.515	-23,80	104.650	-19,05	130.000	0,56	105.000	-18,78	90.500	-30,00	95.000	-26,52
113	72102802-001	revestimiento de plastico PVC sobre paredes simil madera	Metros cuadrados	155.720	EVENTO	1	144.820	-7,00	141.564	-9,09	118.865	-23,67	126.500	-18,76	120.000	-22,94	115.000	-26,15	109.000	-30,00	110.000	-29,36
114	72102802-001	instalacion cloacal, Pozo absorvente ciego diametro 1,50 m y altura 3,00 m	Unidad	2.729.160	EVENTO	1	2.538.119	-7,00	2.481.055	-9,09	1.979.160	-27,48	900.000	-67,02	1.250.000	-54,20	2.250.000	-17,56	1.910.400	-30,00	1.915.000	-29,83
115	72102802-001	instalacion cloacal, Camara septica 1,00x1,60x1,20m	Unidad	1.790.760	EVENTO	1	1.665.407	-7,00	1.627.964	-9,09	1.262.680	-29,49	750.000	-58,12	950.000	-46,95	1.500.000	-16,24	1.253.500	-30,00	1.255.000	-29,92
116	72102802-001	instalacion cloacal, Servicio de vaciado de pozo absorvente ciego	Unidad	703.640	EVENTO	1	654.385	-7,00	639.673	-9,09	495.000	-29,65	200.000	-71,58	492.600	-29,99	500.000	-28,94	492.550	-30,00	495.000	-29,65
117	72102802-001	instalacion, Registro 60x60x50 cm con tapa metalica contratapa de cemento cojinete incluido	Unidad	410.712	EVENTO	1	381.962	-7,00	373.375	-9,09	308.569	-24,87	322.000	-21,60	400.000	-2,61	310.000	-24,52	287.500	-30,00	288.000	-29,88
118	72102802-001	instalacion cloacal, Registro 40x40x50 cm con tapa metalica contratapa de cemento cojinete incluido	Unidad	298.000	EVENTO	1	277.140	-7,00	270.909	-9,09	238.560	-19,95	230.000	-22,82	300.000	0,67	250.000	-16,11	208.600	-30,00	208.600	-30,00
119	72102802-001	instalacion cloacal, tapa de hormion 40x40	Unidad	56.570	EVENTO	1	52.610	-7,00	51.427	-9,09	45.265	-19,98	43.700	-22,75	40.000	-29,29	40.000	-29,29	39.600	-30,00	40.000	-29,29
120	72102802-001	instalacion cloacal, tapa de hormigon 60x60	Unidad	68.892	EVENTO	1	64.070	-7,00	62.629	-9,09	50.118	-27,25	57.500	-16,54	50.000	-27,42	50.000	-27,42	48.200	-30,04	48.500	-29,60
121	72102802-001	instalacion cloacal, tapa de hormigon 80x80	Unidad	79.534	EVENTO	1	73.967	-7,00	72.304	-9,09	63.827	-19,75	63.250	-20,47	55.000	-30,85	60.000	-24,56	55.700	-29,97	56.000	-29,59
122	72102802-001	instalacion cloacal, tapa de hormigon 1mx1m	Unidad	93.200	EVENTO	1	86.676	-7,00	84.727	-9,09	75.560	-18,93	69.000	-25,97	65.500	-29,72	80.000	-14,16	65.250	-29,99	65.500	-29,72
123	72102802-001	instalacion cloacal, Boca de desague abierta 30x30x30 con rejilla de hierro de 20 x 20 cm	Unidad	206.486	EVENTO	1	192.032	-7,00	187.715	-9,09	168.188	-18,55	161.000	-22,03	145.000	-29,78	180.000	-12,83	144.550	-30,00	200.000	-3,14
124	72102802-001	instalacion cloacal, Boca de desague abierta 40x40x40 con rejilla de hierro de 20 x 20 cm	Unidad	271.120	EVENTO	1	252.142	-7,00	246.473	-9,09	218.985	-19,23	207.000	-23,65	190.000	-29,92	200.000	-26,23	189.800	-29,99	270.000	-0,41

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Edgar F. Ramírez Martínez
Asesor Legal
Dpto. Asesoría Legal - Dirección Jurídica
Dirección Nacional de Aduanas

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

CP. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR - UOC

125	72102802-001	instalacion cloacal, Provision y tendido de caneria de 100 mm	Metro lineal	34.6[illegible]	[illegible]NTO	1	32.197	-7,00	31.473	-9,09	38.650	[illegible]	[illegible]34	-30,00	35.000	1,10	32.000	-7,57	24.200	-30,10	41.500	19,87
126	72102802-001	instalacion cloacal, Provision y tendido de caneria de 50 mm	Metro lineal	20.[illegible]	[illegible]NTO	1	18.943	-7,00	18.517	-9,09	23.479	[illegible]	[illegible]	-30,00	20.000	-1,81	18.000	-11,63	14.250	-30,04	24.400	19,79
127	72102802-001	instalacion cloacal, Provision y tendido de caneria de 40 mm	Metro lineal	19.094	[illegible]VENTO	1	17.756	-7,00	17.356	-9,09	22.819	[illegible]	[illegible]	-30,00	20.000	4,76	17.000	-10,96	13.350	-30,08	22.910	20,00
128	72102802-001	instalacion cloacal, Provision y colocacion de caja sifonada	Unidad	122.120	EVENTO	1	113.572	-7,00	111.018	-9,09	98.696	-19,18	98.306	-19,50	85.500	-29,99	90.000	-26,30	85.500	-29,99	85.500	-29,99
129	72102802-001	instalacion cloacal, Provision y colocacion de desengrasador	Unidad	144.540	EVENTO	1	134.422	-7,00	131.400	-9,09	108.632	-24,84	126.472	-12,50	105.000	-27,36	105.000	-27,36	101.200	-29,98	140.000	-3,14
130	72102802-001	instalacion cloacal, Provision y colocacion de cano de hormigon 50 cm	Metro lineal	251.296	EVENTO	1	233.705	-7,00	228.451	-9,09	178.910	-28,81	175.908	-30,00	180.000	-28,37	230.000	-8,47	176.000	-29,96	300.000	19,38
131	72102802-001	instalacion cloacal, Provision y colocacion de cano de hormigon 60 cm	Metro lineal	424.164	EVENTO	1	394.473	-7,00	385.604	-9,09	298.950	-29,52	296.915	-30,00	300.000	-29,27	350.000	-17,48	297.000	-29,98	500.000	17,88
132	72102802-001	instalacion cloacal, Canaleta colgante chapa No 28 desarrollo 50 cm	Metro lineal	85.032	EVENTO	1	79.080	-7,00	77.302	-9,09	80.032	-5,88	59.523	-30,00	85.000	-0,04	75.000	-11,80	59.500	-30,03	100.000	17,60
133	72102802-001	instalacion cloacal, Canaleta embutida chapa No 28	Metro lineal	117.752	EVENTO	1	109.509	-7,00	107.047	-9,09	140.077	18,96	82.430	-30,00	130.000	10,40	95.000	-19,32	82.400	-30,02	140.000	18,89
134	72102802-001	instalacion cloacal, Bajada para desague pluvial desarrollo 33 cm	Metro lineal	83.016	EVENTO	1	77.205	-7,00	75.469	-9,09	95.020	14,46	58.200	-29,89	60.000	-27,72	65.000	-21,70	58.100	-30,01	99.000	19,25
135	72102802-001	instalacion sanitaria, Provision y tendido de cano PVC de 1	Metro lineal	33.050	EVENTO	1	30.737	-7,00	30.045	-9,09	38.965	17,90	23.135	-30,00	30.000	-9,23	28.000	-15,28	23.100	-30,11	39.500	19,52
136	72102802-001	instalacion sanitaria, Provision y tendido de cano PVC de media pulgada	Metro lineal	33.838	EVENTO	1	31.469	-7,00	30.762	-9,09	32.838	-2,96	23.687	-30,00	28.000	-17,25	25.000	-26,12	23.700	-29,96	40.000	18,21
137	72102802-001	instalacion sanitaria, Provision y tendido de cano PVC de tres cuarto pulgada	Metro lineal	58.940	EVENTO	1	54.814	-7,00	53.582	-9,09	47.152	-20,00	41.258	-30,00	29.000	-50,80	42.000	-28,74	41.250	-30,01	70.000	18,76
138	72102802-001	instalacion sanitaria, Llaves de paso con campana de medio	Unidad	112.810	EVENTO	1	104.913	-7,00	102.555	-9,09	95.254	-15,56	98.708	-12,50	100.000	-11,36	105.000	-6,92	79.000	-29,97	130.000	15,24
139	72102802-001	instalacion sanitaria, Provision y tendido de canos PVC Frio Caliente de media pulgada	Metro lineal	68.800	EVENTO	1	63.984	-7,00	62.545	-9,09	55.050	-19,99	48.160	-30,00	48.500	-29,51	52.000	-24,42	48.150	-30,01	80.000	16,28
140	72102802-001	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de conexion cromada de 30	Unidad	59.682	EVENTO	1	55.504	-7,00	54.256	-9,09	48.754	-18,31	52.221	-12,50	45.000	-24,60	50.000	-16,22	41.750	-30,05	70.000	17,29
141	72102802-001	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de conexion de PVC de 30	Unidad	42.611	EVENTO	1	39.628	-7,00	38.737	-9,09	34.100	-19,97	37.284	-12,50	30.000	-29,60	38.000	-10,82	29.800	-30,07	50.000	17,34
142	72102802-001	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de conexion cromada de 40	Unidad	70.163	EVENTO	1	65.252	-7,00	63.785	-9,09	58.130	-17,15	56.481	-19,50	50.000	-28,74	55.000	-21,61	49.100	-30,02	80.000	14,02
143	72102802-001	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de conexion de PVC de 40	Unidad	57.528	EVENTO	1	53.501	-7,00	52.298	-9,09	46.050	-19,95	46.310	-19,50	40.500	-29,60	42.000	-26,99	40.300	-29,95	69.000	19,94
144	72102802-001	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de inodoro con tapa y de cisterna alta incluye accesorios	Unidad	703.318	EVENTO	1	654.086	-7,00	639.380	-9,09	783.650	11,42	541.554	-23,00	492.500	-29,97	580.000	-17,53	492.300	-30,00	700.000	-0,47
145	72102802-001	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de inodoro con tapa y de cisterna baja, incluye accesorios	Unidad	1.005.980	EVENTO	1	935.561	-7,00	914.527	-9,09	788.950	-21,57	774.604	-23,00	705.000	-29,92	880.000	-12,52	704.200	-30,00	750.000	-25,45
146	72102802-001	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de lavatorio con pedestal y accesorios	Unidad	529.900	EVENTO	1	492.807	-7,00	481.727	-9,09	442.630	-16,47	408.023	-23,00	371.000	-29,99	450.000	-15,08	371.000	-29,99	500.000	-5,64
147	72102802-001	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de lavatorio moderno insertado en mesada de granito	Unidad	1.197.380	EVENTO	1	1.113.563	-7,00	1.088.527	-9,09	848.904	-29,10	250.000	-79,12	839.000	-29,93	1.000.000	-16,48	838.100	-30,01	850.000	-29,01
148	72102802-001	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de migitorios con accesorios incluidos	Unidad	536.620	EVENTO	1	499.057	-7,00	487.836	-9,09	612.405	14,12	413.197	-23,00	375.700	-29,99	450.000	-16,14	375.600	-30,01	400.000	-25,46
149	72102802-001	instalacion sanitaria, provision y colocacion de tapa para inodoro	Unidad	79.320	EVENTO	1	73.768	-7,00	72.109	-9,09	63.456	-20,00	61.076	-23,00	80.000	0,86	65.000	-18,05	55.500	-30,03	95.000	19,77
150	72102802-001	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de cisterna alta para inodoros	Unidad	155.600	EVENTO	1	144.708	-7,00	141.455	-9,09	135.850	-12,69	186.720	20,00	140.000	-10,03	120.000	-22,88	109.000	-29,95	150.000	-3,60
151	72102802-001	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de cisterna baja para inodoros	Unidad	332.600	EVENTO	1	309.318	-7,00	302.364	-9,09	285.600	-14,13	256.102	-23,00	235.000	-29,34	300.000	-9,80	233.000	-29,95	300.000	-9,80
152	72102802-001	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de enchufe de conexión para inodoros	Unidad	39.100	EVENTO	1	36.363	-7,00	35.545	-9,09	31.280	-20,00	30.107	-23,00	27.500	-29,67	30.000	-23,27	27.300	-30,18	27.500	-29,67
153	72102802-001	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de sopapa para lavatorios	Unidad	46.660	EVENTO	1	43.394	-7,00	42.418	-9,09	38.325	-17,86	35.928	-23,00	35.000	-24,99	33.000	-29,28	32.600	-30,13	33.000	-29,28
154	72102802-001	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de botiquin para baño 60x40 con espejo	Unidad	209.500	EVENTO	1	194.835	-7,00	190.455	-9,09	167.800	-19,90	161.315	-23,00	150.000	-28,40	180.000	-14,08	147.000	-29,83	150.000	-28,40
155	72102802-001	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de canillas sencillas de bronce	Unidad	102.730	EVENTO	1	95.539	-7,00	93.391	-9,09	82.200	-19,98	79.102	-23,00	100.000	-2,66	75.000	-26,99	72.000	-29,91	120.000	16,81
156	72102802-001	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de canillas giratorias	Unidad	233.520	EVENTO	1	217.174	-7,00	212.291	-9,09	188.816	-19,14	179.810	-23,00	165.000	-29,34	195.000	-16,50	163.400	-30,03	250.000	7,06
157	72102802-001	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de canilla para lavamano de media pulgada sencilla Frio solo	Unidad	195.070	EVENTO	1	181.415	-7,00	177.336	-9,09	193.500	-0,80	150.203	-23,00	137.000	-29,77	160.000	-17,98	136.550	-30,00	200.000	2,53
158	72102802-001	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de canilla lavamano mono comando de apoyo F-C	Unidad	518.720	EVENTO	1	482.410	-7,00	471.564	-9,09	435.950	-15,96	399.414	-23,00	365.000	-29,63	450.000	-13,25	363.100	-30,00	400.000	-22,89
159	72102802-001	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de duchas electricas	Unidad	206.340	EVENTO	1	191.896	-7,00	187.582	-9,09	148.500	-28,03	158.881	-23,00	145.000	-29,73	170.000	-17,61	144.400	-30,02	150.000	-27,30
160	72102802-001	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de accesorios en losa porta rollo toalleras jaboneras y percheros	Unidad	85.588	EVENTO	1	79.597	-7,00	77.807	-9,09	69.470	-18,83	65.902	-23,00	60.000	-29,90	60.000	-29,90	59.900	-30,01	60.000	-29,90
161	72102802-001	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de accesorios en cromados porta rollo toalleras jaboneras y percheros	Unidad	125.908	EVENTO	1	117.094	-7,00	114.462	-9,09	105.726	-16,03	96.949	-23,00	100.000	-20,58	90.000	-28,52	88.100	-30,03	100.000	-20,58
162	72102802-001	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de una bacha con sopapa	Unidad	552.260	EVENTO	1	513.602	-7,00	502.055	-9,09	395.850	-28,32	425.240	-23,00	387.000	-29,92	420.000	-23,95	386.500	-30,01	450.000	-18,52
163	72102802-001	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de dos bachas con sopapa	Unidad	983.500	EVENTO	1	914.655	-7,00	894.091	-9,09	698.800	-28,95	757.295	-23,00	688.500	-29,99	750.000	-23,74	688.500	-29,99	700.000	-28,83
164	72102802-001	instalacion sanitaria, Mesada de marmol de primera calidad espesor 2 cm para bano ancho 50 cm con moldura frontal recta de 7 cm y zocalo de 40 cm	Metro lineal	1.007.200	EVENTO	1	936.696	-7,00	915.636	-9,09	785.760	-21,99	250.000	-75,18	705.500	-29,95	1.000.000	-0,71	705.000	-30,00	750.000	-25,54
165	72102802-001	instalacion sanitaria, Mesada de granito natural para cocina ancho 60 cm con moldura frontal recta de 3 cm y zocalo de 10 cm espesor	Metro lineal	1.040.800	EVENTO	1	967.944	-7,00	946.182	-9,09	745.300	-28,39	260.000	-75,02	728.600	-30,00	1.000.000	-3,92	729.000	-29,96	800.000	-23,14
166	72102802-001	instalacion electrica, Registro electrico 30 x 30 x 70 cm	Unidad	239.910	EVENTO	1	223.116	-7,00	218.100	-9,09	218.910	-8,75	209.921	-12,50	168.000	-29,97	180.000	-24,97	168.000	-29,97	200.000	-16,64
167	72102802-001	instalacion electrica, Aterramiento con jabalina de cobre y accesorios	Unidad	95.680	EVENTO	1	88.982	-7,00	86.982	-9,09	78.554	-17,90	119.600	25,00	90.000	-5,94	70.000	-26,84	67.000	-29,97	67.000	-29,97
168	72102802-001	instalacion electrica, Tableros Principales y seccionales con 6 llaves TM	Unidad	660.020	EVENTO	1	613.819	-7,00	600.018	-9,09	738.066	11,82	220.000	-66,67	462.500	-29,93	480.000	-27,27	462.000	-30,00	500.000	-24,24
169	72102802-001	instalacion electrica, Linea subterranea monofasica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	42.800	EVENTO	1	39.804	-7,00	38.909	-9,09	51.240	19,72	29.960	-30,00	30.000	-29,91	38.000	-11,21	30.000	-29,91	51.000	19,16
170	72102802-001	instalacion electrica, Linea embutida en mamposteria con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	37.996	EVENTO	1	35.336	-7,00	34.542	-9,09	44.965	18,34	26.598	-30,00	35.000	-7,89	32.000	-15,78	26.700	-29,73	45.500	19,75
171	72102802-001	instalacion electrica, Linea embutida en mamposteria con cable de 1 a 2 mm	Metro lineal	34.669	EVENTO	1	32.242	-7,00	31.517	-9,09	38.669	11,54	24.269	-30,00	31.000	-10,58	27.000	-22,12	24.200	-30,20	41.000	18,26
172	72102802-001	instalacion electrica, Bocas para iluminaciones	Unidad	143.795	EVENTO	1	133.729	-7,00	130.723	-9,09	128.336	-10,75	165.364	15,00	120.000	-16,55	110.000	-23,50	100.650	-30,00	170.000	18,22
173	72102802-001	instalacion electrica, Bocas para tomas y puntos	Unidad	106.768	EVENTO	1	99.294	-7,00	97.062	-9,09	128.036	19,92	122.783	15,00	110.000	3,03	95.000	-11,02	74.700	-30,04	125.000	17,08
174	72102802-001	instalacion electrica, Artefactos luminicos del tipo florescentes 1x20	Unidad	140.166	EVENTO	1	130.354	-7,00	127.424	-9,09	118.132	-15,72	112.833	-19,50	100.000	-28,66	100.000	-28,66	98.100	-30,01	150.000	7,02
175	72102802-001	instalacion electrica, Artefactos luminicos del tipo florescentes 1x40	Unidad	163.717	EVENTO	1	152.257	-7,00	148.834	-9,09	133.973	-18,17	131.792	-19,50	115.000	-29,76	120.000	-26,70	114.600	-30,00	165.000	0,78

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Edgar F. Ramírez Martínez
Asesor Legal
Dpto. Asesoría Legal - Dirección Jurídica
Dirección Nacional de Aduanas

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

CP. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR - UOC
D.A.F. - D.N.A.

176	72102802-001	instalacion electrica, Artefactos luminicos del tipo florescentes 2x40	Unidad	221.[illegible]	[illegible]NTO	1	206.293	-7,00	201.655	-9,09	178.885	-19,36	[illegible]65	-19,50	160.000	-27,87	160.000	-27,87	155.300	-29,99	225.000	1,43
177	72102802-001	instalacion electrica, Artefacto (aplique) luminico de adosar por pared con 2 lamparas de acero inoxidable	Unidad	157.40[illegible]	EVENTO	1	146.382	-7,00	143.091	-9,09	138.300	-12,13	[illegible]187	-10,30	115.000	-26,94	120.000	-23,76	110.200	-29,99	165.000	4,83
178	72102802-001	instalacion electrica, Artefacto (aplique) luminico de adosar por pared con 1 lamparas de acero inoxidable	Unidad	122.000	EVENTO	1	113.460	-7,00	110.909	-9,09	105.200	-13,77	98.210	-19,50	86.000	-29,51	90.000	-26,23	85.400	-30,00	125.000	2,46
179	72102802-001	instalacion electrica, Artefacto luminico colgante de acrilico de 57cm de diametro	Unidad	280.600	EVENTO	1	260.958	-7,00	255.091	-9,09	225.650	-19,58	224.480	-20,00	280.000	-0,21	210.000	-25,16	196.500	-29,97	330.000	17,61
180	72102802-001	instalacion electrica, reflector de adozar de 400w, color negro	Unidad	540.600	EVENTO	1	502.758	-7,00	491.455	-9,09	448.500	-17,04	378.420	-30,00	380.000	-29,71	380.000	-29,71	378.500	-29,99	450.000	-16,76
181	72102802-001	instalacion electrica, reflector de adozar de 200w, color negro	Unidad	371.400	EVENTO	1	345.402	-7,00	337.636	-9,09	298.120	-19,73	259.980	-30,00	280.000	-24,61	260.000	-29,99	260.000	-29,99	350.000	-5,76
182	72102802-001	instalacion electrica, reflector de adozar de 105w, color negro	Unidad	257.100	EVENTO	1	239.103	-7,00	233.727	-9,09	208.650	-18,84	179.970	-30,00	180.000	-29,99	180.000	-29,99	180.000	-29,99	225.000	-12,49
183	72102802-001	instalacion electrica, aplique de planel led de de 36w cuadrado luz neutra	Unidad	135.000	EVENTO	1	125.550	-7,00	122.727	-9,09	112.520	-16,65	108.675	-19,50	100.000	-25,93	105.000	-22,22	94.500	-30,00	160.000	18,52
184	72102802-001	instalacion electrica, Artefacto (aplique) luminico colgante con 1 lamparas de acero inoxidable	Unidad	177.960	EVENTO	1	165.503	-7,00	161.782	-9,09	143.368	-19,44	163.723	-8,00	150.000	-15,71	135.000	-24,14	125.000	-29,76	180.000	1,15
185	72102802-001	instalacion electrica, Artefacto (aplique) luminico colgante con 2 lamparas de acero inoxidable	Unidad	218.180	EVENTO	1	202.907	-7,00	198.345	-9,09	178.855	-18,02	200.725	-8,00	160.000	-26,67	170.000	-22,08	152.700	-30,01	225.000	3,13
186	72102802-001	instalacion electrica, Linea embutida en mamposteria para aire acondicionado	Metro lineal	14.382	EVENTO	1	13.375	-7,00	13.705	-4,71	13.835	-3,80	10.068	-30,00	15.000	4,30	14.000	-2,66	10.000	-30,47	17.000	18,20
187	72102802-001	instalacion electrica, Bocas para aire acondicionado	Unidad	286.820	EVENTO	1	266.743	-7,00	169.836	-40,79	225.820	-21,27	230.890	-19,50	200.000	-30,27	205.000	-28,53	200.800	-29,99	330.000	15,05
188	72102802-001	instalacion electrica, Linea externa con canaletas adosadas a paredes para ventiladores	Metro lineal	31.596	EVENTO	1	29.384	-7,00	28.724	-9,09	28.276	-10,51	22.118	-30,00	25.000	-20,88	30.000	-5,05	22.100	-30,05	35.000	10,77
189	72102802-001	instalacion electrica, Linea embutida en mamposteria para ventilador	Metro lineal	25.322	EVENTO	1	23.549	-7,00	23.020	-9,09	22.322	-11,85	17.726	-30,00	25.000	-1,27	20.000	-21,02	17.700	-30,10	30.000	18,47
190	72102802-001	instalacion electrica, Colocacion de ventiladores	Unidad	157.736	EVENTO	1	146.694	-7,00	143.396	-9,09	128.200	-18,72	132.499	-16,00	120.000	-23,92	120.000	-23,92	110.400	-30,01	115.000	-27,09
191	72102802-001	instalacion electrica, Colocacion de aire acondicionados	Unidad	405.580	EVENTO	1	377.189	-7,00	368.709	-9,09	308.454	-23,95	326.491	-19,50	285.000	-29,73	400.000	-1,38	284.000	-29,98	400.000	-1,38
192	72102802-001	instalacion electrica, Provision y colocacion de llaves TM de 10 a 32 amp	Unidad	69.680	EVENTO	1	64.802	-7,00	63.345	-9,09	58.744	-15,69	56.092	-19,50	50.000	-28,24	60.000	-13,89	48.800	-29,97	80.000	14,81
193	72102802-001	instalacion electrica, Provision y colocacion de llaves TM de 40 a 60 amp	Unidad	96.340	EVENTO	1	89.596	-7,00	87.582	-9,09	78.072	-18,96	77.553	-19,50	70.000	-27,34	90.000	-6,58	67.500	-29,94	100.000	3,80
194	72102802-001	instalacion electrica, Mano de obra de instalacion electrica	Unidad	49.520	EVENTO	1	46.054	-7,00	45.018	-9,09	43.520	-12,12	59.424	20,00	35.000	-29,32	50.000	0,97	34.700	-29,93	55.000	11,07
195	72102802-001	instalacion electrica, Provision y colocacion de extractor electrico de aire embutido para bano de 4 x4 pulgadas accionados automaticamente	Unidad	544.146	EVENTO	1	506.056	-7,00	494.678	-9,09	388.500	-28,60	438.037	-19,50	385.000	-29,25	400.000	-26,49	381.000	-29,98	385.000	-29,25
196	72102802-001	instalacion electrica, Escalerillas para reacondicionantos de cableados	Metro lineal	78.868	EVENTO	1	73.347	-7,00	71.698	-9,09	65.095	-17,46	55.208	-30,00	80.000	1,44	65.000	-17,58	55.200	-30,01	55.500	-29,63
197	72102802-001	carpiteria de madera, Aberturas de puertas 0,70x2,10 incluye marco puerta placa cerraduras y fichas	Unidad	845.860	EVENTO	1	786.650	-7,00	768.964	-9,09	698.500	-17,42	812.025	-4,00	495.000	-41,48	750.000	-11,33	592.000	-30,01	650.000	-23,16
198	72102802-001	carpinteria de madera,Aberturas de puertas 0,80x2,10 incluye marco puerta placa cerraduras y fichas	Unidad	924.300	EVENTO	1	859.599	-7,00	840.273	-9,09	768.500	-16,86	887.328	-4,00	500.000	-45,91	780.000	-15,61	647.000	-30,00	700.000	-24,27
199	72102802-001	carpiteria de madera, Aberturas de puertas 0,90x2,10 incluye marco puerta placa cerraduras y fichas	Unidad	1.016.180	EVENTO	1	945.047	-7,00	923.800	-9,09	868.500	-14,53	975.532	-4,00	600.000	-40,96	800.000	-21,27	711.300	-30,00	750.000	-26,19
200	72102802-001	carpiteria de madera, Aberturas de puertas 0,80x2,10 incluye marco puerta tablero cerraduras y fichas	Unidad	1.445.400	EVENTO	1	1.344.222	-7,00	1.314.000	-9,09	1.085.320	-24,91	750.000	-48,11	950.000	-34,27	1.350.000	-6,60	1.011.800	-30,00	1.050.000	-27,36
201	72102802-001	carpiteria de madera, Aberturas de puertas 0,90x2,10 incluye marco puerta tablero cerraduras y fichas	Unidad	1.559.700	EVENTO	1	1.450.521	-7,00	1.417.909	-9,09	1.098.500	-29,57	750.000	-51,91	1.025.000	-34,28	1.400.000	-10,24	1.092.000	-29,99	1.100.000	-29,47
202	72102802-001	carpiteria de madera, Aberturas de puertas 0,60x2,10 incluye marco puerta placa cerraduras y fichas	Unidad	759.600	EVENTO	1	706.428	-7,00	690.545	-9,09	743.500	-2,12	638.064	-16,00	532.000	-29,96	600.000	-21,01	531.700	-30,00	550.000	-27,59
203	72102802-001	carpiteria de madera, Aberturas de ventana vidriera 1,50x1,20 incluye marcos ventana vidrios y fichas	Unidad	1.034.080	EVENTO	1	961.694	-7,00	940.073	-9,09	832.500	-19,49	868.627	-16,00	725.000	-29,89	900.000	-12,97	723.850	-30,00	750.000	-27,47
204	72102802-001	carpiteria de madera, Aberturas de ventana vidriera 2,00x1,20 incluye marcos ventana vidrios y fichas	Unidad	1.279.420	EVENTO	1	1.189.861	-7,00	1.163.109	-9,09	923.536	-27,82	1.074.712	-16,00	820.000	-35,91	1.020.000	-20,28	895.500	-30,01	950.000	-25,75
205	72102802-001	carpiteria de madera, Aberturas de puertas / ventana 0,80x2,10 incluye marco puerta tipo persiana, cerraduras y fichas	Unidad	1.214.500	EVENTO	1	1.129.485	-7,00	1.104.091	-9,09	914.500	-24,70	1.020.180	-16,00	800.000	-34,13	1.050.000	-13,54	850.000	-30,01	900.000	-25,90
206	72102802-001	carpiteria de madera, Aberturas de ventana tipo persiana 1,50x1,20 incluye marcos ventana y fichas	Unidad	1.522.500	EVENTO	1	1.415.925	-7,00	1.384.091	-9,09	1.075.000	-29,39	750.000	-50,74	900.000	-40,89	1.300.000	-14,61	1.066.000	-29,98	1.100.000	-27,75
207	72102802-001	carpiteria de madera, Aberturas de puertas / ventana 0,80x2,10 incluye marco puerta tipovidriera, cuadrille, vidrios, cerraduras y fichas	Unidad	1.331.600	EVENTO	1	1.238.388	-7,00	1.210.545	-9,09	965.200	-27,52	1.118.544	-16,00	932.500	-29,97	1.250.000	-6,13	932.100	-30,00	950.000	-28,66
208	72102802-001	carpiteria de madera, Provision y colocacion de puerta placa de 0,60 x 1.80 para box de sanitarios incluye fichas y pasadores	Unidad	587.936	EVENTO	1	546.780	-7,00	534.487	-9,09	495.650	-15,70	493.866	-16,00	412.000	-29,92	480.000	-18,36	411.550	-30,00	450.000	-23,46
209	72102802-001	carpiteria de madera,Contramarco ancho 5 cm	Metro lineal	20.166	EVENTO	1	18.754	-7,00	18.333	-9,09	17.132	-15,05	14.117	-30,00	20.000	-0,82	18.000	-10,74	14.100	-30,08	24.000	19,01
210	72102802-001	carpiteria de madera,Contramarco lustrado 5 cm	Metro lineal	27.002	EVENTO	1	25.112	-7,00	24.547	-9,09	22.604	-16,29	18.902	-30,00	25.000	-7,41	25.000	-7,41	18.900	-30,01	32.000	18,51
211	72102802-001	carpiteria de madera,Provision y colocacion de tope de puertas	Unidad	17.361	EVENTO	1	16.146	-7,00	15.783	-9,09	13.950	-19,65	19.965	15,00	18.000	3,68	15.000	-13,60	12.150	-30,02	20.000	15,20
212	72102802-001	carpiteria de madera,Hojas tipo persinana 1 50x1 20 incluye hojas fichas y cerraduras	Unidad	791.301	EVENTO	1	735.910	-7,00	719.365	-9,09	583.040	-26,32	727.996	-8,00	555.000	-29,86	750.000	-5,22	553.900	-30,00	555.000	-29,86
213	72102802-001	carpiteria de madera,Hojas tipo persinana 2,00x1,20 incluye hojas fichas y cerraduras	Metros cuadrados	1.131.276	EVENTO	1	1.052.087	-7,00	1.028.433	-9,09	823.020	-27,25	910.677	-19,50	800.000	-29,28	1.000.000	-11,60	792.000	-29,99	800.000	-29,28
214	72102802-001	carpiteria de madera,Mueble para cocina inferior en madera terminacion lustre colocado incluido herrajes	Metros cuadrados	910.920	EVENTO	1	847.156	-7,00	828.109	-9,09	715.320	-21,47	838.046	-8,00	640.000	-29,74	900.000	-1,20	637.650	-30,00	700.000	-23,15
215	72102802-001	carpiteria de madera,Provision y colocacion guarda para pared de madera lustrada de 15 cm de altura con terminales molduras sencillas	Metro lineal	43.790	EVENTO	1	40.725	-7,00	39.809	-9,09	36.850	-15,85	30.653	-30,00	30.700	-29,89	40.000	-8,65	30.650	-30,01	52.000	18,75
216	72102802-001	carpiteria de madera,desarme de muebles empotrados de madera 0,7 metros de ancho por 2,5 metros de altura para traslado y posterior armado	Metro lineal	61.900	EVENTO	1	57.567	-7,00	56.273	-9,09	49.950	-19,31	43.330	-30,00	45.000	-27,30	45.000	-27,30	43.300	-30,05	70.000	13,09
217	72102802-001	carpinteria metalica, Balancin de 0,60 x 0,40	Unidad	172.440	EVENTO	1	160.369	-7,00	156.764	-9,09	204.105	18,36	138.814	-19,50	121.000	-29,83	150.000	-13,01	120.700	-30,00	200.000	15,98
218	72102802-001	carpinteria metalica, Balancin de 1,00 x 1,00	Unidad	318.000	EVENTO	1	295.740	-7,00	289.091	-9,09	345.500	8,65	255.990	-19,50	225.000	-29,25	300.000	-5,66	222.600	-30,00	380.000	19,50
219	72102802-001	carpinteria metalica, Puerta metalica tipo reja 0,80x2,10	Metros cuadrados	703.200	EVENTO	1	653.976	-7,00	639.273	-9,09	611.150	-13,09	566.076	-19,50	495.000	-29,61	650.000	-7,57	492.200	-30,01	750.000	6,66
220	72102802-001	carpinteria metalica,Reja de hierro 1,50 x 1,20	Metros cuadrados	542.320	EVENTO	1	504.358	-7,00	493.018	-9,09	503.136	-7,23	436.567	-19,50	380.000	-29,93	450.000	-17,02	379.600	-30,00	650.000	19,86
221	72102802-001	carpinteria metalica,Baranda metalica para escalera	Metro lineal	376.220	EVENTO	1	349.885	-7,00	342.018	-9,09	335.650	-10,78	263.354	-30,00	265.000	-29,56	300.000	-20,26	263.350	-30,00	450.000	19,61
222	72102802-001	carpinteria metalica,Puerta de chapa doblada de hasta 1,20m de ancho con marco metalico	Metros cuadrados	461.680	EVENTO	1	429.362	-7,00	419.709	-9,09	485.450	5,15	371.652	-19,50	380.000	-17,69	400.000	-13,36	323.200	-29,99	500.000	8,30
223	72102802-001	carpinteria metalica, Escalera metalica del tipo marinera ancho de un metro	Metro lineal	211.360	EVENTO	1	196.565	-7,00	192.145	-9,09	208.660	-1,28	147.952	-30,00	150.000	-29,03	200.000	-5,37	148.000	-29,98	250.000	18,28
224	72102802-001	carpinteria metalica,Porton metalico con chapa doblada con fichas y cerraduras incluidos	Metros cuadrados	501.800	EVENTO	1	466.674	-7,00	456.182	-9,09	498.530	-0,65	461.656	-8,00	355.000	-29,25	450.000	-10,32	351.300	-29,99	600.000	19,57
225	72102802-001	carpinteria metalica,Rejas de hierro con canos cuadrados o circulares hasta altura de 2 40 m	Metros cuadrados	432.700	EVENTO	1	402.411	-7,00	393.364	-9,09	485.700	12,25	398.084	-8,00	303.000	-29,97	380.000	-12,18	303.000	-29,97	500.000	15,55
226	72102802-001	herrajes Cambio de cerraduras con llaves	Unidad	167.500	EVENTO	1	155.775	-7,00	152.273	-9,09	148.500	-11,3[illegible]	154.100	-8,00	120.000	-28,36	120.000	-28,36	117.300	-29,97	200.000	19,40
227	72102802-001	herrajes cambio de tambor de cerraduras	Unidad	80.100	EVENTO	1	74.493	-7,00	84.105	5,00	78.500	-2,00	73.692	-8,00	60.000	-25,09	75.000	-6,37	56.000	-30,09	95.000	18,60
228	72102802-001	herrajes provision y colocacion de tiradores de metal sencillos	Unidad	52.100	EVENTO	1	48.453	-7,00	54.705	5,00	43.680	-16,16	47.932	-8,00	60.000	15,16	45.000	-13,63	36.500	-29,94	62.000	19,00

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos

Abog. Edgar F. Ramírez Martínez
Asesor Legal
Dpto. Asesoría Legal - Dirección Jurídica
Dirección Nacional de Aduanas

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

CP. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR - UOC
DAF - DNA

229	72102802-001	pintura Enduido plastico de paredes a 2 capas	Metros cuadrados	25.[illegible]	[illegible]NTO	1	23.734	-7,00	34.452	35,00	30.170	18,22	[illegible]00	135,11	30.000	[illegible]55	23.000	-9,87	17.850	-30,05	30.500	19,51
230	72102802-001	pintura al latex interior	Metros cuadrados	19.[illegible]	[illegible]NTO	1	18.421	-7,00	26.741	35,00	23.710	19,70	[illegible]00	192,81	23.500	[illegible],64	18.000	-9,13	13.850	-30,08	23.500	18,64
231	72102802-001	pintura al latex exterior	Metros cuadrados	21.690	[illegible]VENTO	1	20.172	-7,00	29.282	35,00	25.998	19,86	[illegible]200	168,33	26.000	[illegible],87	20.000	-7,79	15.200	-29,92	26.000	19,87
232	72102802-001	pintura al latex acrilico interior semi brillo y brillo	Metros cuadrados	26.484	EVENTO	1	24.630	-7,00	35.753	35,00	30.426	14,88	62.000	134,10	30.000	[illegible],28	25.000	-5,60	18.500	-30,15	31.500	18,94
233	72102802-001	pintura a la cal con fijador	Metros cuadrados	12.570	EVENTO	1	11.690	-7,00	16.970	35,00	14.314	13,87	52.000	313,68	15.000	19,33	12.000	-4,53	8.800	-29,99	15.050	19,73
234	72102802-001	pintura de cielo raso al latex	Metros cuadrados	36.698	EVENTO	1	34.129	-7,00	49.542	35,00	39.685	8,14	65.000	77,12	35.000	-4,63	35.000	-4,63	25.700	-29,97	44.000	19,90
235	72102802-001	pintura de aberturas metalicas al sintetico con previo anti oxido	Metros cuadrados	34.371	EVENTO	1	31.965	-7,00	46.401	35,00	39.371	14,55	64.500	87,66	35.000	1,83	34.000	-1,08	24.000	-30,17	41.000	19,29
236	72102802-001	pintura de paredes al sintetico	Metros cuadrados	29.062	EVENTO	1	27.028	-7,00	39.234	35,00	33.780	16,23	64.500	121,94	32.000	10,11	29.000	-0,21	20.350	-29,98	34.500	18,71
237	72102802-001	pintura de rejas barandas y estructuras metalicas al sintetico	Metros cuadrados	28.456	EVENTO	1	26.464	-7,00	38.416	35,00	28.992	1,88	64.500	126,67	34.000	19,48	28.000	-1,60	20.000	-29,72	34.000	19,48
238	72102802-001	pintura de aberturas al barniz	Metros cuadrados	27.284	EVENTO	1	25.374	-7,00	36.833	35,00	31.469	15,34	61.200	124,31	32.000	17,28	27.000	-1,04	19.000	-30,36	32.500	19,12
239	72102802-001	pintura de aberturas al lustre	Metros cuadrados	49.520	EVENTO	1	46.054	-7,00	66.852	35,00	59.376	19,90	99.040	100,00	50.000	0,97	49.000	-1,05	34.650	-30,03	59.000	19,14
240	72102802-001	pintura de aberturas al sintetico	Metros cuadrados	27.250	EVENTO	1	25.343	-7,00	36.788	35,00	31.050	13,94	64.500	136,70	30.000	10,09	27.000	-0,92	19.100	-29,91	32.500	19,27
241	72102802-001	pintura de tejuelones al barniz	Metros cuadrados	29.623	EVENTO	1	27.549	-7,00	39.991	35,00	35.501	19,84	61.200	106,60	32.500	9,71	29.000	-2,10	20.700	-30,12	35.000	18,15
242	72102802-001	pintura al barniz y aceite sobre maderamen y tejuelones	Metros cuadrados	26.440	EVENTO	1	24.589	-7,00	35.694	35,00	30.372	14,87	61.200	131,47	30.000	13,46	26.000	-1,66	18.500	-30,03	31.500	19,14
243	72102802-001	pintura de canaleta y bajadas al sintetico previo anticorrosivo	Metro lineal	24.534	EVENTO	1	22.817	-7,00	33.121	35,00	29.094	18,59	19.627	-20,00	30.000	22,28	24.000	-2,18	17.200	-29,89	29.000	18,20
244	72102802-001	pintura con Impacril y tela bidim	Metros cuadrados	82.680	EVENTO	1	76.892	-7,00	111.618	35,00	98.354	18,96	135.000	63,28	80.000	-3,24	70.000	-15,34	58.000	-29,85	99.000	19,74
245	72102802-001	pintura piscina epoxi	Metros cuadrados	88.056	EVENTO	1	81.892	-7,00	118.876	35,00	65.056	-26,12	145.000	64,67	62.000	-29,59	75.000	-14,83	61.600	-30,04	100.000	13,56
246	72102802-001	pintura Resina sobre ladrillos vistos previa limpieza	Metros cuadrados	23.123	EVENTO	1	21.504	-7,00	31.216	35,00	25.123	8,65	59.500	157,32	25.000	8,12	23.000	-0,53	16.200	-29,94	27.500	18,93
247	72102802-001	pintura a la silicona sobre ladrillos vistos	Metros cuadrados	23.123	EVENTO	1	21.504	-7,00	31.216	35,00	27.059	17,02	59.500	157,32	25.000	8,12	23.000	-0,53	16.200	-29,94	27.500	18,93
248	72102802-001	pintura de machimbre al barniz	Metros cuadrados	28.288	EVENTO	1	26.308	-7,00	38.189	35,00	33.774	19,39	61.200	116,35	30.000	6,05	28.000	-1,02	19.800	-30,01	33.500	18,42
249	72102802-001	demonte y demoliciones de mamposteria de 0,15	Metros cuadrados	14.630	EVENTO	1	13.606	-7,00	19.751	35,00	13.630	-6,84	58.000	296,45	20.000	36,71	12.000	-17,98	10.250	-29,94	10.500	-28,23
250	72102802-001	demonte y demoliciones de mamposteria de 0,30	Metros cuadrados	19.896	EVENTO	1	18.503	-7,00	26.860	35,00	22.864	14,92	58.000	191,52	20.000	0,52	14.000	-29,63	14.000	-29,63	14.000	-29,63
251	72102802-001	demonte y demoliciones de revoque	Metros cuadrados	16.806	EVENTO	1	15.630	-7,00	22.688	35,00	18.806	11,90	58.000	245,11	20.000	19,01	12.000	-28,60	11.800	-29,79	11.800	-29,79
252	72102802-001	demonte y demoliciones de piso	Metros cuadrados	11.270	EVENTO	1	10.481	-7,00	15.215	35,00	13.351	18,46	58.000	414,64	13.000	15,35	10.000	-11,27	8.000	-29,02	8.000	-29,02
253	72102802-001	demonte y demoliciones de techo de chapa	Metros cuadrados	17.074	EVENTO	1	15.879	-7,00	23.050	35,00	18.074	5,86	64.500	277,77	18.000	5,42	15.000	-12,15	11.950	-30,01	12.000	-29,72
254	72102802-001	demonte y demoliciones de tejas	Metros cuadrados	20.435	EVENTO	1	19.005	-7,00	27.587	35,00	20.436	0,00	58.200	184,81	20.000	-2,13	18.000	-11,92	14.300	-30,02	14.500	-29,04
255	72102802-001	demonte y demoliciones de tejuelones	Metros cuadrados	17.814	EVENTO	1	16.567	-7,00	24.049	35,00	21.158	18,77	59.500	234,01	20.000	12,27	15.000	-15,80	12.500	-29,83	12.500	-29,83
256	72102802-001	demonte y demoliciones de techo bovedilla	Metros cuadrados	27.112	EVENTO	1	25.214	-7,00	36.601	35,00	21.785	-19,65	58.200	114,67	30.000	10,65	20.000	-26,23	19.000	-29,92	19.000	-29,92
257	72102802-001	demonte y demoliciones de estructura de hormigon armado	Metros cuadrados	171.420	EVENTO	1	159.421	-7,00	231.417	35,00	188.420	9,92	171.420	0,00	120.000	-30,00	150.000	-12,50	120.000	-30,00	120.000	-30,00
258	72102802-001	demonte y demoliciones de contrapiso	Metros cuadrados	13.220	EVENTO	1	12.295	-7,00	17.847	35,00	15.186	14,87	15.864	20,00	13.000	-1,66	10.000	-24,36	9.250	-30,03	9.500	-28,14
259	72102802-001	demonte y demoliciones de cielo raso desmontar	Metros cuadrados	19.806	EVENTO	1	18.420	-7,00	26.738	35,00	18.806	-5,05	23.767	20,00	20.000	0,98	14.000	-29,31	13.800	-30,32	14.000	-29,31
260	72102802-001	demonte y demoliciones de entrepiso de madera	Metros cuadrados	56.020	EVENTO	1	52.099	-7,00	75.627	35,00	48.816	-12,86	51.538	-8,00	40.000	-28,60	50.000	-10,75	39.200	-30,02	39.250	-29,94
261	72102802-001	demonte y demoliciones Sacar puertas - ventanas	Unidad	33.160	EVENTO	1	30.839	-7,00	44.766	35,00	39.108	17,94	30.507	-8,00	24.000	-27,62	25.000	-24,61	23.200	-30,04	23.250	-29,89
262	72102802-001	demonte y demoliciones Sacar artefactos sanitarios	Unidad	43.240	EVENTO	1	40.213	-7,00	58.374	35,00	51.212	18,44	39.780	-8,00	30.500	-29,46	35.000	-19,06	30.300	-29,93	30.300	-29,93
263	72102802-001	demonte y demoliciones De revestimientos	Metros cuadrados	16.580	EVENTO	1	15.419	-7,00	22.383	35,00	19.554	17,94	15.253	-8,00	12.000	-27,62	12.000	-27,62	11.600	-30,04	11.650	-29,73
264	72102802-001	demonte y demoliciones Desmonte de chapas tipo polygal	Metros cuadrados	21.870	EVENTO	1	20.339	-7,00	29.525	35,00	18.496	-15,43	20.120	-8,00	15.500	-29,13	16.000	-26,84	15.300	-30,04	15.500	-29,13
265	72102802-001	demonte y demoliciones Desmonte de chapas de zinc	Metros cuadrados	15.370	EVENTO	1	14.294	-7,00	20.750	35,00	15.380	0,07	14.140	-8,00	11.000	-28,43	12.000	-21,93	10.800	-29,73	11.000	-28,43
266	72102802-001	demonte y demoliciones Excavaciones de pozos	Metros cúbicos	64.420	EVENTO	1	59.911	-7,00	86.967	35,00	68.420	6,21	59.266	-8,00	60.000	-6,86	60.000	-6,86	45.000	-30,15	45.100	-29,99
267	72102802-001	demonte y demoliciones Desmonte de tierra	Metros cuadrados	49.740	EVENTO	1	46.258	-7,00	45.218	-9,09	40.740	-18,09	45.760	-8,00	35.000	-29,63	40.000	-19,58	34.800	-30,04	35.000	-29,63
268	72102802-001	demonte y demoliciones desmonte de mamparas	Metros cuadrados	23.080	EVENTO	1	21.464	-7,00	20.982	-9,09	27.035	17,14	21.233	-8,00	20.000	-13,34	17.000	-26,34	16.150	-30,03	16.500	-28,51
269	72102802-001	demonte y demoliciones desmonte de alfombrado	Metros cuadrados	12.100	EVENTO	1	11.253	-7,00	11.000	-9,09	13.740	13,55	11.132	-8,00	12.500	3,31	9.000	-25,62	8.500	-29,75	8.500	-29,75
270	72102802-001	demonte y demoliciones limpieza de ladrillo visto con acido	Metros cuadrados	22.248	EVENTO	1	20.691	-7,00	20.225	-9,09	18.798	-15,51	20.468	-8,00	25.000	12,37	22.000	-1,11	15.600	-29,88	16.000	-28,08
271	72102802-001	demonte y demoliciones limpieza de artefactos sanitarios con acido	Unidad	56.240	EVENTO	1	52.303	-7,00	51.127	-9,09	60.112	6,88	51.740	-8,00	40.000	-28,88	50.000	-11,10	39.350	-30,03	39.500	-29,77
272	72102802-001	Acarreo de escombros	Unidad	459.400	EVENTO	1	427.242	-7,00	417.636	-9,09	549.600	19,63	100.000	-78,23	322.000	-29,91	330.000	-28,17	321.600	-30,00	322.000	-29,91
273	72102802-001	Retiro de escombros	Unidad	600.520	EVENTO	1	558.484	-7,00	545.927	-9,09	715.323	19,12	250.000	-58,37	420.500	-29,98	430.000	-28,40	420.500	-29,98	421.000	-29,89
274	72102802-001	Bolsas de cemento	Unidad	82.460	EVENTO	1	76.688	-7,00	74.964	-9,09	82.650	0,23	57.722	-30,00	85.000	3,08	80.000	-2,98	57.800	-29,91	98.500	19,45
275	72102802-001	Bolsas de cal hidratada	Unidad	42.012	EVENTO	1	39.071	-7,00	38.193	-9,09	50.215	19,53	29.409	-30,00	45.000	7,11	40.000	-4,79	29.500	-29,78	50.000	19,01
276	72102802-001	arena lavada de rio	Metros cúbicos	122.560	EVENTO	1	113.981	-7,00	111.418	-9,09	122.560	0,00	85.792	-30,00	147.000	19,94	110.000	-10,25	86.000	-29,83	145.000	18,31
277	72102802-001	ladrillos comunes	Unidad	793	EVENTO	1	737	-7,06	721	-9,08	940	18,54	951	19,92	950	19,80	792	-0,13	600	-24,34	950	19,80
278	72102802-001	mano de obra de oficial albanil	Unidad	208.380	EVENTO	1	193.793	-7,00	189.436	-9,09	218.380	4,80	250.056	20,00	250.000	19,97	208.000	-0,18	146.000	-29,94	250.000	19,97
279	72102802-001	mano de obra de ayudante oficial	Unidad	145.640	EVENTO	1	135.445	-7,00	132.400	-9,09	165.640	13,73	174.768	20,00	170.000	16,73	145.000	-0,44	102.000	-29,96	174.000	19,47
280	72102802-001	provision y esparcido de piedra triturada	Metros cúbicos	331.416	EVENTO	1	308.217	-7,00	301.287	-9,09	266.132	-19,70	397.699	20,00	300.000	-9,48	250.000	-24,57	232.000	-30,00	395.000	19,19
281	72102802-001	Relleno con arena gorda de prestamo	Metros cúbicos	125.920	EVENTO	1	117.106	-7,00	114.473	-9,09	105.736	-16,03	151.104	20,00	100.000	-20,58	100.000	-20,58	88.100	-30,03	150.000	19,12
282	72102802-001	alambrado de 2metros de altura con postes de hormigon cada 2,5m	Metro lineal	170.400	EVENTO	1	158.472	-7,00	154.909	-9,09	138.350	-18,81	119.280	-30,00	200.000	17,37	160.000	-6,10	119.000	-30,16	200.000	17,37
283	72102802-001	provision y colocacion ploter por vidrio tipo esmerislado	Metros cuadrados	161.900	EVENTO	1	150.567	-7,00	147.182	-9,09	131.520	-18,76	165.138	2,00	115.000	-28,97	125.000	-22,79	113.300	-30,02	190.000	17,36
284	72102802-001	provision y colocacion ploter por vidrio de un solo color opaco	Metros cuadrados	147.900	EVENTO	1	137.547	-7,00	134.455	-9,09	121.320	-17,97	141.984	-4,00	110.000	-25,63	105.000	-29,01	103.500	-30,02	177.000	19,68
285	72102802-001	polarizados de vidrios	Metros cuadrados	147.900	EVENTO	1	137.547	-7,00	134.455	-9,09	125.850	-14,91	141.984	-4,00	110.000	-25,63	105.000	-29,01	103.500	-30,02	177.000	19,68
286	72102802-001	Parrilla boca de 1,50 con ladrillos refractarios incluye provision de enlozada carbonera y cenicero graduable	Unidad Medida Globa	5.209.800	EVENTO	1	4.845.114	-7,00	4.736.182	-9,09	3.648.840	-29,96	1.000.000	-80,81	1.900.000	-63,53	3.700.000	-28,98	3.647.000	-30,00	3.646.860	-30,00
287	72102802-001	Pulido de pisos de granito mecanica	Metros cuadrados	36.300	EVENTO	1	33.759	-7,00	33.000	-9,09	30.040	-17,25	43.560	20,00	35.000	-3,58	36.000	-0,83	25.400	-30,03	43.500	19,83
288	72102802-001	Provision y colocacion de tanque de agua de fibra de vidrio con 1000 lts	Unidad	1.180.880	EVENTO	1	1.098.218	-7,00	1.073.527	-9,09	838.520	-28,99	170.153	-85,59	700.000	-40,72	1.100.000	-6,85	826.600	-30,00	827.000	-29,97
Adición de precios unitarios a efectos de comparación de ofertas							**72.612.320**		**71.418.585**		**63.000.000**		**54.618.593**		**55.651.950**		**65.392.792**		**54.622.250**		**67.250.120**	
Aplicación de 20 % de Margen de Preferencia							**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**10.924.450**		**0**	
Comparación de Ofertas aplicando % de Margen de Preferencia							**72.612.320**		**71.418.585**		**63.000.000**		**54.618.593**		**55.651.950**		**65.392.792**		**65.546.700**		**67.250.120**	
													Primera Oferta Evaluada como la más baja		**Segunda Oferta Evaluada como la más baja**							

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Edgar F. Ramírez Martínez
Asesor Legal
Dpto. Asesoría Legal - Dirección Jurídica
Dirección Nacional de Aduanas

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

CPA CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR - UOC
D.A.F. - D.N.A.

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) N° 9/19

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE 2, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 50.000.000 Máximo: 100.000.000 , Abastecimiento simultáneo: Sí

OFERENTE							GCA S.A.		JUAN AGUSTIN CANATA ALVAREZ		RITTER CONSTRUCCIONES SRL		D&D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL		AYALA PERDOMO INGENIERÍA		RHS CONSTRUCCIONES RICARDO SALDIVAR		N&F INGENIERIA YANINA NOTARIO		EN OBRAS NELSON SEGOVIA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial Publicado	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	% Diferencia Oferta / Precio Ref.	Precio unitario (IVA Incluido)	% Diferencia Oferta / Precio Ref.	Precio unitario (IVA Incluido)	% Diferencia Oferta / Precio Ref.	Precio unitario (IVA Incluido)	% Diferencia Oferta / Precio Ref.	Precio unitario (IVA Incluido)	% Diferencia Oferta / Precio Ref.	Precio unitario (IVA Incluido)	% Diferencia Oferta / Precio Ref.	Precio unitario (IVA Incluido)	% Diferencia Oferta / Precio Ref.	Precio unitario (IVA Incluido)	% Diferencia Oferta / Precio Ref.
1	72102602-007	Desmonte de mamparas existentes	Metros cuadrados	39.010	EVENTO	1	33.939	-13,00	44.862	15,00	28.208	-27,69	33.825	-13,29	30.000	-23,10	35.000	-10,28	31.200	-20,02	27.350	-29,89
2	72102602-007	montaje de mamparas existentes	Metros cuadrados	60.940	EVENTO	1	53.018	-13,00	70.081	15,00	43.320	-28,91	54.367	-10,79	50.000	-17,95	50.000	-17,95	48.750	-20,00	70.000	14,87
3	72102602-007	mamparas tipo con perfiles de aluminio y a media altura con vidrio transparente de 4mm	Metros cuadrados	277.280	EVENTO	1	241.234	-13,00	318.872	15,00	205.850	-25,76	268.174	-3,28	300.000	8,19	250.000		222.000	-19,94	300.000	8,19
4	72102602-007	mamparas tipo con perfiles de chapa doblada y a media altura con vidrio transparente de 4 mm	Metros cuadrados	265.800	EVENTO	1	231.246	-13,00	305.670	15,00	201.320	-24,26	259.033	-2,55	280.000	5,34	250.000	-5,94	212.650	-20,00	285.000	7,22
5	72102602-007	mamparas tipo con perfiles de aluminio	Metros cuadrados	239.760	EVENTO	1	208.591	-13,00	275.724	15,00	218.500	-8,87	287.712	20,00	230.000	-4,07	220.000	-8,24	191.800	-20,00	250.000	4,27
6	72102602-007	mampara tipo con perfiles de chapa doblada	Metros cuadrados	226.600	EVENTO	1	197.142	-13,00	260.590	15,00	218.950	-3,38	271.920	20,00	190.000	-16,15	220.000	-2,91	181.300	-19,99	240.000	5,91
7	72102602-007	mampara para puertas con cerradura y accesorios incluidos	Unidad	639.660	EVENTO	1	556.504	-13,00	735.609	15,00	508.725	-20,47	447.762	-30,00	450.000	-29,65	550.000	-14,02	512.000	-19,96	450.000	-29,65
8	72102602-007	mampara para puertas con cerradura y accesorios incluidos con visor de vidrio de 4mm	Unidad	761.200	EVENTO	1	662.244	-13,00	875.380	15,00	600.960	-21,05	532.840	-30,00	500.000	-34,31	650.000	-14,61	609.000	-19,99	550.000	-27,75
9	72102602-007	mampara de yeso con perfileria de acero galvanizado Se cellaran las uniones con masilla con bordes regulares listos para pintar	Metros cuadrados	234.160	EVENTO	1	203.719	-13,00	269.284	15,00	208.956	-10,76	226.875	-3,11	200.000	-14,59	220.000	-6,05	187.300	-20,01	250.000	6,76
10	72102602-007	puerta en vidrio templado incoloro con medidas 0 8m x 2 1m con accesorios incluidos	Unidad	1.759.000	EVENTO	1	1.630.000	-7,33	2.022.850	15,00	1.253.050	-28,76	522.266	-70,31	1.500.000	-14,72	1.750.000	-0,51	1.407.200	-20,00	1.250.000	-28,94
11	72102602-007	puerta en vidrio templado de color gris o bronce medidas 0 8 x 2 1 con accesorios incluidos	Unidad	1.817.800	EVENTO	1	1.740.000	-4,28	2.090.470	15,00	1.385.350	-23,79	518.439	-71,48	1.600.000	-11,98	1.750.000	-3,73	1.454.250	-20,00	1.275.000	-29,86
12	72102602-007	vidrio crudo incoloro en espesores de 2mm	Metros cuadrados	154.720	EVENTO	1	134.606	-13,00	177.928	15,00	138.500	-10,48	149.325	-3,49	160.000	3,41	140.000	-9,51	124.000	-19,86	185.000	19,57
13	72102602-007	vidrio crudo incoloro en espesores de 4mm	Metros cuadrados	202.840	EVENTO	1	176.471	-13,00	233.266	15,00	198.650	-2,07	197.505	-2,63	200.000	-1,40	180.000	-11,26	162.300	-19,99	240.000	18,32
14	72102602-007	vidrio incoloro en espesores de 6mm	Metros cuadrados	262.440	EVENTO	1	228.323	-13,00	301.806	15,00	218.950	-16,57	255.007	-2,83	280.000	6,69	250.000	-4,74	210.000	-19,98	300.000	14,31
15	72102602-007	manijas acrilicas redondas para puertas de vidrio templado	Unidad	194.100	EVENTO	1	168.867	-13,00	223.215	15,00	165.280	-14,85	135.870	-30,00	200.000	3,04	180.000	-7,26	155.300	-19,99	200.000	3,04
16	72102602-007	manijas cromadas para puerta de vidrio templado	Unidad	194.380	EVENTO	1	185.600	-4,52	223.537	15,00	168.250	-13,44	136.066	-30,00	200.000	2,89	180.000	-7,40	155.500	-20,00	200.000	2,89
17	72102602-007	freno para puertas de vidrio templado	Unidad	801.000	EVENTO	1	784.000	-2,12	921.150	15,00	602.350	-24,80	616.548	-23,03	650.000	-18,85	780.000	-2,62	640.800	-20,00	750.000	-6,37
18	72102602-007	vidrio incoloro crudo en espesores de 8mm	Metros cuadrados	360.200	EVENTO	1	313.374	-13,00	414.230	15,00	289.211	-19,71	352.918	-2,02	320.000	-11,16	350.000	-2,83	288.150	-20,00	400.000	11,05
19	72102602-007	vidrio crudo incoloro en espesores de 10mm	Metros cuadrados	457.400	EVENTO	1	397.938	-13,00	526.010	15,00	368.920	-19,34	448.800	-1,88	350.000	-23,48	430.000	-5,99	366.000	-19,98	500.000	9,31
20	72102602-007	vidrio templado incoloro en espesores de 6mm	Metros cuadrados	589.080	EVENTO	1	512.500	-13,00	677.442	15,00	587.850	-0,21	578.407	-1,81	380.000	-35,49	550.000	-6,63	471.250	-20,00	550.000	-6,63
21	72102602-007	vidrio templado incoloro en espesores de 8mm	Metros cuadrados	765.000	EVENTO	1	665.550	-13,00	879.750	15,00	608.850	-20,41	918.000	20,00	550.000	-28,10	720.000	-5,88	612.000	-20,00	550.000	-28,10
Adición de precios unitarios a efectos de comparación de ofertas							**9.324.865**		**11.847.726**		**8.220.000**		**7.211.659**		**8.620.000**		**9.705.000**		**8.242.750**		**8.822.350**	
Aplicación del 20% de Margen de Preferencia							**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**1.648.550**		**0**	
Comparación de Ofertas aplicando Margen de Preferencia							**9.324.865**		**11.847.726**		**8.220.000**		**7.211.659**		**8.620.000**		**9.705.000**		**9.891.300**		**8.822.350**	
											Segunda Oferta Evaluada como la más baja		**Primera Oferta Evaluada como la más baja**		**Tercera Oferta Evaluada como la más baja**							

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Edgar F. Ramírez Martínez
Asesor Legal
Dpto. Asesoría Legal - Dirección Jurídica
Dirección Nacional de Aduanas

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

CP. CARLOS MARTINEZ
COORDINADOR - UOC
D.A.F. - D.N.A.