MUNICIPALIDAD DE ALTOS

CD Nro. 11/2023 REPARACION Y TERMINACION DE 1 COCINA COMEDOR ESCUELA BASICA Nro. 794 SILVIO PETIROSI - ID 428039

Nro.	producto_nombre_catalogo	_unidad_medida	cantidad	SAN EXPEDITO		DG Construcciones		J&R Constructora	
				precio_unitario_estim	Precio Total	precio_unitario_estim	Precio Total	precio_unitario_estim	Precio Total
1	Cartel metalico con soporte	UNI	1	1.335.857	1.335.857	1.419.348	1.419.348	1.586.330	1.586.330
2	Servicio de poda	GL	1	486.754	486.754	517.177	517.177	578.021	578.021
3	Preparacion de obra	M2	20	63.702	1.274.040	67.683	1.353.660	75.646	1.512.920
4	Servicio de Demolicion	M2	2,7	28.276	76.345	30.043	81.116	33.578	90.661
5	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	UNI	3	53.486	160.458	56.829	170.487	63.515	190.545
6	Servicio de ExcavaciÃ³n Estructural	M3	4,5	62.681	282.065	66.598	299.691	74.433	334.949
7	Cimiento	M3	4	345.581	1.382.324	367.180	1.468.720	410.377	1.641.508
8	ConstrucciÃ³n de muralla o muro	M2	6	202.762	1.216.572	215.434	1.292.604	240.779	1.444.674
9	Aislacion	ml	7,2	34.250	246.600	36.391	262.015	40.672	292.838
10	Mamposteria	M2	11,5	109.472	1.258.928	116.314	1.337.611	129.998	1.494.977
11	Mamposteria	ml	12,6	30.037	378.466	31.914	402.116	35.669	449.429
12	Revoques	M2	88	33.148	2.917.024	35.220	3.099.360	39.363	3.463.944
13	Colocacion de pisos - contrapisos	M2	11,5	39.451	453.687	41.917	482.046	46.848	538.752
14	Colocacion de pisos - contrapisos	M2	15	97.895	1.468.425	104.014	1.560.210	116.251	1.743.765

MUNICIPALIDAD DE ALTOS U.O.C

Téc. Sup. Andrés Ortega
Encargado UCC
Municipalidad de Altos

Escaneado con CamScanner

15	Colocacion de pisos - contrapisos	M2	60	34.956	2.097.360	37.141	2.228.460	41.510	2.490.600
16	Colocacion de pisos - contrapisos	M2	60	133.064	7.983.840	141.381	8.482.860	158.014	9.480.840
17	Revestimiento de azulejos	M2	10,6	86.743	919.476	92.165	976.949	103.008	1.091.885
18	Instalacion o colocacion de zocalo	ml	53	19.074	1.010.922	20.266	1.074.098	22.650	1.200.450
19	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	UNI	2	966.720	1.933.440	1.027.140	2.054.280	1.147.980	2.295.960
20	Servicio de pintura	M2	212,5	23.437	4.980.363	24.902	5.291.675	27.831	5.914.088
21	Servicio de pintura	M2	67	33.586	2.250.262	35.685	2.390.895	39.883	2.672.161
22	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	UNI	5	1.193.961	5.969.805	1.268.583	6.342.915	1.417.828	7.089.140
23	Servicio de colocacion de canaletas	ml	28	87.635	2.453.780	93.112	2.607.136	107.067	2.997.876
24	Servicio de pintura	ml	28	37.490	1.049.720	39.834	1.115.352	44.520	1.246.560
25	Construccion e instalaciones electricas	ml	10	40.452	404.520	42.980	429.800	48.037	480.370
26	Construccion e instalaciones electricas	UNI	1	283.041	283.041	300.731	300.731	336.111	336.111
27	Construccion e instalaciones electricas	UNI	4	148.578	594.312	157.864	631.456	176.436	705.744
28	Construccion e instalaciones electricas	UNI	8	268.485	2.147.880	285.265	2.282.120	318.826	2.550.608
29	Construccion e instalaciones electricas	UNI	3	122.756	368.268	130.428	391.284	145.773	437.319
30	Construccion e instalaciones electricas	UNI	1	246.978	246.978	262.415	262.415	293.287	293.287
31	Construccion e instalaciones electricas	ml	50	38.163	1.908.150	40.548	2.027.400	45.319	2.265.950
32	Instalacion de artefactos de energia electrica	UNI	6	193.242	1.159.452	205.319	1.231.914	229.474	1.376.844
33	Instalacion de artefactos de energia electrica	UNI	4	123.446	493.784	131.162	524.648	146.593	586.372

MUNICIPALIDAD DE ALTOS U.O.C.

Téc. Sup. Andrés Ortega
Enc. UCC
Municipalidad de Altos

Escaneado con CamScanner

34	Instalación / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	UNI	3	510.306	1.530.918	542.201	1.626.603	605.989	1.817.967
35	Montaje / Desmontaje de pileta	UNI	1	456.414	456.414	484.939	484.939	541.991	541.991
36	Mesada de mampostería con revestimiento	UNI	1	942.055	942.055	1.000.934	1.000.934	1.118.691	1.118.691
37	Instalaciones sanitarias	UNI	1	258.520	258.520	274.678	274.678	306.993	306.993
38	Instalaciones sanitarias	UNI	1	128.974	128.974	137.034	137.034	153.156	153.156
39	Instalaciones sanitarias	GL	1	1.877.866	1.877.866	1.995.233	1.995.233	2.229.966	2.229.966
40	Instalaciones sanitarias	GL	1	1.957.866	1.957.866	1.995.233	1.995.233	2.324.966	2.324.966
41	Preparacion de obra	M2	7,5	82.062	615.465	87.190	653.925	97.448	730.860
42	Limpieza de obra	GL	1	1.208.394	1.208.394	1.283.919	1.283.919	1.434.968	1.434.968
TOTALES					**60.169.369**		**63.845.047**		**71.535.035**

MUNICIPALIDAD DE ALTOS
U.O.C.

Téc. Sup. Andres Ortega
Encargado UCC
Municipalidad de Altos

Escaneado con CamScanner