GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO TERCER DEPARTAMENTO DE AMAMBAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
14 de Mayo Nº 255 - Teléfax (0336) 270 707 - Pedro Juan Caballero

Llamado: **"AMPLIACION DE TENDIDO ELECTRICO ASENTAMIENTO 1° DE MAYO – 1° ETAPA – PLURIANUAL ''**
Licitacion: **CONTRATACION DIRECTA Nº10/2018.**
Oferente Adjudicado: ELECTRO METAL S.R.L

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

				ELECTRO METAL S.R.L			EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS				PSV INGENIERIA			
"AMPLIACION DE TENDIDO ELECTRICO ASENTAMIENTO 1° DE MAYO – 1° ETAPA – PLURIANUAL ''														
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No														
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1		**MATERIALES**		1				1						
1.1		Provisión postes de Hº Aº de 9 m /200 kgf.		2	790.515	1.581.030	unidad	2	918.275	1.836.550		2	790.000	1.580.000
.1.2		Provisión postes de Hº Aº de 9 m /150 kgf.		19	643.500	12.226.500	unidad	19	747.500	14.202.500		19	750.000	14.250.000
1.3		Provisión postes de Hº Aº de 12 m / 200 kgf.		17	1.217.700	20.700.900	unidad	17	1.414.500	24.046.500		17	1.400.000	23.800.000
1.4		Provisión postes de Hº Aº de 12 m /300 kgf.		8	1.564.200	12.513.600	unidad	8	1.817.000	14.536.000		8	1.780.000	14.240.000
1.5		Provisión de materiales para cimentación ?cemento , piedra triturada y arena lavada		47	445.500	20.938.500	unidad	47	517.500	24.322.500		47	550.000	25.850.000
2		**MANO DE OBRA**		1		0		1		0				45.000.000
2.1		Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, postes de Hº Aº de 9 m /200 kgf		2	841.500	1.683.000	unidad	2	977.500	1.955.000		2	850.000	1.700.000
2.2		Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, postes de Hº Aº de 9 m /150 kgf.		19	841.500	15.988.500	unidad	19	977.500	18.572.500		19	940.000	17.860.000
2.3		Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, postes de Hº Aº de 12 m / 200 kgf. (*)		17	1.336.500	22.720.500	unidad	17	1.552.500	26.392.500		17	1.450.000	24.650.000
2.4		Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, postes de Hº Aº de 12 m /300 kgf.		8	1.534.500	12.276.000	unidad	8	1.782.500	14.260.000		8	1.640.000	13.120.000
2.5		Tendido de conductor desnudo de hasta 95 mm².Aa		2260	1.485	3.356.100	Metros lineal	2260	1.725	3.898.500		2260	2.100	4.746.000
2.6		Tendido de conductor desnudo 35 m². Aa		2780	1.485	4.128.300	Metros lineal	2780	1.725	4.795.500		2780	2.100	5.838.000
2.7		Montaje de estructura de MT para lineas aéreas Monofásica tipo 1 y 8.		19	49.500	940.500	unidad	19	57.500	1.092.500		19	60.000	1.140.000
2.8		Montaje de estructura de MT para lineas aéreas monofásica tipo 2, 3, 5, 6 y 7.		9	99.000	891.000	unidad	9	115.000	1.035.000		9	110.000	990.000
2.9		Montaje de una estructura de MT, tipo SFT1		1	247.500	247.500	unidad	1	287.500	287.500		1	290.000	290.000
2.10		Provisión y Montaje de una estructura de MT, tipo DSH1.		2	346.500	693.000	unidad	2	402.500	805.000		2	440.000	880.000
2.11		Montaje de PD aéreo Monofásico de hasta 25 KVA, completo.		2	4.455.000	8.910.000	unidad	2	5.175.000	10.350.000		2	540.000	1.080.000
2,12		Montaje puesta tierra en BT		6	148.500	891.000	unidad	6	172.500	1.035.000		6	230.000	1.380.000
2,13		Montaje de una estructuras ERVHH BT		34	39.600	1.346.400	unidad	34	46.000	1.564.000		34	55.000	1.870.000

GOBERNACION XIII DEPARTAMENTO AMAMBAY UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES PARAGUAY

2.14		Provisión de kit completo y Empalme de un conductor terminal de Cu de 35 mm2 a una jabalina de 3/4", con soldadura exotérmica.		8	247.500	1.980.000	unidad	8	287.500	2.300.000		8	330.000	2.640.000
2.15		Traslado de acometida monofásica y trifásica		1	346.500	346.500	unidad	1	402.500	402.500		1	400.000	400.000
2.16		Estaqueo, Poda de rama y limpieza de franja		2780	3.465	9.632.700	Metros lineal	2780	4.025	11.189.500		2780	3.300	9.174.000
					Precio Total	**153.991.530**				**178.879.050**			**Precio Total**	**212.478.000**