ANEXO B-02-08

GOBERNACION DEL CAAGUAZU

Cuadro Comparativo de Ofertas

		SANTA ROSA CONSTRUCCIONES					BOGADO CONSTRUCCIONES									
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
		LOTE N° 1					LOTE N° 1									
1	Preparación de obra			1	0	0	N/A	N/A	1	0	0	Favesa	Nacional	8.350	6.290	52.521.500
1.1	Letrero de obras	N/A	N/A	1	804.204	804.204	N/A	N/A	1	800.000	800.000					
1.2	Limpieza y preparacion de obra	N/A	N/A	186	3.000	558.000	N/A	N/A	186	7.000	1.302.000					
1.3	Replanteo	N/A	N/A	186	3.000	558.000	N/A	N/A	186	7.000	1.302.000					
2	Cimiento	N/A	N/A	1		0	N/A	N/A	1		0					
2.1	Excavacion y carga de ciento CON PBC	N/A	N/A	32,7	350.000	11.445.000	N/A	N/A	32,7	350.000	11.445.000					
3	Estructura de H° A°:	N/A	N/A	1		0	N/A	N/A	1		0					
3.1	Pilares de H° A°	N/A	N/A	0,65	2.500.000	1.625.000	N/A	N/A	0,65	2.500.000	1.625.000					
3.2	Zapata de H°A°	N/A	N/A	6	2.600.000	15.600.000	N/A	N/A	6	2.450.000	14.700.000					
3.3	Vigas y dado de H° A°	N/A	N/A	2,15	2.600.000	5.590.000	N/A	N/A	2,15	2.600.000	5.590.000					
3.4	Encadenados de H° A°	N/A	N/A	5,27	2.600.000	13.702.000	N/A	N/A	5,27	2.600.000	13.702.000					
3.5	Loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso	N/A	N/A	3	300.000	900.000	N/A	N/A	3	300.000	900.000					
4	Mamposteria de nivelación	N/A	N/A	1		0	N/A	N/A	1		0					
4.1	De 0,30 cm	N/A	N/A	19	145.000	2.755.000	N/A	N/A	19	150.000	2.850.000					
5	Aislación asfáltica	N/A	N/A	1		0	N/A	N/A	1		0					
5.1	De paredes	N/A	N/A	15	55.000	825.000	N/A	N/A	15	55.000	825.000					
6	Mampostería de elevación	N/A	N/A	1		0	N/A	N/A	1		0					
6.1	De 0,30 para revocar	N/A	N/A	13,1	150.000	1.965.000	N/A	N/A	13,1	150.000	1.965.000					
6.2	De 0,15 para revocar	N/A	N/A	10	100.000	1.000.000	N/A	N/A	10	100.000	1.000.000					
6.3	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos	N/A	N/A	68,6	150.000	10.290.000	N/A	N/A	68,6	150.000	10.290.000					
6.4	De 0,30 visto a una cara de ladrillos	N/A	N/A	102	150.000	15.300.000	N/A	N/A	102	150.000	15.300.000					
6.5	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensado	N/A	N/A	102	150.000	15.300.000	N/A	N/A	102	150.000	15.300.000					
6.6	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	N/A	N/A	36	25.000	900.000	N/A	N/A	36	25.000	900.000					
7	Pilares	N/A	N/A	1		0	N/A	N/A	1		0					
7.1	De 0,45x0,45 para corredor	N/A	N/A	15,4	175.000	2.695.000	N/A	N/A	15,4	175.000	2.695.000					
8	Techo:	N/A	N/A	1		0	N/A	N/A	1		0					
8.1	Tejas con tejuelones prensados a máquina	N/A	N/A	246	290.000	71.340.000	N/A	N/A	246	290.000	71.340.000					
8.2	Viga de H° A°	N/A	N/A	1	3.300.000	3.300.000	N/A	N/A	1	3.300.000	3.300.000					
9	Revoques	N/A	N/A	1		0	N/A	N/A	1		0					
9.1	De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	191,4	30.000	5.742.000	N/A	N/A	191,4	30.000	5.742.000					

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

9.2	De viga cumbrera y galeria de H° A°	N/A	N/A	26	30.000	780.000	N/A	N/A	26	30.000	780.000					
9.3	De revoque 1 : 3 (cemento - arena) - Alfeizar de Ventana	N/A	N/A	15	20.000	300.000	N/A	N/A	15	20.000	300.000					
9.4	Pizarrones	N/A	N/A	3	1.000.000	3.000.000	N/A	N/A	3	1.000.000	3.000.000					
10	Colocacion de pisos - contrapisos	N/A	N/A	1		0	N/A	N/A	1		0					
10.1	Contrapiso de H° de cascotes 7 cm.	N/A	N/A	172,5	30.000	5.175.000	N/A	N/A	172,5	30.000	5.175.000					
10.2	Piso de granito	N/A	N/A	172,5	150.000	25.875.000	N/A	N/A	172,5	150.000	25.875.000					
10.3	Zocalo de granito	N/A	N/A	172,5	60.000	10.350.000	N/A	N/A	172,5	60.000	10.350.000					
11	Aberturas de madera	N/A	N/A	1		0	N/A	N/A	1		0					
11.1	Puerta de madera de 1,20 x 2,10	N/A	N/A	3	1.500.000	4.500.000	N/A	N/A	3	1.500.000	4.500.000					
11.2	Ventanas balancines	N/A	N/A	20,52	400.000	8.208.000	N/A	N/A	20,52	400.000	8.208.000					
11.3	Vidrios dobles de 4 mm.	N/A	N/A	53	150.000	7.950.000	N/A	N/A	53	150.000	7.950.000					
12	Pinturas:	N/A	N/A	1		0	N/A	N/A	1		0					
12.1	De paredes a la cal	N/A	N/A	191,4	22.000	4.210.800	N/A	N/A	191,4	22.000	4.210.800					
12.2	De pilares vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	27,8	25.000	695.000	N/A	N/A	27,8	25.000	695.000					
12.3	De viga cumbrera a la cal	N/A	N/A	26	25.000	650.000	N/A	N/A	26	25.000	650.000					
12.4	De aberturas metalicas con pintura sintética	N/A	N/A	20,5	25.000	512.500	N/A	N/A	20,5	25.000	512.500					
12.5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	238	25.000	5.950.000	N/A	N/A	238	25.000	5.950.000					
12.6	De vigas de H° y tejuelones con barniz	N/A	N/A	246,6	25.000	6.165.000	N/A	N/A	246,6	25.000	6.165.000					
12.7	De abertura con barniz	N/A	N/A	16,5	25.000	412.500	N/A	N/A	16,5	25.000	412.500					
13	Desague Pluvial:	N/A	N/A	1	0	0	N/A	N/A	1	0	0					
13.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	N/A	N/A	64	80.000	5.120.000	N/A	N/A	64	80.000	5.120.000					
13.2	Registro de 20x20x20 p/ desague de caño de bajada	N/A	N/A	3	250.000	750.000	N/A	N/A	3	250.000	750.000					
14	Instalación eléctrica	N/A	N/A	1		0	N/A	N/A	1		0					
14.1	Instalación del tablero TS11 de 15 AG.	N/A	N/A	18	200.000	3.600.000	N/A	N/A	18	200.000	3.600.000					
14.2	Instalación de tableros de comando TC	N/A	N/A	24	190.000	4.560.000	N/A	N/A	24	200.000	4.800.000					
14.3	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	N/A	N/A	24	185.000	4.440.000	N/A	N/A	24	200.000	4.800.000					
14.4	Alimentación de los circuitos de luces	N/A	N/A	36	120.000	4.320.000	N/A	N/A	36	120.000	4.320.000					
14.5	Alimentación de los circuitos de tomas	N/A	N/A	18	120.000	2.160.000	N/A	N/A	18	120.000	2.160.000					
14.6	Alimentación de los circuitos de ventiladores	N/A	N/A	24	120.000	2.880.000	N/A	N/A	24	120.000	2.880.000					
14.7	Alimentación de los circuitos del TC	N/A	N/A	24	120.000	2.880.000	N/A	N/A	24	120.000	2.880.000					
14.8	Artefactos eléctricos	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0					
14.8.1	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	N/A	N/A	18	280.000	5.040.000	N/A	N/A	18	290.000	5.220.000					
14.8.2	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	N/A	N/A	6	125.000	750.000	N/A	N/A	6	125.000	750.000					
14.8.3	Tablero TS 11 de 20 AG. con barra de fase y neutro	N/A	N/A	1	500.000	500.000	N/A	N/A	1	600.000	600.000					

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

14.8.4	Tablero TC de 6 AG.	N/A	N/A	3	200.000	600.000	N/A	N/A	3	200.0	600.000					
14.8.5	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	N/A	N/A	3	98.600	295.800	N/A	N/A	3	98.600	295.800					
14.8.6	Ventilador de techo de 56 "	N/A	N/A	12	550.000	6.600.000	N/A	N/A	12	551.000	6.612.000					
15	Limpieza de obra	N/A	N/A	1		0	N/A	N/A	1		0					
15.1	Limpieza final	N/A	N/A	180	5.000	900.000	N/A	N/A	180	5.000	900.000					
						312.323.804					**313.894.600**					
	LOTE N° 2						**LOTE N° 2**									
1	Preparacion de obra	N/A	N/A	1	0	0	N/A	N/A	1	0	0					
1.1	Letrero de obra	N/A	N/A	1	800.000	800.000	N/A	N/A	1	800.000	800.000					
1.2	Limpieza y preparación del terreno	N/A	N/A	70,8	2.000	141.600	N/A	N/A	70,8	1.700	120.360					
1.3	Replanteo	N/A	N/A	70,8	10.000	708.000	N/A	N/A	70,8	10.000	708.000					
2	Cimiento	N/A	N/A	1	0	0	N/A	N/A	1	0	0					
2.1	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	N/A	N/A	17,72	420.000	7.442.400	N/A	N/A	17,72	420.000	7.442.400					
3	Estructura de Hormigón Armado	N/A	N/A	1	0	0	N/A	N/A	1	0	0					
3.1	a- Viga cumbrera, Viga de galeria y dados de H°A°	N/A	N/A	1,29	1.750.000	2.257.500	N/A	N/A	1,29	1.750.000	2.257.500					
3.2	b- Zapata y pilar de Hº Aº	N/A	N/A	0,33	1.745.000	575.850	N/A	N/A	0,33	1.745.000	575.850					
3.3	c- Encadenado inferior y superior de H°A°	N/A	N/A	2,98	1.400.000	4.172.000	N/A	N/A	2,98	1.400.000	4.172.000					
4	Muros de nivelación	N/A	N/A	1	0	0	N/A	N/A	1	0	0					
4.1	a- De 0,60 m. para pilares	N/A	N/A	0,72	280.000	201.600	N/A	N/A	0,72	280.000	201.600					
4.2	b- de 0.45 m.	N/A	N/A	3,75	205.000	768.750	N/A	N/A	3,75	205.000	768.750					
4.3	c- de 0.30 m.	N/A	N/A	11,63	140.000	1.628.200	N/A	N/A	11,63	140.000	1.628.200					
5	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	1	0	0	N/A	N/A	1	0	0					
5.1	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	28,65	93.900	2.690.235	N/A	N/A	28,65	93.900	2.690.235					
6	Aislación Asfáltica	N/A	N/A	1	0	0	N/A	N/A	1	0	0					
6.1	a- Aislación horizontal	N/A	N/A	18,51	77.000	1.425.270	N/A	N/A	18,51	77.000	1.425.270					
6.2	b- De Cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente	N/A	N/A	3,54	72.000	254.880	N/A	N/A	3,54	72.000	254.880					
7	Muro de elevación	N/A	N/A	1	0	0	N/A	N/A	1	0	0					
7.1	a- De 0.15 revoque ambas caras	N/A	N/A	51,75	73.536	3.805.488	N/A	N/A	51,75	73.536	3.805.488					
7.2	b- De 0.15 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo	N/A	N/A	37,65	99.961	3.763.532	N/A	N/A	37,65	99.961	3.763.532					
7.3	c- De 0.30 revoque ambas cara	N/A	N/A	21,91	133.784	2.931.207	N/A	N/A	21,91	133.784	2.931.207					
7.4	d- De 0.30 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo	N/A	N/A	31,72	179.700	5.700.084	N/A	N/A	31,72	179.700	5.700.084					
7.5	e- Sardinel en canteros con ladrillo semiprensado macizo	N/A	N/A	4	48.688	194.752	N/A	N/A	4	48.688	194.752					
7.6	f- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	N/A	N/A	1	100.093	100.093	N/A	N/A	1	100.093	100.093					
7.7	g- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	N/A	N/A	44,7	10.563	472.166	N/A	N/A	44,7	10.563	472.166					
8	Pilares :	N/A	N/A	1	0	0	N/A	N/A	1	0	0					
8.1	a- De 0,40 x 0,40 revocado con nucleo de Hº Aº	N/A	N/A	9,2	167.450	1.540.540	N/A	N/A	9,2	167.450	1.540.540					
9	Techo	N/A	N/A	1	0	0	N/A	N/A	1	0	0					
9.1	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	N/A	N/A	94,2	208.414	19.632.599	N/A	N/A	94,2	203.414	19.161.599					
10	Revoques	N/A	N/A	1	0	0	N/A	N/A	1	0	0					

Lic. Cristian Aldana Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

UOC
Dpto. U.

10.1	a- De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	N/A	N/A	215,38	25.000	5.384.500	N/A	N/A	215,38	25.	5.384.500					
10.2	b- De pilares de galería con hidrófugo 0,40 x 0,40 m.	N/A	N/A	9,2	71.000	653.200	N/A	N/A	9,2	71.000	653.200					
10.3	c- De cantero con hidrófugo - exterior	N/A	N/A	7,84	25.000	196.000	N/A	N/A	7,84	25.000	196.000					
10.4	d- De viga cumbrera + viga galeria y voladizo de encadenado	N/A	N/A	22,08	55.000	1.214.400	N/A	N/A	22,08	55.000	1.214.400					
10.5	e- De nivelacion y de panderete encadenado inferior	N/A	N/A	10,19	25.000	254.750	N/A	N/A	10,19	25.000	254.750					
10.6	f- De molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor.	N/A	N/A	30,8	24.000	739.200	N/A	N/A	30,8	24.000	739.200					
10.7	g- De mochetas	N/A	N/A	42,8	24.000	1.027.200	N/A	N/A	42,8	24.000	1.027.200					
11	Contrapiso	N/A	N/A	1	0	0	N/A	N/A	1	0	0					
11.1	Contrapsio de Hº de cascotes 10 cm.	N/A	N/A	67,29	34.290	2.307.374	N/A	N/A	67,29	34.290	2.307.374					
12	Piso	N/A	N/A	1	0	0	N/A	N/A	1	0	0					
12.1	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30x30 cm.	N/A	N/A	67,29	117.200	7.886.388	N/A	N/A	67,29	117.200	7.886.388					
13	Zocalo	N/A	N/A	1	0	0	N/A	N/A	1	0	0					
13.1	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10x30 cm.	N/A	N/A	36,7	63.388	2.326.340	N/A	N/A	36,7	63.388	2.326.340					
14	Aberturas de maderas	N/A	N/A	1	0	0	N/A	N/A	1	0	0					
14.1	Puerta placa 0,70 x 2,10 con marco, contramarco y herrajes	N/A	N/A	1	681.835	681.835	N/A	N/A	1	681.835	681.835					
14.2	Puerta placa 0,60 x 1,20 con marco, contramarco y herrajes	N/A	N/A	2	372.776	745.552	N/A	N/A	2	372.776	745.552					
14.3	Puerta placa de abrir 0,90 x 2,10 c/marco y contramarco (inclusivo)	N/A	N/A	1	708.635	708.635	N/A	N/A	1	708.635	708.635					
15	Aberturas metálicas	N/A	N/A	1	0	0	N/A	N/A	1	0	0					
15.1	Puerta metálica de 1,10 x 2,30 con marco y herrajes	N/A	N/A	1	939.794	939.794	N/A	N/A	1	939.794	939.794					
15.2	Ventanas balancines de 1,50 x 1,70 cm.	N/A	N/A	5,1	293.575	1.497.233	N/A	N/A	5,1	293.575	1.497.233					
15.3	Ventanas balancines de 1,50 x 1,00 cm.	N/A	N/A	9	293.575	2.642.175	N/A	N/A	9	293.575	2.642.175					
16	Pinturas	N/A	N/A	1	0	0	N/A	N/A	1	0	0					
16.1	a-De interior de paredes revocadas a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)	N/A	N/A	134,16	17.000	2.280.720	N/A	N/A	134,16	17.000	2.280.720					
16.2	De interior de paredes revocadas al latex	N/A	N/A	134,16	19.000	2.549.040	N/A	N/A	134,16	19.000	2.549.040					
16.3	De pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)	N/A	N/A	80,39	17.000	1.366.630	N/A	N/A	80,39	17.000	1.366.630					
16.4	De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex	N/A	N/A	80,39	19.000	1.527.410	N/A	N/A	80,39	19.000	1.527.410					
16.5	Con latex en mampostería vista color cerámico	N/A	N/A	68,03	19.000	1.292.570	N/A	N/A	68,03	19.000	1.292.570					
16.6	De aberturas metálicas con sintético	N/A	N/A	19,16	33.000	632.280	N/A	N/A	19,16	33.000	632.280					
16.7	De madera al barniz con marco y contra marcos	N/A	N/A	13,42	43.000	577.060	N/A	N/A	13,42	43.000	577.060					
16.8	De tejuelones con barniz	N/A	N/A	82,2	22.000	1.808.400	N/A	N/A	82,2	22.000	1.808.400					

Lic. Cristian Aldana Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

16.9	De tirantes y listón de boca de Hº Aº al latex	N/A	N/A	59,6	20.000	1.192.000	N/A	N/A	59,6	20.[illegible]	1.192.000					
16.10	Pintura de viga cumbrera y viga de galería al latex	N/A	N/A	22,08	19.000	419.520	N/A	N/A	22,08	19.000	419.520					
16.11	Pintura de canaleta con antioxido y pintura sintética	N/A	N/A	36,9	28.000	1.033.200	N/A	N/A	36,9	28.000	1.033.200					
17	Vidrios	N/A	N/A	1	0	0	N/A	N/A	1	0	0					
17.1	Vidrios dobles de 4 mm.	N/A	N/A	14,1	165.000	2.326.500	N/A	N/A	14,1	165.000	2.326.500					
18	Desague pluvial	N/A	N/A	1	0	0	N/A	N/A	1	0	0					
18.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	N/A	N/A	36,9	42.000	1.549.800	N/A	N/A	36,9	42.000	1.549.800					
19	Azulejado	N/A	N/A	1	0	0	N/A	N/A	1	0	0					
17.1	Azulejado de baño	N/A	N/A	30,57	66.600	2.035.962	N/A	N/A	30,57	66.600	2.035.962					
20	Pizarrón	N/A	N/A	1	0	0	N/A	N/A	1	0	0					
20.1	Pizarrón fijo de 1,50 x 3,00 m. con marco y porta tiza	N/A	N/A	1	1.560.000	1.560.000	N/A	N/A	1	1.559.948	1.559.948					
21	Grada de acceso	N/A	N/A	1	0	0	N/A	N/A	1	0	0					
21.1	Grada de acceso frontal	N/A	N/A	1	247.000	247.000	N/A	N/A	1	245.822	245.822					
22	Rampa peatonal	N/A	N/A	1	0	0	N/A	N/A	1	0	0					
22.1	Rampa Peatonal	N/A	N/A	1	495.000	495.000	N/A	N/A	1	491.631	491.631					
23	Guarda Obra	N/A	N/A	1	0	0	N/A	N/A	1	0	0					
23.1	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	N/A	N/A	23,04	55.000	1.267.200	N/A	N/A	23,04	54.265	1.250.266					
24	Instalación Sanitaria	N/A	N/A	1	0	0	N/A	N/A	1	0	0					
24.1	Agua corriente - desague cloacal-camara de inspección y artef. sanitario	N/A	N/A	1	10.300.000	10.300.000	N/A	N/A	1	10.300.000	10.300.000					
24.2	Cámara séptica 1,15 x 1,90 x 1,20	N/A	N/A	1	5.600.000	5.600.000	N/A	N/A	1	5.600.000	5.600.000					
24.3	Pozo Absorvente tipo 1 de 2,00 x 2,50	N/A	N/A	1	4.500.000	4.500.000	N/A	N/A	1	4.500.000	4.500.000					
25	Instalación eléctrica	N/A	N/A	1	0	0	N/A	N/A	1	0	0					
25.1	Instalación del tablero TS10 de AG con barra de fase y neutro	N/A	N/A	6	70.000	420.000	N/A	N/A	6	70.000	420.000					
25.2	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	N/A	N/A	2	70.000	140.000	N/A	N/A	2	70.000	140.000					
25.3	Alimentación de los circuitos de luces	N/A	N/A	10	75.000	750.000	N/A	N/A	10	75.000	750.000					
25.4	Alimentación de circuitos de tomas	N/A	N/A	4	75.000	300.000	N/A	N/A	4	75.000	300.000					
25.5	Alimwntación de circuitos de ventiladores	N/A	N/A	2	75.000	150.000	N/A	N/A	2	75.000	150.000					
25.6	Alimentación de los circuitos de A.A	N/A	N/A	4	180.000	720.000	N/A	N/A	4	180.000	720.000					
25.7	Alimentación de los circuitos de ducha eléctrica	N/A	N/A	4	180.000	720.000	N/A	N/A	4	180.000	720.000					
25.8	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	N/A	N/A	25	45.000	1.125.000	N/A	N/A	25	36.000	900.000					
26	Artefactos eléctricos	N/A	N/A	1	0	0	N/A	N/A	1	0	0					
26.1	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W.	N/A	N/A	4	200.000	800.000	N/A	N/A	4	200.000	800.000					
26.2	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	N/A	N/A	5	85.000	425.000	N/A	N/A	5	85.000	425.000					
26.3	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	N/A	N/A	1	120.000	120.000	N/A	N/A	1	120.000	120.000					
26.4	Tablero TCV de 2 AG	N/A	N/A	1	68.000	68.000	N/A	N/A	1	68.000	68.000					
26.5	Ventilador de techo de 56"	N/A	N/A	2	380.000	760.000	N/A	N/A	2	380.000	760.000					
26.6	Aire acondicionado de 24.000 BTU/H Sist. Split	N/A	N/A	1	4.500.000	4.500.000	N/A	N/A	1	4.000.000	4.000.000					
26.7	Registro elèctrico de 30 x 30 x 70 cms.	N/A	N/A	3	180.000	540.000	N/A	N/A	3	180.000	540.000					

Lic. Cristian Aldana Bernardez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

26.8	Extintor	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0					
26.8.1	Extintor de 6 kilos	N/A	N/A	1	250.000	250.000	N/A	N/A	1	198.000	198.000					
27	Limpieza de obra	N/A	N/A	1	600.000	600.000	N/A	N/A	1	620.000	620.000					
						147.359.613					**146.088.840**					
						459.683.417					**459.983.440**					

Firma del Responsable de la U.O.C.

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú