MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

Anexo al Decreto 3866/2010

LCD 22/2015 "Construcción de Comedor en la Escuela Básica Nº 5243 Sagrada Familia"

Intem	Descripción	DALARAS S.A.				CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO				ING. JORGE DIAZ			
		Un	Cant	Precio Unitario	Precio Total	Un	Cant	Precio Unitario	Precio Total	Un	Cant	Precio Unitario	Precio Total
	Construccion cocina-comedor - Estructura Tipo - MEC												
	Preparación de la obra												
1.	b- Limpieza y preparación del terreno	M2	93,7	25.000	2.343.500	M2	93,7	6.500	609.310	M2	94	7.550	707.737
	c- Replanteo	M2	93,7	25.000	2.343.500	M2	93,7	6.500	609.310	M2	94	7.550	707.737
	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	13	450.000	5.850.000	M3	13	390.000	5.070.000	M3	13	387.500	5.037.500
4.	Estructura de H° A° :												
5.	a.- Zapatas Pilares de H° A°	M3	1,2	6.500.000	7.800.000	M3	1,2	6.960.000	8.352.000	M3	1,2	7.112.000	8.534.400
	b.- Vigas de Galería de H° A°	M3	0,42	3.500.000	1.470.000	M3	0,42	3.200.000	1.344.000	M3	0,4	3.455.000	1.451.100
	c.- Viga cumbrera	M3	1,04	2.334.150	2.427.516	M3	1,04	2.424.000	2.520.960	M3	1	2.532.000	2.633.280
	d- Encadenados de H° A° - Inferior	M3	1,68	2.334.150	3.921.372	M3	1,68	2.424.000	4.072.320	M3	1,7	2.532.000	4.253.760
	e- Encadenados de H° A° - Superior	M3	1,89	2.334.150	4.411.544	M3	1,89	2.424.000	4.581.360	M3	1,9	2.532.000	4.785.480
	Muros de nivelación :												
6.	b- De 0,30 cm. armada	M2	16	140.400	2.252.016	M2	16	187.000	2.999.480	M2	16	135.332	2.170.725
	Relleno y apisonado de interiores	M3	17,6	35.100	618.813	M3	17,6	47.000	828.610	M3	18	71.232	1.255.820
7.	Aislación asfáltica :												
8.	a- De paredes	M2	46,1	23.000	1.060.300	M2	46,1	39.000	1.797.900	M2	46	38.750	1.786.375
	Muros de elevación :												
9.	a.- De 0,15 para revocar	M2	69,5	70.200	4.876.092	M2	69,5	91.000	6.320.860	M2	69	93.000	6.459.780
	b.- De 0,15 visto a una cara de ladrillos	M2	84,1	76.050	6.398.847	M2	84,1	99.000	8.329.860	M2	84	80.750	6.794.305
	c.- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	42	33.400	1.402.800	ML	42	30.000	1.260.000	ML	42	35.000	1.470.000
	Pilares:												
10.	b- De 0,35 x 0,35 visto para corredor	ML	10,4	93.600	973.440	ML	10,4	116.972	1.216.509	ML	10	100.000	1.040.000
	Techo:												
12.	c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	120	269.100	32.292.000	M2	120	232.888	27.946.560	M2	120	286.500	34.380.000
	Revoques :												
13.	a.- De paredes interior y exterior a una capa	M2	139	23.400	3.252.600	M2	139	31.500	4.378.500	M2	139	31.000	4.309.000
	b.- De viga cumbrera, galeria y encadenado de H° A°	M2	50,3	45.100	2.268.079	M2	50,3	31.500	1.584.135	M2	50	35.000	1.760.150
	c.- De pilares de H° A°	M2	5,38	46.800	251.784	M2	5,38	31.500	169.470	M2	5,4	31.000	166.780
	Contrapiso de H° de cascotes	M2	89,7	23.400	2.099.916	M2	89,7	31.500	2.826.810	M2	90	31.000	2.781.940
14.	Piso de baldosa calcarea	M2	89,7	75.600	6.784.344	M2	89,7	70.000	6.281.800	M2	90	69.750	6.259.365
15.	Zocalo calcareo	ML	55,9	16.000	894.400	ML	55,9	47.000	2.627.300	ML	56	46.500	2.599.350
16.	Aberturas de madera :												
17.	a.- Puerta madera de 1,10 x 2,10 - tablero	UN.	1	1.511.400	1.511.400	UN.	1	700.000	700.000	UN.	1	697.500	697.500
	c.- Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	UN.	2	1.297.296	2.594.592	UN.	2	700.000	1.400.000	UN.	2	697.500	1.395.000
	Aberturas metálicas :												
18.	a- Ventanas tipo balancines	M2	12,6	299.191	3.769.807	M2	12,6	160.000	2.016.000	M2	13	155.000	1.953.000
	b- Puerta 0,80x2,10	M3	1,68	502.641	844.437	M3	1,68	200.000	336.000	M3	1,7	155.000	260.400
	Alfeizar de ventanas :												
19.	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	40,6	5.850	237.510	ML	40,6	35.000	1.421.000	ML	41	30.000	1.218.000
	Pinturas :												
20.	a- De paredes a la cal	M2	139	19.360	2.691.040	M2	139	19.000	2.641.000	M2	139	12.400	1.723.600
	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	12,4	19.360	240.451	M2	12,4	19.000	235.980	M2	12	18.600	231.012
	e- De viga cumbrera,galeria,encadenado y pilares a la cal	M2	50,3	9.360	470.714	M2	50,3	19.000	955.510	M2	50	18.600	935.394
	f- De aberturas metálicas con pintura sintética o cerámico	M2	14,3	14.040	200.491	M2	14,3	14.232	203.233	M2	14	15.500	221.340
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	84,1	11.700	984.438	M2	84,1	14.232	1.197.480	M2	84	18.600	1.565.004
	h- De tejuelones con barniz	M2	120	14.040	1.684.800	M2	120	12.828	1.539.360	M2	120	12.828	1.539.360
	i- De abertura de madera con barniz	M2	5,67	14.040	79.607	M2	5,67	21.489	121.843	M2	5,7	12.828	72.735
	Revestido de Azulejos	M2	6,09	58.500	356.265	M2	6,09	75.723	461.153	M2	6,1	48.888	297.728
21.	Vidrios dobles	M2	12,6	117.000	1.474.200	M2	12,6	152.768	1.924.877	M2	13	93.000	1.171.800
22.	Desague Pluvial												
23.	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	36,6	58.500	2.141.100	ML	36,6	61.424	2.248.118	ML	37	49.424	1.808.918
	Instalación eléctrica	GL	1	2.055.000	2.055.000	GL	1	4.243.236	4.243.236	GL	1	1.700.000	1.700.000
24.	Artefactos electricos	GL	1	3.235.080	3.235.080	GL	1	3.019.408	3.019.408	GL	1	2.019.408	2.019.408
25.	Instalación Sanitaria												
26.	Agua Corriente	GL	1	6.126.930	6.126.930	GL	1	6.300.000	6.300.000	GL	1	3.300.000	3.300.000
	Desague Cloacal	GL	1	936.000	936.000	GL	1	1.000.000	1.000.000	GL	1	5.000.000	5.000.000
	Pileta de Cocina con grifería	GL	1	420.000	420.000	GL	1	492.000	492.000	GL	1	492.000	492.000
	Limpieza final	M2	93,7	4.500	421.830	M2	93,7	8.500	796.790	M2	94	7.000	656.180

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JD OTAÑO U O C

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

Anexo al Decreto 3866/2010

27.	Placa Recordatoria en BRONCE 35 x 45 cm	un.	1	2.500.000	2.500.000	un.	1	2.500.000	2.500.000	un.	1	2.400.000	2.400.000
Total General.					**130.968.555**				**131.480.042**				**132.002.964**

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D. OTAÑO
UOC
MAYOR J.D. OTAÑO - ITAPUA

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C