**MUNICIPALIDAD DE ARROYOS Y ESTEROS**
***Calle 4 de Octubre esq. Calle Gral. Bernardino Caballero***
***Tel. (0510)272 114***
*Arroyos y Esteros – Cordillera – Paraguay*

# UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (U.O.C.)

## CONTRATACIÓN DIRECTA N° 11/2020

## REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA BÁSICA N° 490 PETRONITA ESPÍNOLA – ID. N° 388.675 – AD REFERÉNDUM

### CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

| | | | | Marías Group S.A. | | Consultora A. E. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Rubro | U. M. | Cant. | P.Unit. | P.Total | P.Unit. | P.Total |
| 1 | Demolición de Aulas en Mal Estado | m2 | 90 | 70.000 | 6.300.000 | 70.000 | 6.300.000 |
| 2 | Demolición de Piso Calcáreo | m2 | 210 | 13.500 | 2.835.000 | 14.000 | 2.940.000 |
| 3 | Demolición de Revoques | m2 | 480 | 8.000 | 3.840.000 | 8.400 | 4.032.000 |
| 4 | Desmonte de Aberturas de Madera con marcos | Un | 17 | 69.000 | 1.173.000 | 69.000 | 1.173.000 |
| 5 | Contrapiso de Cascotes | m2 | 210 | 35.000 | 7.350.000 | 36.000 | 7.560.000 |
| 6 | Pilares de Mampostería Armada con Dados | Und | 4 | 840.000 | 3.360.000 | 840.000 | 3.360.000 |
| 7 | Canalón de HºAº según detalle | ml | 9 | 501.000 | 4.509.000 | 504.000 | 4.536.000 |
| 8 | Registro Pluvial 40x40 con Rejilla | Und | 9 | 280.000 | 2.520.000 | 280.000 | 2.520.000 |
| 9 | Dados de HºAº 0,60x0,60 | Und | 3 | 490.000 | 1.470.000 | 490.000 | 1.470.000 |
| 10 | Encadenado Inferior de 0,15 x0,26 | ml | 7 | 181.000 | 1.267.000 | 182.000 | 1.274.000 |
| 11 | Aislación Horizontal de Mamp. 0,15 | ml | 6 | 25.000 | 150.000 | 25.200 | 151.200 |
| 12 | Mampostería de 0,15 | m2 | 20 | 126.000 | 2.520.000 | 126.000 | 2.520.000 |
| 13 | Mampostería de 0,30 | m2 | 7,5 | 210.000 | 1.575.000 | 210.000 | 1.575.000 |
| 14 | Envarillado sobre Aberturas | ml | 7 | 20.000 | 140.000 | 21.000 | 147.000 |
| 15 | Techo de Tejas Españolas con Tirantes de Yvyrapyta | m2 | 18 | 378.000 | 6.804.000 | 378.000 | 6.804.000 |
| 16 | Revoque de Paredes | m2 | 480 | 39.000 | 18.720.000 | 39.200 | 18.816.000 |
| 17 | Piso de Granito 30x30 con pulida | m2 | 210 | 153.000 | 32.130.000 | 154.000 | 32.340.000 |
| 18 | Pintura al Agua de Pared | m2 | 480 | 25.000 | 12.000.000 | 25.200.000 | 12.096.000 |
| 19 | Pintura de Tirantes y Tejuelitas | m2 | 256 | 25.000 | 6.400.000 | 25.200 | 6.451.200 |
| 20 | Pintura de Puertas Metálicas | m2 | 20 | 25.000 | 500.000 | 25.200 | 504.000 |
| 21 | Puerta Metálicas con cerradura | Un | 6 | 840.000 | 5.040.000 | 840.000 | 5.040.000 |
| 22 | Ventanas de Balancín | m2 | 16,7 | 322.000 | 5.377.400 | 322.000 | 5.377.400 |
| 23 | Vidrios Transparentes Incoloros 3mm | m2 | 16,7 | 154.000 | 2.571.800 | 154.000 | 2.571.800 |
| 24 | Tablero Principal | Un | 1 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 |
| 25 | Tableros Seccionales | Un | 3 | 350.000 | 1.050.000 | 350.000 | 1.050.000 |
| 26 | Artefacto de Iluminación 3x40 | un | 14 | 280.000 | 3.920.000 | 280.000 | 3.920.000 |
| 27 | Artefacto de Iluminación 1x40 | Un | 11 | 112.000 | 1.232.000 | 112.000 | 1.232.000 |
| 28 | Pizarrones de Acrílico | Un | 3 | 840.000 | 2.520.000 | 840.000 | 2.520.000 |
| 29 | Canaletas y Bajadas | ml | 75 | 76.000 | 5.700.000 | 77.000 | 5.775.000 |
| | **Baño para Dirección** | | | | | | |
| 30 | Revestimiento Cerámico en Baño | m2 | 14 | 124.000 | 1.736.000 | 125.000 | 1.750.000 |
| 31 | Artefactos Sanitarios | Gl | 1 | 908.000 | 908.000 | 911.000 | 911.000 |
| 32 | Accesorios Sanitarios (jabonera, Toallera, papelera) | Gl | 1 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 33 | Instalación de Agua Corriente | Gl | 1 | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 990.000 |
| 34 | Instalación de Desagüe Cloacal | Gl | 1 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| 35 | Cámara Séptica (1,00x1,60x1,20) | Gl | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.510.000 | 2.510.000 |
| 36 | Pozo Ciego | Gl | 1 | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.450.000 | 4.450.000 |
| 37 | Limpieza final de Obra | Gl | 1 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| | | | | | **156.888.200** | | **158.096.600** |

**Francisco Bernal**
**ENCARGADO U.O.C.)**