ANEXO B-02-08

**MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.**
**CORDILLERA – PARAGUAY**
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia
Telef.: 021 3280706

NUEVA COLOMBIA - CORDILLERA "Poty"

# Cuadro Comparativo de Ofertas

## CD N° 21/2019 "CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO E ILUMINACION EN LA PLAZA CIRATY" CON ID N° 368.996

(Hoja N° 1)

| Item | Descripción | RR CONSTRUCCIONES | | | UB CONSTRUCCIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO E ILUMINACIÓN EN LA PLAZA CIRATY | 1 | | 58.047.200 | 1 | | 57.910.978 | | | |
| 1.1 | Caminero peatonal | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Replanteo y marcación | 350 | 3.500 | 1.225.000 | 350 | 3.650 | 1.277.500 | | | |
| 1.1.2 | Mampostería de nivelación 0,15 ladrillo común | 129,6 | 95.000 | 12.312.000 | 129,6 | 94.200 | 12.208.320 | | | |
| 1.1.3 | Relleno y compactación | 58 | 55.000 | 3.190.000 | 58 | 54.990 | 3.189.420 | | | |
| 1.1.4 | Piso de piedra "tipo rompecabezas" | 350 | 70.000 | 24.500.000 | 350 | 69.745 | 24.410.750 | | | |
| 1.1.5 | Revoque de terminación en nivelación | 86,4 | 43.000 | 3.715.200 | 86,4 | 43.045 | 3.719.088 | | | |
| 1.2 | Iluminación general | | | - | | | - | | | |
| 1.2.1 | Poste de H°. De 7m + equipo luminaria y accesorios de instalación. (aislador, bulones y prensa cable). | 4 | 1.650.000 | 6.600.000 | 4 | 1.660.850 | 6.643.400 | | | |
| 1.2.2 | Cableado aéreo del tipo pre-ensamblado 2"x16". | 120 | 14.500 | 1.740.000 | 120 | 14.650 | 1.758.000 | | | |
| 1.3 | Trabajos complementarios | | | - | | | - | | | |
| 1.3.1 | Banco de mampostería y tapa revestido de piedra (1,20 x 0,40 x 0,40) | 6 | 432.000 | 2.592.000 | 6 | 427.700 | 2.566.200 | | | |
| 1.3.2 | Cartel de obras | 1 | 1.173.000 | 1.173.000 | 1 | 1.160.900 | 1.160.900 | | | |
| ~~1.3.3~~ | ~~Limpieza final y retiro de escombros~~ | ~~1~~ | ~~1.000.000~~ | ~~1.000.000~~ | ~~1~~ | ~~977.400~~ | ~~977.400~~ | | | |
| | TOTALES | | | 58.047.200 | | | 57.910.978 | | | 0 |

RESPONSABLE DE UOC

C.P. Milva F. Martínez R.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA U.O.C. CORDILLERA