MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO
Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778
Todos por Otaño

ANEXO B02-08

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACION VIA DE LA EXCEPCION N° 03/2022 PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON SOBRE LA CALLE CORONEL ESCOBAR Y PALMA.				CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO		CARDOZO CONSTRUCCIONES		GUSTAVO CONSTRUCCIONES	
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	Precio U.	Precio T.	Precio U.	Precio T.	Precio U.	Precio T.
1	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	1.998,00	330	659.340	300	599.400	325	649.350
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	1.998,00	570	1.138.860	520	1.038.960	570	1.138.860
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	GL	1,00	750.000	750.000	750.000	750.000	800.000	800.000
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	UN	6,00	145.500	873.000	145.500	873.000	150.000	900.000
5	Movimiento de suelo (perfilado) y preparacion de caja	M2	1.998,00	1.265	2.527.470	1.150	2.297.700	1.200	2.397.600
6	compactacion mecanica del suelo	m2	1.679,50	2.100	3.526.950	1.950	3.275.025	2.100	3.526.950
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	1.679,50	5.200	8.733.400	5.200	8.733.400	5.500	9.237.250
8	CORDÓN CUNETA de Hormigon, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15mespesor de cordon 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,48 m, espesor minimo de 0,12 m-cargado in situ (1:3:3) en moldes metalicos con junta de dilatacion cada 3m. Terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada.	ML	442,80	70.000	30.996.000	70.761	31.332.971	72.000	31.881.600
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-	ML	14,60	55.000	803.000	55.000	803.000	58.000	846.800
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	M2	1.679,50	30.000	50.385.000	30.508	51.238.186	30.508	51.238.186
11	BADEN DE H°. Espesor 0.15m, ancho 1m. Cargado in situ (1;3;3). Terminacion vista, asentada sobre piedras trituradas.	M3	7,35	950.000	6.982.500	1.300.000	9.555.000	1.450.000	10.657.500
12	Compactacion inicial, diaria y final	M2	1.679,50	1.700	2.855.150	1.550	2.603.225	1.550	2.603.225
13	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	1.998,00	280	559.440	292	583.416	295	589.410
	SUB-TOTAL:				110.790.110		113.683.283		116.466.731

MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO
U O C
MAYOR JULIO OTAÑO - ITAPÚA

Lic. Daniel Ramón Benítez Reyes
Encargado de la U.O.C

Escaneado con CamScanner