ANEXO B-02-08

GOBERNACION DEL CAAGUAZU

Cuadro Comparativo de Ofertas Consuros de Ofertas N° 02/2024 - ID 440.005

		ARQ. DIEGO RAMOA					ARQ. FEDERICO					ESTERO GUAZU S.A.					CONTRUTEX					ITENERA S.A.				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N°24 impreso en lona o adhesivo.	N/A	N/A	1	1,318,500	1,318,500	N/A	N/A	1	1,266,987	1,266,987	N/A	N/A	1	1,417,500	1,417,500	N/A	N/A	1	1,500,000	1,500,000	N/A	N/A	1	958,079	958,079
2	Replanteo y marcación	N/A	N/A	110	4,571	502,788	N/A	N/A	110	4,392	483,120	N/A	N/A	110	4,914	540,540	N/A	N/A	110	5,719	629,090	N/A	N/A	110	4,056	446,160
3	Excavación para zapata y viga de cimentación. Demolición de piso existente	N/A	N/A	101	60,563	6,116,873	N/A	N/A	101	58,197	5,877,897	N/A	N/A	101	65,110	6,576,110	N/A	N/A	101	55,121	5,567,221	N/A	N/A	101	67,856	6,853,456
4	Zapata de hormigón armado para base de graderías. 1,60x1,60x0,50m	N/A	N/A	30	2,116,280	63,488,412	N/A	N/A	30	2,033,604	61,008,120	N/A	N/A	30	2,275,182	68,255,460	N/A	N/A	30	2,227,031	66,810,930	N/A	N/A	30	2,367,317	71,019,510
5	Vigas de arriostramiento de H°A° 0,20x0,50m°	N/A	N/A	11.5	2,651,064	30,487,236	N/A	N/A	11.5	2,547,496	29,296,204	N/A	N/A	11.5	2,850,120	32,776,380	N/A	N/A	11.5	2,442,960	28,094,040	N/A	N/A	11.5	3,110,765	35,773,798
6	Pilares de H°A° 0,40mx0,20m	N/A	N/A	5.8	2,719,626	15,773,831	N/A	N/A	5.8	2,613,379	15,157,598	N/A	N/A	5.8	2,923,830	16,958,214	N/A	N/A	5.8	2,506,140	14,535,612	N/A	N/A	5.8	3,211,576	18,627,141
7	Vigas pórtico de graderías de H°A° 0,20x0,60m	N/A	N/A	5.6	2,651,064	14,845,958	N/A	N/A	5.6	2,547,496	14,265,978	N/A	N/A	5.6	2,850,120	15,960,672	N/A	N/A	5.6	2,442,960	13,680,576	N/A	N/A	5.6	3,110,765	17,420,284
8	Vigas de graderías de H°A° 0,10x0,60m	N/A	N/A	14.4	2,651,064	38,175,322	N/A	N/A	14.4	2,547,496	36,683,942	N/A	N/A	14.4	2,850,120	41,041,728	N/A	N/A	14.4	2,442,960	35,178,624	N/A	N/A	14.4	3,110,765	44,795,016
9	Losas de graderías de H°A° espesor 0,12m	N/A	N/A	14.5	2,611,070	37,860,508	N/A	N/A	14.5	2,509,064	36,381,428	N/A	N/A	14.5	2,807,200	40,704,400	N/A	N/A	14.5	2,406,105	34,888,523	N/A	N/A	14.5	3,002,198	43,531,871
10	Mampostería de elevación de 0,15m de ladrillo hueco hasta techo	N/A	N/A	190	87,900	16,701,000	N/A	N/A	190	84,466	16,048,540	N/A	N/A	190	94,500	17,955,000	N/A	N/A	190	80,001	15,200,190	N/A	N/A	190	81,481	15,481,390
11	Barandas metálicas perimetral de graderías 0,90m de altura. Incluye pintura	N/A	N/A	39	341,667	13,325,025	N/A	N/A	39	328,319	12,804,441	N/A	N/A	39	367,500	14,332,500	N/A	N/A	39	310,961	12,127,479	N/A	N/A	39	388,700	15,159,300
12	Pintura de graderías	N/A	N/A	228	34,281	7,816,068	N/A	N/A	228	32,942	7,510,776	N/A	N/A	228	36,855	8,402,940	N/A	N/A	228	31,201	7,113,828	N/A	N/A	228	31,200	7,113,600
13	Pintura de canchas deportivas con maquina airless (sin aire, alta presion) (base + pintura Epoxi/PU) en espesor de 500 micras de peliculas secas terminadas (Incluye Suministro de material y mano de obra para el pintado)	N/A	N/A	778	175,800	136,772,400	N/A	N/A	778	168,932	131,429,096	N/A	N/A	778	189,000	147,042,000	N/A	N/A	778	160,001	124,480,778	N/A	N/A	778	140,000	108,920,000
14	Zapata de hormigón armado 1,20mx1,20m. Incluye excavación. Para vestuario y sanitarios	N/A	N/A	2	2,116,280	4,232,561	N/A	N/A	2	2,033,604	4,067,208	N/A	N/A	2	2,275,182	4,550,364	N/A	N/A	2	2,227,031	4,454,062	N/A	N/A	2	2,651,395	5,302,790
15	Pilares de H°A° 0,40mx0,15m	N/A	N/A	1.5	2,719,626	4,079,439	N/A	N/A	1.5	2,613,379	3,920,069	N/A	N/A	1.5	2,923,830	4,385,745	N/A	N/A	1.5	2,506,140	3,759,210	N/A	N/A	1.5	3,596,965	5,395,448
16	Vigas de H°A° encadenado inferior y superior	N/A	N/A	1.3	2,651,064	3,446,383	N/A	N/A	1.3	2,547,496	3,311,745	N/A	N/A	1.3	2,850,120	3,705,156	N/A	N/A	1.3	2,422,960	3,149,848	N/A	N/A	1.3	3,484,057	4,529,274
17	Losa de H°A° esp=12cm	N/A	N/A	4	2,611,070	10,444,278	N/A	N/A	4	2,509,064	10,036,256	N/A	N/A	4	2,807,200	11,228,800	N/A	N/A	4	2,406,105	9,624,420	N/A	N/A	4	3,362,462	13,449,848
18	Mampostería de nivelación de 0,30m	N/A	N/A	15	199,973	2,999,588	N/A	N/A	15	192,160	2,882,400	N/A	N/A	15	215,000	3,225,000	N/A	N/A	15	250,250	3,753,750	N/A	N/A	15	201,164	3,017,460
19	Mamposteria de elevación de 0,15m de ladrillo hueco	N/A	N/A	75	79,110	5,933,250	N/A	N/A	75	76,019	5,701,425	N/A	N/A	75	85,050	6,378,750	N/A	N/A	75	72,001	5,400,075	N/A	N/A	75	91,258	6,844,350
20	Revoque de pared	N/A	N/A	148	34,281	5,073,588	N/A	N/A	148	32,942	4,875,416	N/A	N/A	148	36,855	5,454,540	N/A	N/A	148	42,900	6,349,200	N/A	N/A	148	42,993	6,362,964
21	Aislación hidrófuga	N/A	N/A	35	28,568	999,863	N/A	N/A	35	27,451	960,785	N/A	N/A	35	30,750	1,076,250	N/A	N/A	35	35,750	1,251,250	N/A	N/A	35	31,402	1,099,070
22	Colocación de contrapiso de cascote espesor 7 cm	N/A	N/A	33	49,136	1,621,491	N/A	N/A	33	47,217	1,558,161	N/A	N/A	33	52,800	1,742,400	N/A	N/A	33	61,490	2,029,170	N/A	N/A	33	45,257	1,493,481
23	Colocación de piso cerámico 30cmx30cm	N/A	N/A	33	102,843	3,393,819	N/A	N/A	33	98,825	3,261,225	N/A	N/A	33	110,565	3,648,645	N/A	N/A	33	128,700	4,247,100	N/A	N/A	33	101,071	3,335,343
24	Revestimiento cerámico 60x60cm para baño	N/A	N/A	31	85,703	2,656,778	N/A	N/A	31	82,354	2,552,974	N/A	N/A	31	92,100	2,855,100	N/A	N/A	31	107,250	3,324,750	N/A	N/A	31	103,920	3,221,520
25	Colocación y Provisión de Puerta de madera para baño 0.70x2.10m con marco de madera. Incluye cerradura y pintura	N/A	N/A	3	852,630	2,557,890	N/A	N/A	3	819,321	2,457,963	N/A	N/A	3	916,650	2,749,950	N/A	N/A	3	1,067,000	3,201,000	N/A	N/A	3	921,500	2,764,500

26	Colocación y Provisión de Puerta de madera 0.90x2.10m con marco de madera. Incluye cerradura y pintura	N/A	N/A	1	1,054,800	1,054,800	N/A	N/A	1	1,013,592	1,013,592	N/A	N/A	1	1,134,000	1,134,000	N/A	N/A	1	1,320,000	1,320,000	N/A	N/A	1	1,080,000	1,080,000
27	Colocación de vidrio templado de 1.40x0.50m para sanitario y corredor	N/A	N/A	4	676,830	2,707,320	N/A	N/A	4	650,388	2,601,552	N/A	N/A	4	727,650	2,910,600	N/A	N/A	4	847,000	3,388,000	N/A	N/A	4	731,500	2,926,000
28	Pintura de pared al látex interior y al látex exterior	N/A	N/A	148	36,039	5,333,772	N/A	N/A	148	34,631	5,125,388	N/A	N/A	148	38,745	5,734,260	N/A	N/A	148	45,100	6,674,800	N/A	N/A	148	32,800	4,854,400
29	Pintura de techo losa con impermeabilizante membrana liquida 2 manos sobre tela vinil	N/A	N/A	33	57,135	1,885,455	N/A	N/A	33	54,903	1,811,799	N/A	N/A	33	61,425	2,027,025	N/A	N/A	33	71,500	2,359,500	N/A	N/A	33	58,500	1,930,500
30	Instalaciones de agua corriente - alimentación baño. Artefactos sanitarios completo según plano	N/A	N/A	1	2,027,106	2,027,106	N/A	N/A	1	1,947,913	1,947,913	N/A	N/A	1	2,179,500	2,179,500	N/A	N/A	1	2,536,765	2,536,765	N/A	N/A	1	2,190,843	2,190,843
31	Instalaciones eléctricas en el interior. Incluye artefactos de iluminación interior, lampara LED circular. Incluye tomas corrientes.	N/A	N/A	1	2,021,700	2,021,700	N/A	N/A	1	1,942,719	1,942,719	N/A	N/A	1	2,173,500	2,173,500	N/A	N/A	1	2,530,000	2,530,000	N/A	N/A	1	2,300,000	2,300,000
32	Sistema de desagüe cloacal. Incluye cañerias, accesorios, pozo absorbente y cámara séptica	N/A	N/A	1	5,274,000	5,274,000	N/A	N/A	1	5,067,962	5,067,962	N/A	N/A	1	5,670,000	5,670,000	N/A	N/A	1	4,800,001	4,800,001	N/A	N/A	1	5,400,000	5,400,000
33	Limpieza final de obra	N/A	N/A	1	1,758,000	1,758,000	N/A	N/A	1	1,689,321	1,689,321	N/A	N/A	1	1,890,000	1,890,000	N/A	N/A	1	2,325,549	2,325,549	N/A	N/A	1	1,700,000	1,700,000
						452,685,000					**435,000,000**					**486,683,029**					**436,311,341**					**465,297,395**
	MARGEN DE PREFERENCIA LOCAL 10%					0					**43,500,000**					0					**43,631,134**					**46,529,740**
						452,685,000					**478,500,000**					**486,683,029**					**479,942,475**					**511,827,135**

Abg. Mario Arce Martinez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

UOC Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ Cnel. Oviedo - Paraguay