Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°39/2020 ID N° 384390 "REPARACION DE 3 AULAS Y REPARACION DE MURALLA PARA LA ESC. BAS. N° 327 PEDRO VARELA Y REPARACION DE SANITARIOS SEXADOS EXISTENTES PARA LA ESC. BAS. N° 672 DON CARLOS ANTONIO LOPEZ, DE LA CIUDAD DE LUQUE - FONDOS FONACIDE"

LBB CONSTRUCCIONES RUC N° 945927-8

Item	Descripción	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	a - vallado perimetral	101.587	12.8	101.587	1.300.314	0	0,00%
1.2	b - Cartel de obra estandar municipal	398.320	2.4	398.320	955.968	0	0,00%
2	Replanteo y Marcacion de Obras	6.153	106.78	6.153	657.017	0	0.00%
3.1	Remocion de revoque en area de cielo raso y otros	13.543	16.7	13.543	226.168	0	0,00%
3.2	Remocion de piso	15.238	92.14	15.238	1.404.029	0	0,00%
3.3	Cerrar pozo absorbente existentes	104.363	4.0	104.363	417.452	0	0,00%
4.1	De fachada interior a dos capaz con hidrofuego en area de remocion	39.808	20.8	39.808	828.006	0	0,00%
4.2	Revoque de losa de H°A° (en area de humedad en cielo raso y otros)	58.808	5.9	58.808	346.967	0	0,00%
5.1	Contrapiso de H°de cascotes (Utilizar piso existente removido como contrapiso) esp. 10cm - solo mano de obra	20.700	92.14	20.700	1.907.298	0	0,00%
6.1	piso ceramico (PEI5 o PEI4 de alto transito y antideslizante)- incluye material y mano de obra	107.229	92.14	107.229	9.880.080	0	0,00%
7.1	zocalo ceramico	21.721	79.15	21.721	1.719.217	0	0,00%
8.1	Limpieza y mantenimiento de azulejos - h = 1,40 mts	17.319	9.8	17.319	169.726	0	0.00%
9.1	Al agua de paredes interior o exterior	22.142	219.74	22.142	4.865.483	0	0,00%
9.2	De cielo raso de losa H°A° a lla cal previa preparacion - Incluye material y mano de obra	16.942	5.9	16.942	99.958	0	0,00%
10.1	Limpieza y mantenimiento de inodoro con cisterna alta y tapa incluye accesorios	100.000	1	100.000	100.000	0	0,00%
10.2	Limpieza y mantenimiento de lavamanos con pedestal	100.000	1	100.000	100.000	0	0,00%
10.3	Rejilla de hierro de 0,15 x0,15 mtrs	36.537	1	36.537	36.537	0	0,00%
10.4	Registro de 0,60x0,60 mts	450.159	1	450.159	450.159	0	0,00%
10.5	Camara septica	1.820.252	1	1.820.252	1.820.252	0	0,00%
10.6	Pozo Absorbente	2.999.344	1	2.999.344	2.999.344	0	0,00%
11	Espejo con marco de aluminio de 0,80x0,40mts	138.000	0.32	138.000	44.160	0	0,00%
12	REPARACION DE MURALLA (Replanteo y marcacion de obra)	6.153	41.7	6.153	256.580	0	0,00%
13.1	Demolicion de mamposteria en muro lindero de 015 mts sin recuperacion	20.545	25.84	20.545	530.883	0	0,00%
13.2	Demolicion de revoque en muralla lindera	13.543	42.62	13.543	577.203	0	0,00%
14.1	Excavacion para muro de PBC esp. 0,45 mts	48.636	3	48.636	145.908	0	0,00%
14.2	Muro de PBC esp.: 0,45 mts	440.349	3	440.349	1.321.047	0	0,00%
15.1	Excavacion para zapatas	47.397	0.57	47.397	27.016	0	0,00%
15.2	Carga de Zapata de H°A° 0,45x0,45	1.873.803	0.57	1.873.803	1.068.068	0	0,00%
15.3	Pilar de H°A° de 0,15 x0,20 mts	2.590.587	0.35	2.590.587	906.705	0	0,00%
16.1	De 0.30 mts	166.495	3.12	166.495	519.464	0	0,00%
17.1	Horizontal de 0,15 con asfalto	20.066	9.55	20.066	191.630	0	0,00%
18.1	De 0,15 mts visto de ladrillos comunes	113.199	33.7	113.199	3.814.806	0	0,00%
18.2	Envarillado de mamposteria de elevacion	16.172	38.2	16.172	617.770	0	0,00%
19.1	De pared exterior a dos capas (revoque conhidrofugo)	39.808	33.2	39.808	1.321.626	0	0,00%
20.1	De paredes a la cal	13.572	97.3	13.572	1.320.556	0	0,00%
21	Limpieza final de Obra y retiro de escombros	4.741	185.8	4.741	880.878	0	0,00%
22.1	Vallado Perimetral	101.587	10.6	101.587	1.076.822	0	0,00%
22.2	Cartel de Obra estandar	398.320	2.4	398.320	955.968	0	0,00%
23.1	Remocion de artefactos electricos	4.600	1	4.600	4.600	0	0,00%
23.2	Remocion de tapa de Inodoro	32.488	4	32.488	129.952	0	0,00%
23.3	Remocion de cisternas	32.488	4	32.488	129.952	0	0,00%
23.4	Remocion de revestimiento ceramico existente	15.238	49.42	15.238	753.062	0	0,00%
23.5	Remocion de piso	15.238	15.42	15.238	234.970	0	0,00%
24.1	Contrapiso de H°de cascotes (Utilizar piso existente removido como contrapiso) esp. 10cm - solo mano de obra	20.700	15.42	20.700	319.194	0	0,00%
25.1	piso ceramico (PEI5 o PEI4 de alto transito y antideslizante)- incluye material y mano de obra	107.229	15.42	107.229	1.653.471	0	0,00%
26.1	puerta metalica de 0,80x2,10m - incluye material y mano de obra	842.478	1	842.478	842.478	0	0,00%
27.1	Reparacion de marco y puerta tablero para boxes ex - incluye pintura con barniz material y mano de obra	94.770	4	94.770	379.080	0	0,00%
28.1	Preparacion de la superficie de pared para pintura (interior de sanitarios hombres)	13.800	60.77	13.800	838.626	0	0,00%
28.2	De paredes revocadas interior y exterior al agua blanco o color previa limpieza y preparacion - Incluye material y mano de obra	22.142	60.77	22.142	1.345.569	0	0.00%
28.3	De aberturas metalicas con esmalte sintetico	33.958	4.11	33.958	139.567	0	0,00%

Abog. Maria Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

29.1	base previa para colocacion de revestido ceramico - Incluye material y mano de obra	5.348	50,37	5.348	269.379	0	0,00%
29.2	Azulejos - Incluye material y mano de obra	111.023	50,37	111.023	5.592.229	0	0,00%
30.1	Mantenimiento y limpieza de Artefactos sanitarios	100.000	6	100.000	600.000	0	0,00%
30.2	colocacion de mingitorios nuevos - incluye materia y mano de obra	417.077	4	517.077	2.068.308	100.000	23,98%
30.3	Reparacion de Instalacion sanitaria . Abastecimiento de agua corriente y desague cloacal de mingitorioa nuevos	473.545	4	473.545	1.894.180	0	0,00%
30.4	Mampara divisoria entre mingitorios de eucalex con perfileria	193.200	1,6	193.200	309.120	0	0,00%
30.5	Reposicion de tapas de inodoro nuevos	65.451	4	65.451	261.804	0	0,00%
30.6	Reposicion de cisternas nuevas	39.061	4	39.061	156.244	0	0,00%
30.7	Espejo de 2,00 x 0x40 con marco de aluminio	138.000	0,8	138.000	110.400	0	0,00%
31.1	Artefactos fuorescentes de 2x40 w nuevos	178.853	2	178.853	357.706	0	0,00%
32.1	Remocion de artefactos electricos	4.600	2	4.600	9.200	0	0,00%
32.2	Remocion de tapa de inodoro	32.488	1	32.488	32.488	0	0,00%
32.3	Remocion de cisternas	32.488	4	32.488	129.952	0	0,00%
32.4	Remocion de revestimiento ceramico existente	15.238	49,42	15.238	753.062	0	0,00%
32.5	Remocion de piso	15.238	15,42	15.238	234.970	0	0,00%
32.6	Remocion de revoque existente en aea fisura	13.543	13,5	13.543	182.831	0	0,00%
33	Envarillado de paredes con varillas 8 mm	16.172	48	16.172	776.256	0	0,00%
34	Relleno y Apisionado en area de hundimiento de piso en zona de box y patio posterior : E : 0,30MTS	104.363	8.33	104.363	869.344	0	0,00%
35.1	Revoque en muro de mamposteria a dos capas con hidrofugo (area de fisura y otros) - Incluye material y mano de obra	39.808	13,5	39.808	537.408	0	0,00%
36.1	Contrapiso de H°de cascotes (Utilizar piso existente removido como contrapiso) esp. 10cm - solo mano de obra	20.700	15,42	20.700	319.194	0	0,00%
37.1	piso ceramico (PEI5 o PEI4 de alto transito y antideslizante)- incluye material y mano de obra	107.229	15,42	107.229	1.653.471	0	0,00%
38	Aberturas Metalicas	842.478	1	842.478	842.478	0	0,00%
39.1	Reparacion de marco y puerta tablero para boxes ex - incluye pintura con bamiz material y mano de obra	94.770	4	94.770	379.080	0	0,00%
40.1	Preparacion de la superficie de pared para pintura (interior sanitario mujeres	13.800	60,77	13.800	838.626	0	0,00%
40.2	de paredes revocadas interior y exterior al agua blanco o color - mIncluye material y mano de obra	22.142	60,77	22.142	1.345.569	0	0,00%
40.3	de aberturas de madera c/ bamiz	31.122	9,6	31.122	298.771	0	0,00%
40.4	de aberturas metalicas con esmalte sintetico	33.958	4,11	33.958	139.567	0	0,00%
41.1	base previa para colocacion de revestido ceramico - Incluye material y mano de obra	5.348	50,37	5.348	269.379	0	0,00%
41.2	azulejos - incuye material y mano de obra	111.023	50,37	111.023	5.592.229	0	0,00%
42.1	mantenimiento y limpieza de artefactos sanitarios	100.000	6	100.000	600.000	0	0,00%
42.2	Reposicion de tapa de inodoro nuevos	65.451	4	65.451	261.804	0	0,00%
42.3	Reposicion de cisterna nuevas	39.061	4	39.061	156.244	0	0,00%
42.4	espejo de 2,00 x0,40 con marco de aluminio	138.000	0.8	138.000	110.400	0	0,00%
42.5	registro de 0,60 x0,60 mts	450.159	1	450.159	450.159	0	0,00%
42.6	camara septica	1.820.252	1	1.820.252	1.820.252	0	0,00%
42.7	pozo absorbente	2.999.344	1	2.999.344	2.999.344	0	0,00%
43.1	Artefactos fuorescentes de 2x40 w nuevos	178.853	2	178.853	357.706	0	0,00%
44.1	Vidrios dobles - incluye material y colocacion	162.327	0,5	162.327	81.164	0	0,00%
45	Limpieza final de a OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS	4.741	138,61	4.741	657.150	0	0,00%
	TOTAL				**86.949.055**		

Dra. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque