ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

		Velazquez Contrucciones de Gustavo Adolfo Velazquez Martinez					Emprendimientos Los Hermanos Norteños de Julio Cesar Contreras					Urbieta Ingeniería de Alberto Gabriel Urbieta Armoa				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (I	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (I	Precio Total (Pre	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Cartel de obra			1,00	850.000	850.000			1,00	876.665	876.665			1,00	850.000	850.000
2	Acondicionamiento de zona a trabajar			144,00	2.390	344.160			144,00	2.399	345.456			144,00	2.390	344.160
3	Replanteo y marcacion			144,00	3.201	460.944			144,00	3.201	460.944			144,00	3.200	460.800
4	Excavación para zapata y cimiento			76,00	35.290	2.682.040			76,00	35.293	2.682.268			76,00	35.290	2.682.040
5	Zapata de H°A°			30,40	1.519.940	46.206.176			30,40	1.519.940	46.206.176			30,40	1.519.940	46.206.176
6	Viga encadenado de H°A°			10,08	1.599.087	16.118.797			10,08	1.599.087	16.118.797			10,08	1.599.080	16.118.726
7	Techo De chapas galvanizadas N°: 27 sobre estructura metàlica (Pilar y vigas)			178,8	222.083	39.708.440			178,8	222.083	39.708.440			178,8	222.080	39.707.904
8	De nivelación de ladrillo común de 30 cm			75,6	126.756	9.582.754			75,6	126.756	9.582.754			75,6	126.756	9.582.754
9	Relleno y compactación			90	86.825	7.814.250			90	86.825	7.814.250			90	86.820	7.813.800
10	Contrapiso de cascote			144	43.433	6.254.352			144	43.433	6.254.352			144	43.430	6.253.920
11	Alisado de cemento			144	42.633	6.139.152			144	42.633	6.139.152			144	42.630	6.138.720
12	Bancos de madera (c/ estructura metálica) largo=2.00 m, incluye terminación, pintura			6	1.330.033	7.980.198			6	1.330.033	7.980.198			6	1.330.030	7.980.180
13	Pintura sintética.			300	33.683	10.104.900			300	33.683	10.104.900			300	33.680	10.104.000
14	Cartel metalico con soporte (Cenefa)			49	145.000	7.105.000			49	145.425	7.125.825			49	145.420	7.125.580
	TOTAL					161.351.163					161.400.177					161.368.760

MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA U.O.C.

Firma del Responsable de la U.O.C.
Ing. Agr. Luis Orrego Santacruz
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Yrybucuá