Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 40/2020 ID N° 384439 "REPARACION DE TECHO DE TEJAS CERAMICAS EN BLOQUE DE 4 AULAS ´PARA LA ESC. BAS. N° 4697 NUEVA ASUNCION, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

CONSTRUSACI S.A. RUC N° 80092826-1

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el AtLN°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Vallado perimetral	M2	101.587	7,6	88.381	671.696	-13.206	-13,00%
1.2	Cartel de obra estandar municipal	M2	398.320	2,4	346.538	831.691	-51.782	-13,00%
2.1	Remocion de piso	M2	14.375	182,63	12.506	2.283.971	-1.869	-13,00%
2.2	Remocion de revoque existente	M2	10.350	67,51	9.005	607.928	-1.345	-13,00%
3	DESMONTE DE ARTEFACTOS ELECTRICOS EXISTENTES	UNI	4.600	29	4.002	116.058	-598	-13,00%
4.1	Remocion de techo de tejaas ceramicas con reutilizacin del 50% de tejuelones	M2	30.858	241,45	26.846	6.481.967	-4.012	-13,00%
4.2	Reposicion de tejas nuevas (solo material)	M2	53.954	193,16	46.940	9.066.930	-7.014	-13,00%
4.3	Reposicion del 50% tejuelones nuevos (soo material)	M2	33.622	120,73	29.251	3.531.473	-4.371	-13,00%
4.4	Colocacion de techo de tejas ceramicas con tejuelon sobre estructura existente(incluye sobre mano de obra)	M2	75.120	241,45	65.354	15.779.723	-9.766	-13,00%
4.5	Reposicion de tirantes de madera 2x5"	UNI	181.700	10	158.079	1.580.790	-23.621	-13,00%
4.6	Listone de boca (incluye material y mano de obra)	ml	8.625	51,1	7.504	383.454	-1.121	-13,00%
5	ENVARILLADO DE PAREDES CON VARILLAS 8MM	ml	16.172	24	14.070	337.680	-2.102	-13,00%
6.1	Contrapiso de H°de cascotes (Utilizar piso existente removido como contrapiso) esp. 10cm - solo mano de obra	M2	20.700	80,75	18.009	1.454.227	-2.691	-13,00%
7.1	Relleno y apisonado de interiores en area de hundimiento de piso	M3	104.363	17,32	90.796	1.572.587	-13.567	-13,00%
7.2	carpeta de regularizacion para piso calcareo	M2	33.248	80,75	28.926	2.335.775	-4.322	-13,00%
7.3	piso calcareo - incluye materil y mano de obra	M2	87.354	80,75	75.998	6.136.839	-11.356	-13,00%
8.1	zocalo calcareo - incluye material y mano de obra	ml	34.328	86,6	29.865	2.586.309	-4.463	-13,00%
9.1	Revoque interior a una capa con hidrofugo(area de humedad y otros)	M2	31.902	67,51	27.761	1.874.145	-4.141	-12,98%
10.1	Preparacion de la superficie de pared para pintura (interior de aulas area de envarillado y otros)	M2	13.800	67,51	12.006	810.525	-1.794	-13,00%
10.2	pintura de paredes interiores al agua o color (interior de aulas de envarillado y otros)	M2	22.142	67,51	19.264	1.300.513	-2.878	-13,00%
10.3	pintura de tirantes de madera existente con barniz con fungicida	M2	34.913	144,76	30.374	4.396.940	-4.539	-13,00%
11.1	Artefactos de iluminacion 1x40 nuevos (incluye soportes rigidos)	UNI	135.642	8	118.009	944.072	-17.633	-13,00%
11.2	Rep. Mant.de artefactos de iluminacion 1x40existentes	UNI	70.392	2	61.241	122.482	-9.151	-13,00%
11.3	Artefactos de iluminacion 2x40nuevos (incluye soporte rigidos)	UNI	178.853	1	155.602	155.602	-23.251	-13,00%
11.4	Reposicion de artefactos de iluminacion 2x40 existentes (Incluye mantenimientos y sopportes rigidos)	UNI	70.392	15	61.241	918.615	-9.151	-13,00%
11.5	Rep de ventiladores exist. incluye mante. de los mismos incluidas llaves)	UNI	109.250	7	95.048	665.336	-14.202	-13,00%
11.6	Ventilador de techo de 56" motor pesado	UNI	545.273	1	474.388	474.388	-70.885	-13,00%
12	FUMIGACION DE TERMITAS	GL	315.000	1	274.050	274.050	-40.950	-13,00%
13	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	M2	4.740	230	4.124	948.520	-616	-13,00%
	TOTAL					**68.644.285**		

Abog. Maria Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 40/2020 ID N° 384439 "REPARACION DE TECHO DE TEJAS CERAMICAS EN BLOQUE DE 4 AULAS ´PARA LA ESC. BAS. N° 4697 NUEVA ASUNCION, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ARQ. REBEKA CACERES SAGUIER RUC N° 2227898-2

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Vallado perimetral	M2	101.587	7,6	98.539	748.896	-3.048	-3,00%
1.2	Cartel de obra estandar municipal	M2	398.320	2,4	386.370	927.288	-11.950	-3.00%
2.1	Remocion de piso	M2	14.375	182,63	13.944	2.546.593	-431	-3.00%
2.2	Remocion de revoque existente	M2	10.350	67,51	10.040	677.800	-310	-3,00%
3	DESMONTE DE ARTEFACTOS ELECTRICOS EXISTENTES	UNI	4.600	29	4.462	129.398	-138	-3,00%
4.1	Remocion de techo de tejaas ceramicas con reutilizacin del 50% de tejuelones	M2	30.858	241,45	29.932	7.227.081	-926	-3,00%
4.2	Reposicion de tejas nuevas (solo material)	M2	53.954	193,16	52.335	10.109.029	-1.619	-3.00%
4.3	Reposicion del 50% tejuelones nuevos (soo material)	M2	33.622	120,73	32.613	3.937.367	-1.009	-3.00%
4.4	Colocacion de techo de tejas ceramicas con tejuelon sobre estructura existente(iincluye sobre mano de obra)	M2	75.120	241,45	72.886	17.598.325	-2.234	-2,97%
4.5	Reposicion de tirantes de madera 2x5"	UNI	181.700	10	176.249	1.762.490	-5.451	-3,00%
4.6	Listone de boca (incluye material y mano de obra)	ml	8.625	51,1	8.366	427.503	-259	-3.00%
5	ENVARILLADO DE PAREDES CON VARILLAS 8MM	ml	16.172	24	15.687	376.488	-485	-3.00%
6.1	Contrapiso de H°de cascotes (Utilizar piso existente removido como contrapiso) esp. 10cm - solo mano de obra	M2	20.700	80,75	20.079	1.621.379	-621	-3,00%
7.1	Relleno y apisonado de interiores en area de hundimiento de piso	M3	104.363	17,32	101.232	1.753.338	-3.131	-3,00%
7.2	carpeta de regularizacion para piso calcareo	M2	33.248	80,75	32.251	2.604.268	-997	-3,00%
7.3	piso calcareo - incluye materil y mano de obra	M2	87.354	80,75	84.733	6.842.190	-2.621	-3,00%
8.1	zocalo calcareo - incluye material y mano de obra	ml	34.328	86,6	33.298	2.883.607	-1.030	-3,00%
9.1	Revoque interior a una capa con hidrofugo(area de humedad y otros)	M2	31.902	67,51	30.945	2.089.097	-957	-3,00%
10.1	Preparacion de la superficie de pared para pintura (interior de aulas area de envarillado y otros)	M2	13.800	67,51	13.386	903.689	-414	-3,00%
10.2	pintura de paredes interiores al agua o color (interior de aulas de envarillado y otros)	M2	22.142	67,51	21.478	1.449 980	-664	-3,00%
10.3	pintura de tirantes de madera existente con barniz con fungicida	M2	34.913	144,76	33.866	4.902.442	-1.047	-3,00%
11.1	Artefactos de iluminacion 1x40 nuevos (incluye soportes rigidos)	UNI	135.642	8	131.573	1.052.584	-4.069	-3.00%
11.2	Rep. Mant.de artefactos de iluminacion 1x40existentes	UNI	70.392	2	68.280	136.560	-2.112	-3.00%
11.3	Artefactos de iluminacion 2x40nuevos (incluye soporte rigidos)	UNI	178.853	1	173.487	173.487	-5.366	-3.00%
11.4	Reposicion de artefactos de ilumiacion 2x40 existentes (Incluye mantenimientos y sopportes rigidos)	UNI	70.392	15	68.280	1.024.200	-2.112	-3.00%
11.5	Rep de ventiladores exist. incluye mante. de los mismos incluidas llaves)	UNI	109.250	7	105.973	741.811	-3.277	-3.00%
11.6	Ventilador de techo de 56" motor pesado	UNI	545.273	1	528.915	528.915	-16.358	-3.00%
12	FUMIGACION DE TERMITAS	GL	315.000	1	305.550	305.550	-9.450	-3,00%
13	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	M2	4.740	230	4.598	1.057.540	-142	-3.00%
	TOTAL					**76.538.895**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque