MUNICIPALIDAD DE ITÁ

CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO SEXADO 4,40 X 6,15 CON TECHO DE TEJAS TIPO MEC EN PLANTA BAJA ESCUELA BÁSICA Nº 2402 NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO - COMPAÑÍA ITÁ POTRERO

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

DE TEJAS TIPO MEC EN PLANTA BAJA ESCUELA BÁSICA Nº 2402 NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO - COMPAÑÍA ITÁ POTRERO				DEPÓSITO DE MATERIALES EL HOGAR S.A.		CONSTRUHOGAR		JM ARQUITECTURA	
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	**Preparación de la Obra**	Gl	1	988.810	988.810	951.000	951.000	1.119.150	1.119.150
1,1	Limpieza y preparación de terreno	m2	27,10	4.500	121.950	4.000	108.400	4.500	121.950
1,2	Replanteo y marcación de obra	m2	27,10	6.600	178.860	6.000	162.600	7.000	189.700
1,3	Cartel de Obra	Un	1,00	688.000	688.000	680.000	680.000	807.500	807.500
2	**Excavación y carga de cimiento de PBC**	m3	10,00	350.000	3.500.000	320.000	3.200.000	380.000	3.800.000
3	**Estructura de H°A°**	Gl	1,00	4.800.000	4.800.000	4.320.000	4.320.000	4.788.000	4.788.000
3,1	Encadenado de H°A°	m3	2,40	2.000.000	4.800.000	1.800.000	4.320.000	1.995.000	4.788.000
4	**Muros de Nivelación h= 0.30m**	Gl	1,00	1.586.000	1.586.000	1.403.000	1.403.000	1.622.600	1.622.600
4,1	Nivelación de ladrillos comunes armado con 4ϕ6mm	m2	12,20	130.000	1.586.000	115.000	1.403.000	133.000	1.622.600
5	**Relleno y Compactación**	m3	8,50	66.000	561.000	60.000	510.000	66.500	565.250
6	**Aislación asfáltica de muros**	Gl	1,00	132.500	132.500	121.900	121.900	140.980	140.980
6,1	De 0.15m - horizontal	m2	5,30	25.000	132.500	23.000	121.900	26.600	140.980
7	**Muros de Elevación**	Gl	1,00	7.854.000	7.854.000	7.140.000	7.140.000	8.250.750	8.250.750
7,1	De 0.15m de ladrillo comun para revocar	m2	55,00	66.000	3.630.000	60.000	3.300.000	71.250	3.918.750
7,2	De 0.15m visto 1 cara de ladrillo común	m2	48,00	88.000	4.224.000	80.000	3.840.000	90.250	4.332.000
8	**Techo**	Gl	1,00	9.460.000	9.460.000	8.600.000	8.600.000	9.804.000	9.804.000
8,1	estructura de tirantes prefabricados de HºAº	m2	43,00	220.000	9.460.000	200.000	8.600.000	228.000	9.804.000
9	**Revoques**	Gl	1,00	8.800.000	8.800.000	8.000.000	8.000.000	8.360.000	8.360.000
9,1	Interior - Exterior a 1 capa filtrado	m2	160,00	55.000	8.800.000	50.000	8.000.000	52.250	8.360.000
10	**Piso+contrapiso**	Gl	1,00	4.868.800	4.868.800	4.466.000	4.466.000	4.949.975	4.949.975
10,1	cm	m2	22,00	29.000	638.000	24.000	528.000	26.600	585.200

MUNICIPALIDAD DE ITÁ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

C.P. Lorena Cristina Avalos Lópe
Encargada Interina UOC

10,2	Piso cerámico en interior de baño	m2	22,00	69.000	1.518.000	65.000	1.430.000	71.250	1.567.500
10,3	Guarda obra de alisada de cemento de 50cm de ancho	ml	23,10	88.000	2.032.800	80.000	1.848.000	90.250	2.084.775
10,4	Rampa de acceso	gl	1,00	680.000	680.000	660.000	660.000	712.500	712.500
11	**Aberturas-incluye marcos y herrajes**	Gl	1,00	8.980.000	8.980.000	8.460.000	8.460.000	9.666.250	9.666.250
11,1	Puerta metálica de 0.80x2.10	un	3,00	1.400.000	4.200.000	1.300.000	3.900.000	1.520.000	4.560.000
11,2	Puerta placa de madera 0.60x1.60m-para box de baño	un	5,00	480.000	2.400.000	450.000	2.250.000	522.500	2.612.500
11,3	Ventanas tipo balancín de 1,00m x 0.45m	un	7,00	340.000	2.380.000	330.000	2.310.000	356.250	2.493.750
12	**Pintura**	Gl	1,00	5.922.000	5.922.000	5.594.000	5.594.000	6.095.200	6.095.200
12,1	De paredes revocacadas interior al látex - Blanco/Color	m2	160,00	20.000	3.200.000	19.000	3.040.000	20.900	3.344.000
12,2	De techo-tirantes al sintéico y tejuelones al barniz	m2	43,00	20.000	860.000	19.000	817.000	20.900	898.700
12,3	De aberturas de madera c/ barníz	un	5,00	88.000	440.000	85.000	425.000	95.000	475.000
12,4	Pintura exterior con silicona	m2	48,00	20.000	960.000	18.000	864.000	19.000	912.000
12,5	Balancines	un	7,00	66.000	462.000	64.000	448.000	66.500	465.500
13	**Revestimientos**	Gl	1,00	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	8.799.375	8.799.375
13,1	Azulejos blancos - hasta altura 2,10m	m2	97,50	80.000	7.800.000	80.000	7.800.000	90.250	8.799.375
14	**Obra**	Gl	1,00	13.700.000	13.700.000	13.850.000	13.850.000	15.675.000	15.675.000
14,1	Instalación hidraulica	Gl	1,00	1.400.000	1.400.000	1.300.000	1.300.000	1.425.000	1.425.000
14,2	Desague cloacal, cañerias y registros	Gl	1,00	2.400.000	2.400.000	2.100.000	2.100.000	2.375.000	2.375.000
14,3	Camara Septica	Gl	1,00	2.400.000	2.400.000	2.350.000	2.350.000	2.612.500	2.612.500
14,4	Pozo Ciego	Gl	1,00	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	4.037.500	4.037.500
14,5	proyecto	Gl	1,00	4.000.000	4.000.000	4.600.000	4.600.000	5.225.000	5.225.000
15	Proyecto	Gl	1,00	2.200.000	2.200.000	2.350.000	2.350.000	2.612.500	2.612.500
16	Canaleta y caño de bajada Nº 26 -desarrollo 40cm	ml	17,50	75.500	1.321.250	72.000	1.260.000	80.750	1.413.125
17	**Limpieza final y retiro de escombros**	m2	27,06	8.800	238.128	8.500	230.010	8.500	230.010
TOTAL IVA INCLUIDO					82.712.488		78.255.910		87.892.165

MUNICIPALIDAD DE ITA · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

C.P. Lorena Cristina Avalos López
Encargada Interina UOC

z