MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. De Colombia
Teléf.: 021 3280706

NUEVA COLOMBIA - CORDILLERA "Poty"

ANEXO 1 DEL INFORME DE EVALUACIÓN -REVISIÓN ARITMÉTICA DE LA OFERTA

CD N° 14/2021 - ID N° 400.502 - "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN BLAS"

Item	Descripción	Cantidad	TRAKS CAR		GER. COM INGENIERO Y ASOCIADOS		ARQ. CARLOS VILLAMAYOR	
			Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Provisión y colocacion cartel de obra (1,50m x 1,20m) chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético.	1	1.232.274	1.232.274	1.207.034	1.207.034	1.707.367	1.707.367
2	Marcación y replanteo	902	1.293	1.166.286	1.267	1.142.834	1.792	1.616.384
3	Perfilado para caja de empedrado (hora máquina)	8	381.939	3.055.512	374.116	2.992.928	529.192	4.233.536
4	Muro de PBC en sentido transversal (0,45m de ancho)	2	344.091	688.182	337.043	674.086	476.752	953.504
5	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica, colchón de arena y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	902	43.299	39.055.698	42.412	38.255.624	59.992	54.112.784
6	Relleno posterior al cordón (1,00 metro mínimo a cada lado)	120	42.621	5.114.520	41.748	5.009.760	59.053	7.086.360
7	Relleno y compactación mecánica para nivelación del sub-rasante	100	55.199	5.519.900	54.069	5.406.900	76.481	7.648.100
8	Cordón Cuneta de hormigón elaborado in situ. altura útil 18 cm-ancho 50cm	302	77.536	23.415.872	75.948	22.936.296	107.430	32.443.860
9	Limpieza periodica, final y retiro de escombros	1	1.382.006	1.382.006	1.353.699	1.353.699	1.914.827	1.914.827
TOTALES CALCULADOS POR LA CONVOCANTE (CANTIDAD X PRECIO UNITARIO ESTIPULADO POR CADA OFERENTE)				80.630.250		78.979.161		111.716.722
TOTALES PRESENTADOS POR LAS EMPRESAS				80.630.008		78.978.550		111.716.276
DIFERENCIA HALLADA				242		611		446

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA - DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

Sra. Ma. Ángela Roche
Administración y Finanzas
Municipalidad de Nueva Colombia

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA - U.O.C. - CORDILLERA

C.P. Milca F. Martínez R.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. De Colombia
Teléf.: 021 3280706

NUEVA COLOMBIA - CORDILLERA "Poty"

ANEXO 2 DEL INFORME DE EVALUACIÓN

CD N° 14/2021 - ID N° 400.502 - "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO SAN BLAS"

			PRECIO REFERENCIAL		PORCENTAJES A UTILIZAR		RESULTADO CON PORCENTAJES		GER. COM INGENIERO Y ASOCIADOS(OFERTA PRESENTADA)		TRAKS-CAR (OFERTA PRESENTADA)		RR CONSTRUCCIONES (OFERTA PRESENTADA)	
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	POR DEBAJO DEL 20%	POR ENCIMA DEL 10%	RESULTADO CON (-) 20%	RESULTADO CON (+) 10%	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Provisión y colocacion cartel de obra (1,50m x 1,20m) chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético.	1	1.484.667	1.484.667	296.933	148.467	1.187.734	1.633.134	1.207.034	1.207.034	1.232.274	1.232.274	1.400.000	1.400.000
2	Marcación y replanteo	902	1.558	1.405.316	312	156	1.246	1.714	1.267	1.142.834	1.293	1.166.286	1.500	1.353.000
3	Perfilado para caja de empedrado (hora máquina)	8	460.167	3.681.336	92.033	46.017	368.134	506.184	374.116	2.992.928	381.939	3.055.512	450.000	3.600.000
4	Muro de PBC en sentido transversal (0,45m de ancho)	2	414.567	829.134	82.913	41.457	331.654	456.024	337.043	674.086	344.091	688.182	400.000	800.000
5	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica, colchón de arena y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	902	52.167	47.054.634	10.433	5.217	41.734	57.384	42.412	38.255.624	43.299	39.055.698	50.000	45.100.000
6	Relleno posterior al cordón (1,00 metro minimo a cada lado)	120	51.350	6.162.000	10.270	5.135	41.080	56.485	41.748	5.009.760	42.621	5.114.520	50.000	6.000.000
7	Relleno y compactación mecánica para nivelación del sub-rasante	100	66.505	6.650.500	13.301	6.651	53.204	73.156	54.069	5.406.900	55.199	5.519.900	64.000	6.400.000
8	Cordón Cuneta de hormigón elaborado in situ. altura útil 18 cm-ancho 50cm	302	93.417	28.211.934	18.683	9.342	74.734	102.759	75.948	22.936.296	77.536	23.415.872	90.000	27.180.000
9	Limpieza periodica, final y retiro de escombros	1	1.665.067	1.665.067	333.013	166.507	1.332.054	1.831.574	1.353.699	1.353.699	1.382.006	1.382.006	1.500.000	1.500.000
								PRECIO TOTAL		78.979.161		80.630.250		93.333.000

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA U.O.C. CORDILLERA

C.P. Milva F. Martínez R.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA DIRECCION DE ADMI. Y FINANZAS

Lic. Ma. Angela Roche
Administración y Finanzas
Municipalidad de Nueva Colombia

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. De Colombia
Teléf.: 021 3280706

NUEVA COLOMBIA - CORDILLERA "Poty"

ANEXO 3 DEL INFORME DE EVALUACIÓN

ANÁLISIS - SITUACIÓN FINANCIERA

EMPRESA :

RR CONSTRUCCIONES

Información financiera en equivalente de guaraníes	Información histórica extraída del Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años (2019-2020) para contribuyente de IRACIS (presentados por el HECHAUKA, impresos del SISTEMA MARANGATU)						
		Año 2019	**Año 2020**	**Sumatoria total de años**	**Promedio dividido dos (2)**	**Coeficiente medio**	
Información del Balance							
Total del Pasivo (TP)	-	10.119.172	5.786.110	15.905.282	7.952.641	0,03	Coeficiente de Solvencia: pasivo total / activo total Deberá ser igual o menor a 0,80 en promedio, en los [2] últimos años
Total del Activo (TA)	-	265.756.440	301.635.557	567.391.997	283.695.999		
	-						
Activo a corto plazo (AC)	-	171.055.140	218.207.810	389.262.950	194.631.475	24,5	activo corriente / pasivo corriente Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los [2] últimos años
Pasivo a corto plazo (PC)	-	10.119.172	5.786.110	15.905.282	7.952.641		

Activo Líquido de la empresa

	Año 2020	
Activo a corto plazo (AC)	218.207.810	212.421.700
Pasivo a corto plazo (PC)	5.786.110	

El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: 20% del monto total de la oferta del oferente

Monto de la Oferta -

93.333.000

20% 18.666.600

Además la empresa presenta una Linea de Credito otorgada por Vision Banco por el monto de Gs. 300,000,000

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA U.O.C. CORDILLERA

C.P. Milva F. Martínez R.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA DIRECCION DE ADMI Y FINANZAS

Sra. Ma. Ángela Roche
Administración y Finanzas
Municipalidad de N...

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. De Colombia
Teléf.: 021 3280706

NUEVA COLOMBIA - CORDILLERA "Poty"

ANEXO 4 DEL INFORME DE EVALUACIÓN

ANÁLISIS - FACTURACIÓN ANUAL

EMPRESA : R.R. CONSTRUCCIONES

DATOS DE FACTURACIONES ANUALES

AÑO	MONTO
2011	-
2012	-
2013	-
2014	240.984.488
2015	390.551.716
2016	604.839.082
2017	824.941.713
2018	1.558.972.537
2019	1.707.269.049
2020	921.022.296
TOTALES	6.248.580.881
SUMATORIA DE LOS 5 MEJORES AÑOS	5.617.044.677
FACTURACIÓN ANUAL MEDIA	1.123.408.935

Se requiere 50 % del monto total de la oferta

	93.333.000
50%	46.666.500

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA U.O.C. CORDILLERA

C.P. Milva F. Martínez R.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS

Sra. Ma. Ángela Roche
Administración y Finanzas
Municipalidad de Nueva Colombia

Forma de cálculo:

Total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o completadas, dividido por el número de cinco años(cinco mejores de los últimos diez años)
Los datos son extraídos de las declaraciones de RENTA DEL AÑO 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020,