MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

PLANILLA DE COMPARATIVO DE PRECIOS

MODALIDAD: **CONTRATACION DIRECTA**

NOMBRE DEL LLMADO: CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR EN LA ESC. BAS. Nº 778 DON VICENTE ROLON

					ATLANTIC EQUIPAMIENTOS & CONSTRUCCIONES		GB CONSTRUCCIONES		VICENTE BRITEZ CONSTRUCCIONES	
Nº	Cod. Catalogo	Rubro	Un	Cant	Prec. Unit.	Precio Final	Prec. Unit.	Precio Final	Prec. Unit.	Precio Final
1	7213601-9982	**Preparacion de la obra**								
		limpieza y preparacion de terreno	m2	93,74	3.850	360.899	4.000	374.960	6.000	562.440
		replanteo	m2	93,74	5.600	524.944	5.000	468.700	3.500	328.090
2		**Excavacion y carga de cimiento con PBC**	m3	13	425.000	5.525.000	409.000	5.317.000	550.000	7.150.000
3		**Estructura de H°A°**				0				
		zapata pilares de H°A°	m3	1,2	1.500.000	1.800.000	2.000.000	2.400.000	1.800.000	2.160.000
		viga de galería de H°A°	m3	0,42	1.600.000	672.000	2.500.000	1.050.000	1.800.000	756.000
		Viga cumbrera	m3	1,04	1.700.000	1.768.000	2.000.000	2.080.000	1.800.000	1.872.000
		Encadenado de H° A° inferior	m3	1,68	1.500.000	2.520.000	2.000.000	3.360.000	1.800.000	3.024.000
		Encadenado de H° A° inferior	m3	1,89	1.500.000	2.835.000	2.000.000	3.780.000	1.800.000	3.402.000
4		**Muro de nivelacion**								
		de 0,30 cm armada	m2	16,4	116.325	1.907.730	125.000	2.050.000	145.000	2.378.000
5		**Relleno y apisonado de interiores**	m3	17,63	220.000	3.878.600	135.555	2.389.835	145.000	2.556.350
6		**Aislacion asfaltica**								
		de paderes	m2	46,1	23.169	1.068.091	24.500	1.129.450	26.000	1.198.600
7		**Muro de elevacion**								
		de 0,15 para revocar	m2	69,46	60.000	4.167.600	58.000	4.028.680	65.000	4.514.900
		de 0,15 visto a una caras de ladrillos comunes	m2	84,14	80.000	6.731.200	60.000	5.048.400	45.000	3.786.300
		Envarillado bajo abertura 2o 8 por hilada(2 hiladas)	ml	42	22.000	924.000	30.000	1.260.000	25.000	1.050.000
8		**Pilares**								
		de 0,35 X 0,35 visto para corredor	ml	10,4	140.000	1.456.000	150.000	1.560.000	125.000	1.300.000
9		**Techo**								
		de tejas y tejuelones prensado a maquina	m2	120	250.000	30.000.000	230.000	27.600.000	245.000	29.400.000
10		**Revoque**								
		de paredes interioro y extrerior a una capa	m2	139	17.622	2.449.458	19.000	2.641.000	30.000	4.170.000
		de viga cumbrera, galeria y encadenado de H°A°	m2	50,29	35.000	1.760.150	34.500	1.735.005	38.500	1.936.165
		de pilares de H°A°	m2	5,38	30.600	164.628	31.200	167.856	36.000	193.680
11		**Contrapiso**	m2	89,74	32.000	2.871.680	25.000	2.243.500	40.000	3.589.600
12		**Piso de baldosa calcarea**	m2	89,74	65.000	5.833.100	68.000	6.102.320	55.000	4.935.700
		zocalo calcareo	ml	55,9	18.816	1.051.814	20.000	1.118.000	35.000	1.956.500
13		**Abertura de madera**								
		Puerta madera de 1,10 x 2,10 tablero	un	1	1.850.000	1.850.000	1.750.000	1.750.000	2.000.000	2.000.000
		Puerta madera de 1,80 x 2,10 placa	un	2	870.000	1.740.000	1.750.000	3.500.000	2.000.000	4.000.000
14		**Abertura de metalica**								
		Ventana tipo balancin	m2	12,6	450.000	5.670.000	600.000	7.560.000	550.000	6.930.000
		puerta de 0,80x2,10	m3	1,68	1.000.000	1.680.000	1.000.000	1.680.000	900.000	1.512.000
15		**Alfaizar de ventana**								
		de revoque 1:3(cemento - arena)	ml	40,6	10.320	418.992	15.000	609.000	18.000	730.800
16		**Pintura**								
		de paredes a la cal	m2	139	15.000	2.085.000	15.000	2.085.000	16.000	2.224.000
		de pilares vistos con antimoho incoloro	m2	12,42	20.000	248.400	18.000	223.560	16.000	198.720
		de viga cumbrera, galeria, encadenado, y pilares a la cal	m2	50,29	15.000	754.350	10.500	528.045	16.000	804.640
		de abertura metalicas con pintura sintetica o ceramico	m2	14,28	25.000	357.000	24.000	342.720	23.555	336.365
		de ladrillos visto con antimoho incoloro	m2	84,14	18.000	1.514.520	21.000	1.766.940	19.555	1.645.358
		de maderamen y tejuelones con barniz	m2	120	18.000	2.160.000	20.000	2.400.000	19.555	2.346.600
		de abertura de madera con barniz	m2	5,67	26.500	150.255	26.800	151.956	25.000	141.750
17		**Revestidos de azulejo**	m2	6,09	165.000	1.004.850	76.000	462.840	80.000	487.200
18		**Vidrios doble**	m2	12,6	250.000	3.150.000	350.000	4.410.000	410.000	5.166.000
19		**Desague pluvial**								
		canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms	ml	36,6	75.000	2.745.000	80.000	2.928.000	60.000	2.196.000
20		**Instalaciones electrica**	gl	1	5.000.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000	4.200.000	4.200.000
21		**Artefactos electricos**	gl	1	4.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	4.200.000	4.200.000
22		**Instalación Sanitaria**								
		agua corriente	gl	1	2.125.000	2.125.000	1.564.785	1.564.785	1.750.000	1.750.000
		Desague clocal	gl	1	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	825.892	825.892
23		pileta de cocina con grifería	gl	1	654.909	654.909	995.000	995.000	250.000	250.000
24		**limpieza final**	m2	93,74	4.500	421.830	5.200	487.448	2.500	234.350
					MONTO TOTAL	**120.000.000**		**123.350.000**		**124.400.000**

Carlos Ismael Escurra E.
Secretario General
Municipalidad de Escobar