MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY
Intendencia Municipal
- Pto. Paranambú -

Unidad Operativa de Contrataciones

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item		Empresa 1- Constructora Flores					Empresa 2					Empresa 3				
	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
72131601-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				**0**	**4.374.633**										
	Replanteo y Marcacion			82,0	3.500	287.000										
	Excavacion p/ cimiento			7,5	29.500	220.513										
	Desmonte manual de suelo blando			16,4	34.900	572.360										
	Relleno			28,7	114.800	3.294.760										
72131601-003	**Cimiento**				**0**	**3.606.194**										
	Cimiento de Piedra Bruta Colocada (con cal)			5,4	384.700	2.070.455										
	Nivelacion de 0,30 con cemento puzolamico			10,5	146.750	1.535.739										
72131601-005	**Mamposteria**				0	**10.169.430**										
	Elevacion de 0,15 cm en ladrillo comun			91,3	76.500	6.985.980										
	Encadenado superior de HA, 27cmx15cm (armada 4 Ø6, estribos Ø6 c/20cm)			28,5	111.700	3.183.450										
72131601-006	**AISLACIONES Y ENVARILLADOS**				**0**	**726.570**										
	Aislacion horizontal			29,9	24.300	726.570										
72131601-007	**CUBIERTA**				**0**	**22.486.860**										
	Techo de Tejas españolas sobre tejuelones (maderamen curupay,yvyrapyta)			90,2	249.300	22.486.860										

Item		Empresa 1- Constructora Flores					Empresa 2					Empresa 3				
	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
72131601-009	**PISO**				**0**	**9.977.000**										
	Contrapiso			82,0	35.900	2.943.800										
	Piso Cerámico 30x 30			82,0	80.100	6.568.200										
	Zocalo			30,0	15.500	465.000										
72131601-008	**REVESTIMIENTOS**				**0**	**5.740.520**										
	Revoque			62,0	24.700	1.531.400										
	Azulejado			63,2	66.600	4.209.120										
72131601-012	**PINTURAS**				**0**	**5.961.376**										
	Al latex interior con enduido			31,0	34.800	1.078.800										
	Al latex exterior con enduido			31,0	44.600	1.382.600										
	Tejuelon al barniz			90,2	17.600	1.587.520										
	Tratamiento ladrillo visto			57,2	17.900	1.023.880										
	Pintura de puertas			17,6	32.700	576.828										
	Pintura metalica balancines y puerta metálica			10,0	31.300	311.748										
72131601-001	**INSTALACION ELECTRICA E HIDRÁULICA**				**0**	**4.910.000**										
	Electroductos, llaves termomagneticas, apliques y artefactos			1,0	3.160.000	3.160.000										
	Instalacion Hidraulica			1,0	1.750.000	1.750.000										
72131601-011	**INSTALACION SANITARIA Y DESAGUE CLOACAL**				**0**	**7.550.000**										
	Colocacion de artefactos sanitarios y griferias			1,0	3.050.000	3.050.000										
	Accesorios para desague cloacal			1,0	850.000	850.000										
	Camara Septica			1,0	1.350.000	1.350.000										
	Pozo Ciego			1,0	2.300.000	2.300.000										

Item	Descripción	Empresa 1- Constructora Flores					Empresa 2					Empresa 3				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
72131601-010	**Aberturas**				**0**	**8.394.722**										
	Marco de madera			4,0	258.000	1.032.000										
	Puerta placa (cedro)			4,0	721.600	2.886.400										
	Puerta Box			8,0	439.000	3.512.000										
	Balancines de Metal			1,2	325.400	395.361										
	Cartel de Obras			1,0	392.300	392.300										
	Vidrios (2mm incoloro)			1,2	145.400	176.661										
72131601-013	**LIMPIEZA FINAL DE OBRA**				**0**	**434.600**										
	Limpieza final de obra			82,0	6.050	434.600										
Total Costo						**84.331.905**										

MUNICIPALIDAD DE NACUNDAY
U.O.C.
Mirian Angélica Britos
Responsable de la U.O.C.