UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN

Cuadro Comparativo de Ofertas

Anexo al Decreto 3866/2010

Item	Descripcion	Empresa 1 CONSULTORA SAN MIGUEL			Empresa 2 SAN EXPEDITO CONSULTORA			Empresa 3 SATACC CONSULTORA		
		Cant	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cant	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cant	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR EN LA ESC. BAS. 342 GRAL. JOSE MARIA BRUGUEZ									
1	Preparacion de la obra									
	b- Limpieza y preparacion del terreno	84	8.500	714.000	84	8.300	697.200	84	8.200	688.800
	c- Replanteo	84	9.000	756.000	84	8.800	739.200	84	8.500	714.000
2	Excavacion de carga de cimiento de PBC	11,5	385.000	4.427.500	11,5	390.000	4.485.000	11,5	395.000	4.542.500
3	Estructura de H° A°			0			0			0
	a- Zapatas, Pilares de H° A°	1,2	1.780.000	2.136.000	1,2	1.825.000	2.190.000	1,2	1.924.600	2.309.520
	b- Vigas de Galeria de H°A°	0,55	1.920.000	1.056.000	0,55	1.853.070	1.019.189	0,55	1.933.070	1.063.189
	c- Viga Cumbrera	1	2.050.000	2.050.000	1	2250000	2.250.000	1	2350000	2.350.000
	d- Encadenado de H° A° - Inferior	1,39	1.400.000	1.946.000	1,39	1.410.000	1.959.900	1,39	1.480.000	2.057.200
	e- Encadenado de H° A° - Superior	1,39	1.400.000	1.946.000	1,39	1.410.000	1.959.900	1,39	1.480.000	2.057.200
4	Muros de nivelación			0			0			0
	b- De 0,30 cm. Armada	14,5	158.000	2.291.000	14,5	160.000	2.320.000	14,5	158.000	2.291.000
5	Relleno y apisonado de interiores	16,5	128.000	2.112.000	16,5	130000	2.145.000	16,5	130000	2.145.000
6	Aislacion Asfaltica:			0			0			0
	a- De paredes	42,1	76.000	3.199.600	42,1	76.500	3.220.650	42,1	76.000	3.199.600
7	Muros de Elevacion :			0			0			0
	a- De 0,15 para revocar	61,2	76.000	4.651.200	61,2	76.500	4.681.800	61,2	76.000	4.651.200
	b- De ,15 visto a una cara de ladrillos comunes	74	84.000	6.216.000	74	84.500	6.253.000	74	83.500	6.179.000
	c- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 ø 8 por hilada(2 hiladas	42	20.000	840.000	42	20.000	840.000	42	21.500	903.000
8	Pilares :			0			0			0
	b- De 0,35 x0,35 visto para corredor	9,8	120.000	1.176.000	9,8	125000	1.225.000	9,8	132000	1.293.600
9	Techo:			0			0			0
	c- Tejas y tejuelones prensadas en maquina	109	270.000	29.430.000	109	285000	31.065.000	109	295000	32.155.000
10	Revoques:			0			0			0
	a- De paredes interior y exterior a una capa	125	22.000	2.750.000	125	21.000	2.625.000	125	20.000	2.500.000
	b- De viga cumbrera, galeria y encadenado de H° A°	50,29	29.000	1.458.410	50,29	30000	1.508.700	50,29	25000	1.257.250
	c- De pilares de H° A°	5,38	27.000	145.260	5,38	27.100	145.798	5,38	28.000	150.640
11	Contrapiso de H° de cascotes	79	36.000	2.844.000	79	36.500	2.883.500	79	30.000	2.370.000
12	Piso de baldosa calcarea	79	80.000	6.320.000	79	95.000	7.505.000	79	92.500	7.307.500
13	Zocalo calcareo	52	31.000	1.612.000	52	31.183	1.621.516	52	32.000	1.664.000
14	Abertura de Madera:			0			0			0
	a- Puerta de madera de 1,10x2,10- Tablero	1	1.500.000	1.500.000	1	1800000	1.800.000	1	1850000	1.850.000
	b- Puerta de madera de 0,80 x 2,10 - Placa	3	650.000	1.950.000	3	655.000	1.965.000	3	710.000	2.130.000
15	Abertura Metalica			0			0			0
	a- Ventana tipo Balancin	13,44	300.000	4.032.000	13,44	278.100	3.737.664	13,44	279.200	3.752.448
16	Alfeizar de ventanas:			0			0			0
	a- De revoque 1:3 (cemento - arena)	28	16.000	448.000	28	18.900	529.200	28	18.000	504.000
17	Pinturas:			0			0			0
	a- De paredes a la cal	125	11.700	1.462.500	125	14.350	1.793.750	125	14.100	1.762.500
	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	19,4	15.000	291.000	19,4	14.460	280.524	19,4	14.400	279.360
	c- De Viga cumbrera, galeria, encadenado y pilares a la cal	50,29	11.500	578.335	50,29	12.105	608.760	50,29	11.452	575.921
	d- De aberturas metalicas con pintura sintetica o ceramico	13,44	30.000	403.200	13,44	30.000	403.200	13,44	30.000	403.200
	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	84,14	15.000	1.262.100	84,14	16.800	1.413.552	84,14	16.750	1.409.345
	f- De tejuelones con barniz	109	25.000	2.725.000	109	22.000	2.398.000	109	21.500	2.343.500
	g- De aberturas de madera con barniz	14,7	25.000	367.500	14,7	22.000	323.400	14,7	21.500	316.050
18	Revestido de Azulejos	6,09	85.000	517.650	6,09	86.000	523.740	6,09	88.684	540.086
19	Vidrios Dobles	13,44	125.000	1.680.000	13,44	132000	1.774.080	13,44	141650	1.903.776
20	Desague pluvial:			0			0			0
	a- Canaleta y caño de bajada n°26- desarrollo 33cms	34	51.000	1.734.000	34	53.410	1.815.940	34	53.680	1.825.120
21	Instalacion eléctrica	1	5.950.000	5.950.000	1	6.100.000	6.100.000	1	6.300.000	6.300.000
22	Artefactos electricos	1	4.980.000	4.980.000	1	5000000	5.000.000	1	5000000	5.000.000
23	Instalacion Sanitaria:			0			0			0
23.1	Agua corriente	1	1.580.000	1.580.000	1	1.200.000	1.200.000	1	1.300.000	1.300.000
23.2	Desagua cloacal (Incluye Camara Séptica y Poza Absorbente)	1	3.979.145	3.979.145	1	4.365.000	4.365.000	1	4.601.000	4.601.000
23.3	Pileta de cocina con griferia	1	840.000	840.000	1	932.500	932.500	1	950.000	950.000
24	Limpieza Final	84	8.500	714.000	84	8.500	714.000	84	9.350	785.400
	PRECIO TOTAL			117.071.400			121.018.663			122.380.904

MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Gustavo Candia
ENCARGADO DE LA U.O.C.