						APONTE LATORRE SA			CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR			LOPEZ COMERCIAL SA			ING ALFREDO LEZCANO		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
11.8		Enripiado	Metros cuadrados	1.200	2.500	2.198	-12%	2.637.600	2.500	0%	3.000.000	3.123	25%	3.747.600	2.400	-4%	2.880.000
11.9		Cartel	Unidad	1	850.000	747.189	-12%	747.189	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
11.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1.200	1.000	879	-12%	1.054.800	1.000	0%	1.200.000	3.817	282%	4.580.400	900	-10%	1.080.000
12	72131701-008	Calle Bella Vista entre José Benigno Escobar y Paraguayo Independiente. B° Tayazuapé (150ml x 9m) 1350m2	Unidad Medida Global	1	**82.420.000**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**76.775.000**		
12.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1.350	1.500	1.319	-12%	1.780.650	1.300	-13%	1.755.000	2.499	67%	3.373.650	1.400	-7%	1.890.000
12.2		Preparación de terreno	Metros cuadrados	1.350	1.500	1.319	-12%	1.780.650	1.300	-13%	1.755.000	2.191	46%	2.957.850	1.400	-7%	1.890.000
12.3		Terraplén con compactación mecánica	Metros cuadrados	1.350	8.500	7.472	-12%	10.087.200	8.300	-2%	11.205.000	4.221	-50%	5.698.350	8.000	-6%	10.800.000
12.4		Provsión y colocación de cordones	Metro lineal	300	28.000	24.613	-12%	7.383.900	27.000	-4%	8.100.000	53.130	90%	15.939.000	23.000	-18%	6.900.000
12.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	90	10.500	9.230	-12%	830.700	10.100	-4%	909.000	24.430	133%	2.198.700	10.000	-5%	900.000
12.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.350	37.000	32.525	-12%	43.908.750	35.000	-5%	47.250.000	39.690	7%	53.581.500	35.000	-5%	47.250.000
12.7		Compactación de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1.350	1.500	1.319	-12%	1.780.650	1.500	0%	2.025.000	1.626	8%	2.195.100	1.400	-7%	1.890.000
12.8		Enripiado	Metros cuadrados	1.350	2.500	2.198	-12%	2.967.300	2.500	0%	3.375.000	3.123	25%	4.216.050	2.400	-4%	3.240.000
12.9		Cartel	Unidad	1	850.000	747.189	-12%	747.189	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
12.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1.350	1.000	879	-12%	1.186.650	1.000	0%	1.350.000	3.817	282%	5.152.950	900	-10%	1.215.000
13	72131701-008	Calle Pyo. Independiente entre Bella Vista y San Isidro. B°Tayazuapé (200ml x 9m) 1800m2	Unidad Medida Global	1	**109.610.000**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**102.100.000**		
13.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1.800	1.500	1.319	-12%	2.374.200	1.300	-13%	2.340.000	2.499	67%	4.498.200	1.400	-7%	2.520.000
13.2		Preparación de terreno	Metros cuadrados	1.800	1.500	1.319	-12%	2.374.200	1.300	-13%	2.340.000	2.191	46%	3.943.800	1.400	-7%	2.520.000
13.3		Terraplén con compactación mecánica	Metros cuadrados	1.800	8.500	7.472	-12%	13.449.600	8.300	-2%	14.940.000	4.221	-50%	7.597.800	8.000	-6%	14.400.000
13.4		Provsión y colocación de cordones	Metro lineal	400	28.000	24.613	-12%	9.845.200	27.000	-4%	10.800.000	53.130	90%	21.252.000	23.000	-18%	9.200.000

Héctor U. Paredi Molina
Abog. Matr. N° 6802

Lic. Elson J. Salinas Gonzalez
Dpto. de Contrataciones
Municipalidad de San Lorenzo

Ag. Laura G. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						APONTE LATORRE SA			CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR			LOPEZ COMERCIAL SA			ING ALFREDO LEZCANO		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
13.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	120	10.500	9.230	-12%	1.107.600	10.100	-4%	1.212.000	24.430	133%	2.931.600	10.000	-5%	1.200.000
13.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.800	37.000	32.525	-12%	58.545.000	35.000	-5%	63.000.000	39.690	7%	71.442.000	35.000	-5%	63.000.000
13.7		Compactación de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1.800	1.500	1.319	-12%	2.374.200	1.500	0%	2.700.000	1.626	8%	2.926.800	1.400	-7%	2.520.000
13.8		Enripiado	Metros cuadrados	1.800	2.500	2.198	-12%	3.956.400	2.500	0%	4.500.000	3.123	25%	5.621.400	2.400	-4%	4.320.000
13.9		Cartel	Metros cuadrados	1	850.000	747.189	-12%	747.189	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
13.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1.800	1.000	879	-12%	1.582.200	1.000	0%	1.800.000	3.817	282%	6.870.600	900	-10%	1.620.000
14	72131701-008	Calle Kubitscheck. B°Maria Auxiliadora (200ml x 8m)1600m2	Unidad Medida Global	1	**98.910.000**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**92.000.000**		
14.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1.600	1.500	1.319	-12%	2.110.400	1.300	-13%	2.080.000	2.499	67%	3.998.400	1.400	-7%	2.240.000
14.2		Preparación de terreno	Metros cuadrados	1.600	1.500	1.319	-12%	2.110.400	1.300	-13%	2.080.000	2.191	46%	3.505.600	1.400	-7%	2.240.000
14.3		Terraplén con compactación mecánica	Metros cuadrados	1.600	8.500	7.472	-12%	11.955.200	8.300	-2%	13.280.000	4.221	-50%	6.753.600	8.000	-6%	12.800.000
14.4		Provsión y colocación de cordones	Metro lineal	400	28.000	24.613	-12%	9.845.200	27.000	-4%	10.800.000	53.130	90%	21.252.000	23.000	-18%	9.200.000
14.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	120	10.500	9.230	-12%	1.107.600	10.100	-4%	1.212.000	24.430	133%	2.931.600	10.000	-5%	1.200.000
14.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.600	37.000	32.525	-12%	52.040.000	35.000	-5%	56.000.000	39.690	7%	63.504.000	35.000	-5%	56.000.000
14.7		Compactación de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1.600	1.500	1.319	-12%	2.110.400	1.500	0%	2.400.000	1.626	8%	2.601.600	1.400	-7%	2.240.000
14.8		Enripiado	Metros cuadrados	1.600	2.500	2.198	-12%	3.516.800	2.500	0%	4.000.000	3.123	25%	4.996.800	2.400	-4%	3.840.000
14.9		Cartel	Unidad	1	850.000	747.189	-12%	747.189	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
14.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1.600	1.000	879	-12%	1.406.400	1.000	0%	1.600.000	3.817	282%	6.107.200	900	-10%	1.440.000
15	72131701-008	Calle Aleli. B° Villa del Maestro (500 ml x 8 m) 4000 m2	Unidad Medida Global	1	**246.000.000**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**228.800.000**		
15.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	4.000	1.500	1.319	-12%	5.276.000	1.300	-13%	5.200.000	2.499	67%	9.996.000	1.400	-7%	5.600.000
15.2		Preparación de terreno	Metros	4.000	1.500	1.319	-12%	5.276.000	1.300	-13%	5.200.000	2.191	46%	8.764.000	1.400	-7%	5.600.000

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. N° 6802

Lic. Elson D. Salinas Gonzalez
Dpto. de Contabilidad
Municipalidad de San Lorenzo

Ag. Laura C. Orreno
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						APONTE LATORRE SA			CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR			LOPEZ COMERCIAL SA			ING ALFREDO LEZCANO		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
			cuadrados														
15.3		Terraplén con compactación mecánica	Metros cuadrados	4.000	8.500	7.472	-12%	29.888.000	8.300	-2%	33.200.000	4.221	-50%	16.884.000	8.000	-6%	32.000.000
15.4		Provsión y colocación de cordones	Metro lineal	1.000	28.000	24.613	-12%	24.613.000	27.000	-4%	27.000.000	53.130	90%	53.130.000	23.000	-18%	23.000.000
15.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	300	10.500	9.230	-12%	2.769.000	10.100	-4%	3.030.000	24.430	133%	7.329.000	10.000	-5%	3.000.000
15.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	4.000	37.000	32.525	-12%	130.100.000	35.000	-5%	140.000.000	39.690	7%	158.760.000	35.000	-5%	140.000.000
15.7		Compactación de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	4.000	1.500	1.319	-12%	5.276.000	1.500	0%	6.000.000	1.626	8%	6.504.000	1.400	-7%	5.600.000
15.8		Enripiado	Metros cuadrados	4.000	2.500	2.198	-12%	8.792.000	2.500	0%	10.000.000	3.123	25%	12.492.000	2.400	-4%	9.600.000
15.9		Cartel	Unidad	1	850.000	747.189	-12%	747.189	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
15.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	4.000	1.000	879	-12%	3.516.000	1.000	0%	4.000.000	3.817	282%	15.268.000	900	-10%	3.600.000
16	72131701-008	Calle Tembetary. B° San Juan Ñú Porá (300 ml x 8m) 2400 m2	Unidad Medida Global	1	**147.940.000**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**137.600.000**		
16.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	2.400	1.800	1.319	-27%	3.165.600	1.300	-28%	3.120.000	2.499	39%	5.997.600	1.400	-22%	3.360.000
16.2		Preparación de terreno	Metros cuadrados	2.400	1.500	1.319	-12%	3.165.600	1.300	-13%	3.120.000	2.191	46%	5.258.400	1.400	-7%	3.360.000
16.3		Terraplen con compactación mecánica	Metros cuadrados	2.400	8.500	7.472	-12%	17.932.800	8.300	-2%	19.920.000	4.221	-50%	10.130.400	8.000	-6%	19.200.000
16.4		Provsión y colocación de cordones	Metro lineal	600	28.000	24.613	-12%	14.767.800	27.000	-4%	16.200.000	53.130	90%	31.878.000	23.000	-18%	13.800.000
16.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	180	10.500	9.230	-12%	1.661.400	10.100	-4%	1.818.000	24.430	133%	4.397.400	10.000	-5%	1.800.000
16.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.400	37.000	32.525	-12%	78.060.000	35.000	-5%	84.000.000	39.690	7%	95.256.000	35.000	-5%	84.000.000
16.7		Compactación de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	2.400	1.500	1.319	-12%	3.165.600	1.500	0%	3.600.000	1.626	8%	3.902.400	1.400	-7%	3.360.000
16.8		Enripiado	Metros cuadrados	2.400	2.500	2.198	-12%	5.275.200	2.500	0%	6.000.000	3.123	25%	7.495.200	2.400	-4%	5.760.000
16.9		Cartel	Unidad	1	850.000	747.189	-12%	747.189	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
16.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	2.400	1.000	879	-12%	2.109.600	1.000	0%	2.400.000	3.817	282%	9.160.800	900	-10%	2.160.000
17	72131701-008	Calle Los Girasoles entre Los Tucanes y El Hornero.B° Virgen de	Unidad Medida	1	**147.940.000**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**137.600.000**		

Héctor U. Parada Molina
Abog. Matr. Nº 8502

Lic. Elson J. Salinas Gonzalez
Dpto. de Licitaciones
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Laura C. Cirego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Director U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						APONTE LATORRE SA			CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR			LOPEZ COMERCIAL SA			ING ALFREDO LEZCANO		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluído)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
		los Remedios.San Blás (300ml x 8m) 2400 m2	Global														
17.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	2.400	1.500	1.319	-12%	3.165.600	1.300	-13%	3.120.000	2.499	67%	5.997.600	1.400	-7%	3.360.000
17.2		Preparación de terreno	Metros cuadrados	2.400	1.500	1.319	-12%	3.165.600	1.300	-13%	3.120.000	2.191	46%	5.258.400	1.400	-7%	3.360.000
17.3		Terraplén con compactación mecánica	Metros cuadrados	2.400	8.500	7.472	-12%	17.932.800	8.300	-2%	19.920.000	4.221	-50%	10.130.400	8.000	-6%	19.200.000
17.4		Provsión y colocación de cordones	Metro lineal	600	28.000	24.613	-12%	14.767.800	27.000	-4%	16.200.000	53.130	90%	31.878.000	23.000	-18%	13.800.000
17.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	180	10.500	9.230	-12%	1.661.400	10.100	-4%	1.818.000	24.430	133%	4.397.400	10.000	-5%	1.800.000
17.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.400	37.000	32.525	-12%	78.060.000	35.000	-5%	84.000.000	39.690	7%	95.256.000	35.000	-5%	84.000.000
17.7		Compactación de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	2.400	1.500	1.319	-12%	3.165.600	1.500	0%	3.600.000	1.626	8%	3.902.400	1.400	-7%	3.360.000
17.8		Enripiado	Metros cuadrados	2.400	2.500	2.198	-12%	5.275.200	2.500	0%	6.000.000	3.123	25%	7.495.200	2.400	-4%	5.760.000
17.9		Cartel	Unidad	1	850.000	747.189	-12%	747.189	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
17.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	2.400	1.000	879	-12%	2.109.600	1.000	0%	2.400.000	3.817	282%	9.160.800	900	-10%	2.160.000
18	72131701-008	Calle Sin Nombre.B°San Blás (300 ml x 8m)2400m2	Unidad Medida Global	1	**147.940.000**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**137.600.000**		
18.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	2.400	1.500	1.319	-12%	3.165.600	1.300	-13%	3.120.000	2.499	67%	5.997.600	1.400	-7%	3.360.000
18.2		Preparacion de terreno	Metros cuadrados	2.400	1.500	1.319	-12%	3.165.600	1.300	-13%	3.120.000	2.191	46%	5.258.400	1.400	-7%	3.360.000
18.3		Terraplén con compactación mecánica	Metros cuadrados	2.400	8.500	7.472	-12%	17.932.800	8.300	-2%	19.920.000	4.221	-50%	10.130.400	8.000	-6%	19.200.000
18.4		Provsión y colocación de cordones	Metro lineal	600	28.000	24.613	-12%	14.767.800	27.000	-4%	16.200.000	53.130	90%	31.878.000	23.000	-18%	13.800.000
18.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	180	10.500	9.230	-12%	1.661.400	10.100	-4%	1.818.000	24.430	133%	4.397.400	10.000	-5%	1.800.000
18.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.400	37.000	32.525	-12%	78.060.000	35.000	-5%	84.000.000	39.690	7%	95.256.000	35.000	-5%	84.000.000
18.7		Compactación de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	2.400	1.500	1.319	-12%	3.165.600	1.500	0%	3.600.000	1.626	8%	3.902.400	1.400	-7%	3.360.000
18.8		Enripiado	Metros cuadrados	2.400	2.500	2.198	-12%	5.275.200	2.500	0%	6.000.000	3.123	25%	7.495.200	2.400	-4%	5.760.000

Héctor U. Paredi Molina
Abog. Matr. Nº 6502

Lic. Elsa J. Salinas González
Contadora Municipalidad
de San Lorenzo

Ag. Laura Chamorro
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						APONTE LATORRE SA			CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR			LOPEZ COMERCIAL SA			ING ALFREDO LEZCANO		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
18.9		Cartel	Unidad	1	850.000	747.189	-12%	747.189	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
18.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	2.400	1.000	879	-12%	2.109.600	1.000	0%	2.400.000	3.817	282%	9.160.800	900	-10%	2.160.000
19	72131701-008	Calle Curitiba. B° San Miguel (200ml x 9m) 1800m2	Unidad Medida Global	1	**109.610.000**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**102.100.000**		
19.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1.800	1.500	1.319	-12%	2.374.200	1.300	-13%	2.340.000	2.499	67%	4.498.200	1.400	-7%	2.520.000
19.2		Preparación de terreno	Metros cuadrados	1.800	1.500	1.319	-12%	2.374.200	1.300	-13%	2.340.000	2.191	46%	3.943.800	1.400	-7%	2.520.000
19.3		Terraplén con compactación mecánica	Metros cuadrados	1.800	8.500	7.472	-12%	13.449.600	8.300	-2%	14.940.000	4.221	-50%	7.597.800	8.000	-6%	14.400.000
19.4		Provsión y colocación de cordones	Metro lineal	400	28.000	24.613	-12%	9.845.200	27.000	-4%	10.800.000	53.130	90%	21.252.000	23.000	-18%	9.200.000
19.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	120	10.500	9.230	-12%	1.107.600	10.100	-4%	1.212.000	24.430	133%	2.931.600	10.000	-5%	1.200.000
19.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.800	37.000	32.525	-12%	58.545.000	35.000	-5%	63.000.000	39.690	7%	71.442.000	35.000	-5%	63.000.000
19.7		Compactación de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1.800	1.500	1.319	-12%	2.374.200	1.500	0%	2.700.000	1.626	8%	2.926.800	1.400	-7%	2.520.000
19.8		Enripiado	Metros cuadrados	1.800	2.500	2.198	-12%	3.956.400	2.500	0%	4.500.000	3.123	25%	5.621.400	2.400	-4%	4.320.000
19.9		Cartel	Unidad	1	850.000	747.189	-12%	747.189	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
19.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1.800	1.000	879	-12%	1.582.200	1.000	0%	1.800.000	3.817	282%	6.870.600	900	-10%	1.620.000
20	72131701-008	Calle Gutemberg. B° Villa del Maestro (300ml x 9m) 2700m2	Unidad Medida Global	1	**163.990.000**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**152.750.000**		
20.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	2.700	1.500	1.319	-12%	3.561.300	1.300	-13%	3.510.000	2.499	67%	6.747.300	1.400	-7%	3.780.000
20.2		Preparación de terreno	Metros cuadrados	2.700	1.500	1.319	-12%	3.561.300	1.300	-13%	3.510.000	2.191	46%	5.915.700	1.400	-7%	3.780.000
20.3		Terraplén con compactación mecánica	Metros cuadrados	2.700	8.500	7.472	-12%	20.174.400	8.300	-2%	22.410.000	4.221	-50%	11.396.700	8.000	-6%	21.600.000
20.4		Provsión y colocación de cordones	Metro lineal	600	28.000	24.613	-12%	14.767.800	27.000	-4%	16.200.000	53.130	90%	31.878.000	23.000	-18%	13.800.000
20.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	180	10.500	9.230	-12%	1.661.400	10.100	-4%	1.818.000	24.430	133%	4.397.400	10.000	-5%	1.800.000
20.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.700	37.000	32.525	-12%	87.817.500	35.000	-5%	94.500.000	39.690	7%	107.163.000	35.000	-5%	94.500.000

Héctor L. Pavón Maeno
Abog. Mat. N° 8692

Lic. Víctor J. Núñez González
Dpto. de Contrataciones
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						APONTE LATORRE SA			CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR			LOPEZ COMERCIAL SA			ING ALFREDO LEZCANO		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
20.7		Compactación de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	2.700	1.500	1.319	-12%	3.561.300	1.500	0%	4.050.000	1.626	8%	4.390.200	1.400	-7%	3.780.000
20.8		Enripiado	Metros cuadrados	2.700	2.500	2.198	-12%	5.934.600	2.500	0%	6.750.000	3.123	25%	8.432.100	2.400	-4%	6.480.000
20.9		Cartel	Unidad	1	850.000	747.189	-12%	747.189	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
20.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	2.700	1.000	879	-12%	2.373.300	1.000	0%	2.700.000	3.817	282%	10.305.900	900	-10%	2.430.000
21	72131701-008	Calle Tres Zorsales. B° Villa Industrial II (200ml X 9m) 1800m2	Unidad Medida Global	1	**109.610.000**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**102.100.000**		
21.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1.800	1.500	1.319	-12%	2.374.200	1.300	-13%	2.340.000	2.499	67%	4.498.200	1.400	-7%	2.520.000
21.2		Preparación de terreno	Metros cuadrados	1.800	1.500	1.319	-12%	2.374.200	1.300	-13%	2.340.000	2.191	46%	3.943.800	1.400	-7%	2.520.000
21.3		Terraplén con compactación mecánica	Metros cuadrados	1.800	8.500	7.472	-12%	13.449.600	8.300	-2%	14.940.000	4.221	-50%	7.597.800	8.000	-6%	14.400.000
21.4		Provsión y colocación de cordones	Metro lineal	400	28.000	24.613	-12%	9.845.200	27.000	-4%	10.800.000	53.130	90%	21.252.000	23.000	-18%	9.200.000
21.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	120	10.500	9.230	-12%	1.107.600	10.100	-4%	1.212.000	24.430	133%	2.931.600	10.000	-5%	1.200.000
21.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.800	37.000	32.525	-12%	58.545.000	35.000	-5%	63.000.000	39.690	7%	71.442.000	35.000	-5%	63.000.000
21.7		Compactación de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1.800	1.500	1.319	-12%	2.374.200	1.500	0%	2.700.000	1.626	8%	2.926.800	1.400	-7%	2.520.000
21.8		Enripiado	Metros cuadrados	1.800	2.500	2.198	-12%	3.956.400	2.500	0%	4.500.000	3.123	25%	5.621.400	2.400	-4%	4.320.000
21.9		Cartel	Unidad	1	850.000	747.189	-12%	747.189	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
21.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1.800	1.000	879	-12%	1.582.200	1.000	0%	1.800.000	3.817	282%	6.870.600	900	-10%	1.620.000
22	72131701-008	Calle Sin Nombre. B° 24 de junio.Laurelty (162ml x 9m)1458m2	Unidad Medida Global	1	**88.945.600**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**82.853.000**		
22.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1.458	1.500	1.319	-12%	1.923.102	1.300	-13%	1.895.400	2.499	67%	3.643.542	1.400	-7%	2.041.200
22.2		Preparación de terreno	Metros cuadrados	1.458	1.500	1.319	-12%	1.923.102	1.300	-13%	1.895.400	2.191	46%	3.194.478	1.400	-7%	2.041.200
22.3		Terraplén con compactación mecánica	Metros cuadrados	1.458	8.500	7.472	-12%	10.894.176	8.300	-2%	12.101.400	4.221	-50%	6.154.218	8.000	-6%	11.664.000
22.4		Provsión y colocación de cordones	Metro lineal	324	28.000	24.613	-12%	7.974.612	27.000	-4%	8.748.000	53.130	90%	17.214.120	23.000	-18%	7.452.000

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6802

Lic. Elson J. Sánchez González
Dpto. de Contrataciones
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						APONTE LATORRE SA			CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR			LOPEZ COMERCIAL SA			ING ALFREDO LEZCANO		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
22.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	97,2	10.500	9.230	-12%	897.156	10.100	-4%	981.720	24.430	133%	2.374.596	10.000	-5%	972.000
22.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.458	37.000	32.525	-12%	47.421.450	35.000	-5%	51.030.000	39.690	7%	57.868.020	35.000	-5%	51.030.000
22.7		Compactación de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1.458	1.500	1.319	-12%	1.923.102	1.500	0%	2.187.000	1.626	8%	2.370.708	1.400	-7%	2.041.200
22.8		Enripiado	Metros cuadrados	1.458	2.500	2.198	-12%	3.204.684	2.500	0%	3.645.000	3.123	25%	4.553.334	2.400	-4%	3.499.200
22.9		Cartel	Unidad	1	850.000	747.189	-12%	747.189	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
22.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1.458	1.000	879	-12%	1.281.582	1.000	0%	1.458.000	3.817	282%	5.565.186	900	-10%	1.312.200
23	72131701-008	Calle Sin Nombre. B° 24 de junio.Laurelty (120ml x 9m)1080m2	Unidad Medida Global	1	**66.106.000**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**61.580.000**		
23.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1.080	1.500	1.319	-12%	1.424.520	1.300	-13%	1.404.000	2.499	67%	2.698.920	1.400	-7%	1.512.000
23.2		Preparación de terreno	Metros cuadrados	1.080	1.500	1.319	-12%	1.424.520	1.300	-13%	1.404.000	2.191	46%	2.366.280	1.400	-7%	1.512.000
23.3		Terraplén con compactación mecánica	Metros cuadrados	1.080	8.500	7.472	-12%	8.069.760	8.300	-2%	8.964.000	4.221	-50%	4.558.680	8.000	-6%	8.640.000
23.4		Provsión y colocación de cordones	Metro lineal	240	28.000	24.613	-12%	5.907.120	27.000	-4%	6.480.000	53.130	90%	12.751.200	23.000	-18%	5.520.000
23.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	72	8.000	9.230	15%	664.560	10.100	26%	727.200	24.430	205%	1.758.960	10.000	25%	720.000
23.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.080	3.700	32.525	779%	35.127.000	35.000	846%	37.800.000	39.690	973%	42.865.200	35.000	846%	37.800.000
23.7		Compactación de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1.080	1.500	1.319	-12%	1.424.520	1.500	0%	1.620.000	1.626	8%	1.756.080	1.400	-7%	1.512.000
23.8		Enripiado	Metros cuadrados	1.080	2.500	2.198	-12%	2.373.840	2.500	0%	2.700.000	3.123	25%	3.372.840	2.400	-4%	2.592.000
23.9		Cartel	Unidad	1	850.000	747.189	-12%	747.189	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
23.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Costo por Mil	1.080	1.000	879	-12%	949.320	1.000	0%	1.080.000	3.817	282%	4.122.360	900	-10%	972.000
24	72131701-008	Calle San Sebastián. B° Barcequillo (250ml x 8m) 2000m2	Unidad Medida Global	1	**123.425.000**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**114.800.000**		
24.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	2.000	1.500	1.319	-12%	2.638.000	1.300	-13%	2.600.000	2.499	67%	4.998.000	1.400	-7%	2.800.000
24.2		Preparación de terreno	Metros cuadrados	2.000	1.500	1.319	-12%	2.638.000	1.300	-13%	2.600.000	2.191	46%	4.382.000	1.400	-7%	2.800.000

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6602

Lic. Elson J. Zarza González
Dpto. de Contrataciones
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Laura E. Ortego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						APONTE LATORRE SA			CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR			LOPEZ COMERCIAL SA			ING ALFREDO LEZCANO		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
24.3		Terraplén con compactación mecánica	Metros cuadrados	2.000	8.500	7.472	-12%	14.944.000	8.300	-2%	16.600.000	4.221	-50%	8.442.000	8.000	-6%	16.000.000
24.4		Provsión y colocación de cordones	Metro lineal	500	28.000	24.613	-12%	12.306.500	27.000	-4%	13.500.000	53.130	90%	26.565.000	23.000	-18%	11.500.000
24.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	150	8.000	9.230	15%	1.384.500	10.100	26%	1.515.000	24.430	205%	3.664.500	10.000	25%	1.500.000
24.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.000	37.000	32.525	-12%	65.050.000	35.000	-5%	70.000.000	39.690	7%	79.380.000	35.000	-5%	70.000.000
24.7		Compactación de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	2.000	1.500	1.319	-12%	2.638.000	1.500	0%	3.000.000	1.626	8%	3.252.000	1.400	-7%	2.800.000
24.8		Enripiado	Metros cuadrados	2.000	2.500	2.198	-12%	4.396.000	2.500	0%	5.000.000	3.123	25%	6.246.000	2.400	-4%	4.800.000
24.9		Cartel	Unidad	1	850.000	747.189	-12%	747.189	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
24.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	2.000	1.000	879	-12%	1.758.000	1.000	0%	2.000.000	3.817	282%	7.634.000	900	-10%	1.800.000
25	72131701-008	Calle Polonia, desde la calle Gabriel Pellon hasta Americo Vespucio	Unidad Medida Global	1	**308.725.000**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**247.590.000**		
25.1		Movilizacion	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.318.568	-12%	1.318.568	1.500.000	0%	1.500.000	7.670.871	411%	7.670.871	1.250.000	-17%	1.250.000
25.2		Replanteo, verificacion de niveles y marcacion	Unidad Medida Global	1	2.000.000	1.758.091	-12%	1.758.091	2.000.000	0%	2.000.000	3.163.050	58%	3.163.050	1.800.000	-10%	1.800.000
25.3		Cartel de Obras de dimension 2,00 x 1,00 mtrs. con postes metalicos empotrados con Hº Cº, letrero con base de chapa, impresión digital	Unidad	1	3.500.000	3.076.660	-12%	3.076.660	2.800.000	-20%	2.800.000	2.423.242	-31%	2.423.242	2.800.000	-20%	2.800.000
25.4		Movimiento de suelo con relleno y nivelacion para caja de empedrado	Metros cuadrados	2.915	15.000	13.186	-12%	38.437.190	15.000	0%	43.725.000	5.392	-64%	15.717.680	12.000	-20%	34.980.000
25.5		Construccion de pavimento tipo empedrado, incluye canchada de arena lavada de 15 cm de espesor	Metros cuadrados	2.915	70.000	61.533	-12%	179.368.695	59.500	-15%	173.442.500	61.247	-13%	178.535.005	56.000	-20%	163.240.000
25.6		Provision y colocacion de cordones	Metro lineal	600	28.000	24.613	-12%	14.767.800	27.000	-4%	16.200.000	53.130	90%	31.878.000	23.000	-18%	13.800.000
25.7		Terminacion con enripiado con triturada 6º y compactacion Mecanica	Metros cuadrados	2.915	10.000	8.790	-12%	25.622.850	10.000	0%	29.150.000	5.905	-41%	17.213.075	8.000	-20%	23.320.000
25.8		Pintura de cordon a la cal	Metro lineal	600	5.000	4.395	-12%	2.637.000	5.000	0%	3.000.000	4.722	-6%	2.833.200	4.000	-20%	2.400.000

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6502

Lic. Elson J. Salinas Gonzalez
Director de Contrataciones
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						APONTE LATORRE SA			CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR			LOPEZ COMERCIAL SA			ING ALFREDO LEZCANO		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
25.9		Limpieza final con retiro de material sobrante	Unidad Medida Global	1	5.000.000	4.395.228	-12%	4.395.228	4.000.000	-20%	4.000.000	3.932.678	-21%	3.932.678	4.000.000	-20%	4.000.000
						Precio Total		**2.688.176.127**	Precio Total		**3.045.416.220**			**3.687.834.891**			**2.952.763.000**
LOTE NRO: 3																	
1	72131701-002	Calle Ntra. Sra.de la Asunción. (pasando Parmalat) B°Ntra. Sra.de la Asunción (200ml X 8m) 1600m2	Unidad Medida Global	1	**99.540.000**		#¡VALOR!	#¡VALOR!							**89.400.000**		89.400.000
1.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1.600	1.500	1.361	-9%	2.177.600	1.300	-13%	2.080.000	2.499	67%	3.998.400	1.400	-7%	2.240.000
1.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	1.600	1.500	1.361	-9%	2.177.600	1.300	-13%	2.080.000	2.191	46%	3.505.600	1.400	-7%	2.240.000
1.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	1.600	8.500	7.711	-9%	12.337.600	8.300	-2%	13.280.000	4.221	-50%	6.753.600	8.000	-6%	12.800.000
1.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	400	28.000	25.400	-9%	10.160.000	27.000	-4%	10.800.000	53.130	90%	21.252.000	23.000	-18%	9.200.000
1.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	180	10.500	9.525	-9%	1.714.500	10.100	-4%	1.818.000	24.430	133%	4.397.400	10.000	-5%	1.800.000
1.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.600	37.000	33.564	-9%	53.702.400	35.000	-5%	56.000.000	39.690	7%	63.504.000	33.000	-11%	52.800.000
1.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1.600	1.500	1.361	-9%	2.177.600	1.500	0%	2.400.000	1.626	8%	2.601.600	1.400	-7%	2.240.000
1.8		Enripiado	Metros cuadrados	1.600	2.500	2.268	-9%	3.628.800	2.500	0%	4.000.000	3.123	25%	4.996.800	2.400	-4%	3.840.000
1.9		Cartel	Unidad	1	850.000	771.059	-9%	771.059	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
1.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1.600	1.000	907	-9%	1.451.200	1.000	0%	1.600.000	3.817	282%	6.107.200	900	-10%	1.440.000
2	72131701-002	Calle Alta Tensión. B°Kokueré (200ml x 8m) 1600m2	Unidad Medida Global	1	**98.910.000**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**88.800.000**		88.800.000
2.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1.600	1.500	1.361	-9%	2.177.600	1.300	-13%	2.080.000	2.499	67%	3.998.400	1.400	-7%	2.240.000
2.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	1.600	1.500	1.361	-9%	2.177.600	1.300	-13%	2.080.000	2.191	46%	3.505.600	1.400	-7%	2.240.000
2.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	1.600	8.500	7.711	-9%	12.337.600	8.300	-2%	13.280.000	4.221	-50%	6.753.600	8.000	-6%	12.800.000
2.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	400	28.000	25.400	-9%	10.160.000	27.000	-4%	10.800.000	53.130	90%	21.252.000	23.000	-18%	9.200.000
2.5		Relleno para soporte de cordones	Metros	120	10.500	9.525	-9%	1.143.000	10.100	-4%	1.212.000	24.430	133%	2.931.600	10.000	-5%	1.200.000

Héctor U. Parodi Moline
Abog. Matr. N° 6892

Lic. Elton J. Salinas Gonzalez
Jefe de Contabilidad
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Laura E. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Director D.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						APONTE LATORRE SA			CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR			LOPEZ COMERCIAL SA			ING ALFREDO LEZCANO		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluído)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluído)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluído)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluído)**
			cúbicos														
2.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.600	37.000	33.564	-9%	53.702.400	35.000	-5%	56.000.000	39.690	7%	63.504.000	33.000	-11%	52.800.000
2.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1.600	1.500	1.361	-9%	2.177.600	1.500	0%	2.400.000	1.626	8%	2.601.600	1.400	-7%	2.240.000
2.8		Enripiado	Metros cuadrados	1.600	2.500	2.268	-9%	3.628.800	2.500	0%	4.000.000	3.123	25%	4.996.800	2.400	-4%	3.840.000
2.9		Cartel	Unidad	1	850.000	771.059	-9%	771.059	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
2.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1.600	1.000	907	-9%	1.451.200	1.000	0%	1.600.000	3.817	282%	6.107.200	900	-10%	1.440.000
3	72131701-002	Calle las Orquideas pasando Esc. Defensores del Chaco hasta los Gorriones. B° Virgen de los Remedios (200ml x 8m) 1600m2	Unidad Medida Global	1	**98.910.000**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**88.800.000**		88.800.000
3.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1.600	1.500	1.361	-9%	2.177.600	1.300	-13%	2.080.000	2.499	67%	3.998.400	1.400	-7%	2.240.000
3.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	1.600	1.500	1.361	-9%	2.177.600	1.300	-13%	2.080.000	2.191	46%	3.505.600	1.400	-7%	2.240.000
3.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	1.600	8.500	7.711	-9%	12.337.600	8.300	-2%	13.280.000	4.221	-50%	6.753.600	8.000	-6%	12.800.000
3.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	400	28.000	25.400	-9%	10.160.000	27.000	-4%	10.800.000	53.130	90%	21.252.000	23.000	-18%	9.200.000
3.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	120	10.500	9.525	-9%	1.143.000	10.100	-4%	1.212.000	24.430	133%	2.931.600	10.000	-5%	1.200.000
3.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.600	37.000	33.564	-9%	53.702.400	35.000	-5%	56.000.000	39.690	7%	63.504.000	33.000	-11%	52.800.000
3.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1.600	1.500	1.361	-9%	2.177.600	1.500	0%	2.400.000	1.626	8%	2.601.600	1.400	-7%	2.240.000
3.8		Enripiado	Metros cuadrados	1.600	2.500	2.268	-9%	3.628.800	2.500	0%	4.000.000	3.123	25%	4.996.800	2.400	-4%	3.840.000
3.9		Cartel	Unidad	1	850.000	771.059	-9%	771.059	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
3.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1.600	1.000	907	-9%	1.451.200	1.000	0%	1.600.000	3.817	282%	6.107.200	900	-10%	1.440.000
4	72131701-002	Calle Ricardo Brugada B° Callei (200ml x 8m) 1600m2	Unidad Medida Global	1	**98.910.000**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**88.800.000**		88.800.000
4.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1.600	1.500	1.361	-9%	2.177.600	1.300	-13%	2.080.000	2.499	67%	3.998.400	1.400	-7%	2.240.000
4.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	1.600	1.500	1.361	-9%	2.177.600	1.300	-13%	2.080.000	2.191	46%	3.505.600	1.400	-7%	2.240.000

Héctor U. Paredi Molina
Abog. Matr. N° 8892

Lic. Elson J. Salinas Gonzalez
Unidad de Contrataciones
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Laura S. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						APONTE LATORRE SA			CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR			LOPEZ COMERCIAL SA			ING ALFREDO LEZCANO		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
4.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	1.600	8.500	7.711	-9%	12.337.600	8.300	-2%	13.280.000	4.221	-50%	6.753.600	8.000	-6%	12.800.000
4.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	400	28.000	25.400	-9%	10.160.000	27.000	-4%	10.800.000	53.130	90%	21.252.000	23.000	-18%	9.200.000
4.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	120	10.500	9.525	-9%	1.143.000	10.100	-4%	1.212.000	24.430	133%	2.931.600	10.000	-5%	1.200.000
4.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.600	37.000	33.564	-9%	53.702.400	35.000	-5%	56.000.000	39.690	7%	63.504.000	33.000	-11%	52.800.000
4.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1.600	1.500	1.361	-9%	2.177.600	1.500	0%	2.400.000	1.626	8%	2.601.600	1.400	-7%	2.240.000
4.8		Enripiado	Metros cuadrados	1.600	2.500	2.268	-9%	3.628.800	2.500	0%	4.000.000	3.123	25%	4.996.800	2.400	-4%	3.840.000
4.9		Cartel	Unidad	1	850.000	771.059	-9%	771.059	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
4.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1.600	1.000	907	-9%	1.451.200	1.000	0%	1.600.000	3.817	282%	6.107.200	900	-10%	1.440.000
5	72131701-002	Calle Zaire esquina Belgica. B° Tayazuapé (300ml x 9m) 2700m2	Unidad Medida Global	1	**163.990.000**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**147.350.000**		147.350.000
5.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	2.700	1.500	1.361	-9%	3.674.700	1.300	-13%	3.510.000	2.499	67%	6.747.300	1.400	-7%	3.780.000
5.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	2.700	1.500	1.361	-9%	3.674.700	1.300	-13%	3.510.000	2.191	46%	5.915.700	1.400	-7%	3.780.000
5.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	2.700	8.500	7.711	-9%	20.819.700	8.300	-2%	22.410.000	4.221	-50%	11.396.700	8.000	-6%	21.600.000
5.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	600	28.000	25.400	-9%	15.240.000	27.000	-4%	16.200.000	53.130	90%	31.878.000	23.000	-18%	13.800.000
5.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cubicos	180	10.500	9.525	-9%	1.714.500	10.100	-4%	1.818.000	24.430	133%	4.397.400	10.000	-5%	1.800.000
5.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.700	37.000	33.564	-9%	90.622.800	35.000	-5%	94.500.000	39.690	7%	107.163.000	33.000	-11%	89.100.000
5.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	2.700	1.500	1.361	-9%	3.674.700	1.500	0%	4.050.000	1.626	8%	4.390.200	1.400	-7%	3.780.000
5.8		Enripiado	Metros cuadrados	2.700	2.500	2.268	-9%	6.123.600	2.500	0%	6.750.000	3.123	25%	8.432.100	2.400	-4%	6.480.000
5.9		Cartel	Unidad	1	850.000	771.059	-9%	771.059	800.000	-6%	800.000	1.407.942	66%	1.407.942	800.000	-6%	800.000
5.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	2.700	1.000	907	-9%	2.448.900	1.000	0%	2.700.000	3.817	282%	10.305.900	900	-10%	2.430.000
6	72131701-002	Calles Sin Nombre (machupichu en dos tramos, calle sin nombre 1,2,3,4). B°Reducto (600ml x 8m)	Unidad Medida Global	1	**296.920.000**		#¡VALOR!	#¡VALOR!		-100%	-				**266.600.000**		266.600.000

Héctor U. Parodi Moline
Abog. Mat. N° 6892

Lic. Elsa Ortiz Sanchez
Interventor de Unidad
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Laura C. Otrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo