CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245

				1 APONTE LATORRE		2 COIN		3 CONSTRUTEX		4 LEMURIA		5 ESTERO GUAZU	
LOTE 1 CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No													
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total
1	PREPARACION DE OBRA	Unidad	1	936.849	936.849	689.000	689.000	714.085	714.085	652.500	652.500	645.000	645.000
2	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	624.566	624.566	290.000	290.000	295.598	295.598	360.000	360.000	267.000	267.000
3	Casa contenedor	Metros cuadrados	25	562.109	14.052.725	381.500	9.537.500	395.792	9.894.800	450.000	11.250.000	357.750	8.943.750
4	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	25	274.809	6.870.225	96.850	2.421.250	100.470	2.511.750	115.000	2.875.000	90.750	2.268.750
5	Casa contenedor	Metros cuadrados	30	249.826	7.494.780	197.600	5.928.000	205.092	6.152.760	240.000	7.200.000	185.250	5.557.500
6	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	30	124.913	3.747.390	54.500	1.635.000	56.463	1.693.890	60.000	1.800.000	51.000	1.530.000
7	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTÁTILES	Mes	1	849.410	849.410	902.000	902.000	935.507	935.507	624.000	624.000	920.250	920.250
8	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Mes	1	312.283	312.283	319.000	319.000	330.749	330.749	240.000	240.000	299.250	299.250
9	SERVICIO DE RETIRO DE VALLADO	Metro lineal	170	59.475	10.110.750	64.500	10.965.000	66.676	11.334.920	84.000	14.280.000	55.000	9.350.000
10	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	170	29.979	5.096.430	30.000	5.100.000	30.197	5.133.490	36.000	6.120.000	30.000	5.100.000
11	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad Medida Global	1	674.531	674.531	479.000	479.000	496.262	496.262	504.000	504.000	448.500	448.500
12	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad Medida Global	1	374.740	374.740	206.000	206.000	213.119	213.119	216.000	216.000	192.750	192.750
13	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1	515.267	515.267	558.000	558.000	578.465	578.465	710.601	710.601	522.750	522.750
14	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad Medida Global	1	374.740	374.740	276.000	276.000	286.464	286.464	351.900	351.900	258.750	258.750
15	SERVICIO DE PODA	Unidad	3	124.913	374.739	111.000	333.000	114.862	344.586	60.000	180.000	104.250	312.750
16	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	3	249.826	749.478	159.000	477.000	164.682	494.046	120.000	360.000	149.250	447.750
17	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TERRENOS	Unidad	3	249.826	749.478	149.000	447.000	153.888	461.664	120.000	360.000	139.500	418.500
18	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	3	124.913	374.739	153.000	459.000	158.040	474.120	132.000	396.000	143.250	429.750
19	Estudio de suelo	Unidad	4	687.023	2.748.092	621.000	2.484.000	643.507	2.574.028	690.000	2.760.000	581.250	2.325.000
20	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	4	274.809	1.099.236	580.000	2.320.000	534.734	2.138.936	345.000	1.380.000	483.000	1.932.000
21	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO	Unidad	1	10.099.232	10.099.232	3.176.000	3.176.000	3.295.772	3.295.772	3.717.000	3.717.000	2.975.250	2.975.250
22	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	10.099.232	10.099.232	1.344.000	1.344.000	1.394.957	1.394.957	1.593.000	1.593.000	1.260.000	1.260.000
23	CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/TINGLADO	Unidad	1	5.527.409	5.527.409	2.182.000	2.182.000	2.264.148	2.264.148	3.186.000	3.186.000	2.045.100	2.045.100

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245

				1 APONTE LATORRE		2 COIN		3 CONSTRUTEX		4 LEMURIA		5 ESTERO GUAZU	
24	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	2.763.704	2.763.704	1.172.000	1.172.000	1.215.052	1.215.052	1.062.000	1.062.000	1.098.000	1.098.000
25	RELLENO Y COMPACTACION DE TERRENO	Metros cúbicos	378	43.720	16.526.160	60.000	22.680.000	51.594	19.502.532	42.000	15.876.000	45.000	17.010.000
26	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cúbicos	378	18.737	7.082.586	38.000	14.364.000	31.771	12.009.438	6.000	2.268.000	27.000	10.206.000
27	REPLANETO Y MARCACION	Metros cuadrados	1.617	3.123	5.049.891	2.600	4.204.200	2.601	4.205.817	1.800	2.910.600	2.400	3.880.800
28	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	1.617	1.874	3.030.258	2.450	3.961.650	2.518	4.071.606	1.800	2.910.600	2.325	3.759.525
29	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO	Metros cúbicos	55	1.061.394	58.376.670	1.200.000	66.000.000	1.352.610	74.393.550	990.000	54.450.000	1.200.000	66.000.000
30	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cúbicos	55	614.573	33.801.515	600.000	33.000.000	703.845	38.711.475	600.000	33.000.000	637.500	35.062.500
31	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO	Metros cúbicos	38	1.231.900	46.812.200	1.400.000	53.200.000	1.541.787	58.587.906	1.968.000	74.784.000	1.392.750	52.924.500
32	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cúbicos	38	961.832	36.549.616	700.000	26.600.000	785.909	29.864.542	943.500	35.853.000	709.875	26.975.250
33	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO	Metros cúbicos	27	1.572.913	42.468.651	1.500.000	40.500.000	1.690.694	45.648.738	1.932.000	52.164.000	1.527.750	41.249.250
34	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cúbicos	27	961.832	25.969.464	750.000	20.250.000	861.193	23.252.211	960.000	25.920.000	778.500	21.019.500
35	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO	Metros cúbicos	67	1.402.407	93.961.269	1.500.000	100.500.000	1.607.466	107.700.222	1.860.000	124.620.000	1.452.000	97.284.000
36	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cúbicos	67	961.832	64.442.744	700.000	46.900.000	792.192	53.076.864	944.000	63.248.000	716.250	47.988.750
37	Construccion de losa	Metros cuadrados	660	169.755	112.038.300	227.000	149.820.000	235.509	155.435.940	150.000	99.000.000	212.850	140.481.000
38	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	660	163.511	107.917.260	60.000	39.600.000	70.883	46.782.780	50.000	33.000.000	64.350	42.471.000
39	Construccion de losa	Metros cúbicos	14,5	1.237.015	17.936.718	1.490.000	21.605.000	1.544.417	22.394.047	1.818.000	26.361.000	1.395.000	20.227.500
40	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cúbicos	14,5	961.832	13.946.564	740.000	10.730.000	766.673	11.116.759	920.000	13.340.000	693.000	10.048.500
41	ESCALERA	Unidad	2	3.079.751	6.159.502	5.595.000	11.190.000	5.806.786	11.613.572	5.093.996	10.187.992	5.245.500	10.491.000
42	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	2	2.404.579	4.809.158	2.987.000	5.974.000	3.099.905	6.199.810	2.700.000	5.400.000	2.801.250	5.602.500
43	Mamposteria	Metros cuadrados	45	126.465	5.690.925	100.500	4.522.500	104.234	4.690.530	126.000	5.670.000	94.350	4.245.750
44	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	45	49.965	2.248.425	51.600	2.322.000	53.529	2.408.805	55.200	2.484.000	48.600	2.187.000
45	Mamposteria	Metros cuadrados	107	111.866	11.969.662	89.200	9.544.400	92.582	9.906.274	100.800	10.785.600	83.625	8.947.875
46	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	107	41.221	4.410.647	49.500	5.296.500	51.342	5.493.594	37.200	3.980.400	46.500	4.975.500
47	Mamposteria	Metros cuadrados	1.062	111.866	118.801.692	75.000	79.650.000	81.788	86.858.856	98.700	104.819.400	73.875	78.455.250
48	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	1.062	41.221	43.776.702	35.000	37.170.000	45.530	48.352.860	43.200	45.878.400	41.250	43.807.500
49	Mamposteria	Metros cuadrados	1.930	48.202	93.029.860	46.300	89.359.000	47.966	92.574.380	40.250	77.682.500	43.000	82.990.000

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245

				1 APONTE LATORRE		2 COIN		3 CONSTRUTEX		4 LEMURIA		5 ESTERO GUAZU	
50	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	1.930	29.979	57.859.470	26.500	51.145.000	27.318	52.723.740	28.800	55.584.000	24.675	47.622.750
51	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas	Metros cuadrados	13	174.878	2.273.414	104.400	1.357.200	108.344	1.408.472	120.750	1.569.750	97.875	1.272.375
52	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	13	49.965	649.545	45.900	596.700	47.605	618.865	56.100	729.300	43.125	560.625
53	PREPARACION DE OBRA	Metro lineal	670	26.735	17.912.450	13.500	9.045.000	14.005	9.383.350	16.800	11.256.000	12.675	8.492.250
54	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	670	9.993	6.695.310	7.950	5.326.500	8.248	5.526.160	9.450	6.331.500	7.500	5.025.000
55	REVOQUES	Metros cuadrados	1.065	11.608	12.362.520	22.000	23.430.000	22.807	24.289.455	21.000	22.365.000	20.625	21.965.625
56	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	1.065	33.727	35.919.255	12.400	13.206.000	12.843	13.677.795	15.000	15.975.000	11.625	12.380.625
57	REVOQUES	Metros cuadrados	4.670	19.629	91.667.430	19.500	91.065.000	20.204	94.352.680	18.000	84.060.000	18.375	85.811.250
58	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	4.670	23.734	110.837.780	12.600	58.842.000	13.036	60.878.120	15.500	72.385.000	11.775	54.989.250
59	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS	Metros cuadrados	1.340	32.365	43.369.100	22.000	29.480.000	22.818	30.576.120	21.000	28.140.000	20.625	27.637.500
60	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	1.340	14.990	20.086.600	12.800	17.152.000	13.230	17.728.200	15.750	21.105.000	12.000	16.080.000
61	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS	Metros cuadrados	1.340	11.233	15.052.220	19.400	25.996.000	20.116	26.955.440	18.900	25.326.000	18.375	24.622.500
62	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	1.340	18.737	25.107.580	11.400	15.276.000	11.768	15.769.120	9.450	12.663.000	10.875	14.572.500
63	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS	Metros cuadrados	1.355	158.937	215.359.635	87.300	118.291.500	90.573	122.726.415	94.500	128.047.500	82.125	111.279.375
64	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	1.355	37.474	50.777.270	37.000	50.135.000	48.813	66.141.615	42.000	56.910.000	44.175	59.857.125
65	Losa de pavimento	Metros cuadrados	91	191.701	17.444.791	158.500	14.423.500	164.316	14.952.756	131.250	11.943.750	148.425	13.506.675
66	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	91	50.590	4.603.690	92.300	8.399.300	95.710	8.709.610	31.500	2.866.500	86.850	7.903.350
67	INSTALACION O COLOCACION DE ZOCALO	Metro lineal	1.360	16.301	22.169.360	22.400	30.464.000	23.216	31.573.760	27.960	38.025.600	21.000	28.560.000
68	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	1.360	14.990	20.386.400	12.400	16.864.000	12.820	17.435.200	13.650	18.564.000	11.850	16.116.000
69	Mantenimiento / Reparacion de Escalera de edificio	Metro lineal	50	18.737	936.850	31.500	1.575.000	32.659	1.632.950	10.500	525.000	29.850	1.492.500
70	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	50	12.491	624.550	12.300	615.000	12.743	637.150	10.500	525.000	11.850	592.500
71	REVESTIMIENTO DE AZULEJOS	Metros cuadrados	243	71.201	17.301.843	54.200	13.170.600	56.186	13.653.198	50.400	12.247.200	51.000	12.393.000
72	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	243	31.228	7.588.404	30.600	7.435.800	31.719	7.707.717	33.600	8.164.800	28.650	6.961.950
73	RELLENO Y COMPACTACION DE TERRENO	Metros cuadrados	170	81.415	13.840.550	82.300	13.991.000	85.302	14.501.340	92.400	15.708.000	77.175	13.119.750
74	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	170	70.770	12.030.900	47.200	8.024.000	48.934	8.318.780	55.650	9.460.500	44.250	7.522.500
75	CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/TINGLADO	Metros cuadrados	885	174.878	154.767.030	161.400	142.839.000	167.505	148.241.925	191.647	169.607.595	151.350	133.944.750

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245

				1 APONTE LATORRE		2 COIN		3 CONSTRUTEX		4 LEMURIA		5 ESTERO GUAZU	
76	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	885	62.457	55.274.445	50.000	44.250.000	70.190	62.118.150	80.307	71.071.695	63.600	56.286.000
77	CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/TINGLADO	Metros	207	153.806	31.837.842	145.300	30.077.100	150.788	31.213.116	172.520	35.711.640	136.200	28.193.400
78	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	207	70.951	14.686.857	59.000	12.213.000	61.168	12.661.776	69.984	14.486.688	55.500	11.488.500
79	CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/TINGLADO	Unidad	58	149.896	8.693.968	144.500	8.381.000	149.875	8.692.750	162.450	9.422.100	135.375	7.851.750
80	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	58	62.457	3.622.506	58.500	3.393.000	60.697	3.520.426	65.790	3.815.820	54.825	3.179.850
81	CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/TINGLADO	Metros	97	93.685	9.087.445	122.500	11.882.500	126.991	12.318.127	145.293	14.093.421	114.750	11.130.750
82	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	97	31.228	3.029.116	46.700	4.529.900	48.375	4.692.375	55.347	5.368.659	43.725	4.241.325
83	SERVICIO DE COLOCACION/DESMONTAJE DE BARANDAS DE SEGURIDAD	Metros	6	168.633	1.011.798	222.500	1.335.000	230.832	1.384.992	194.600	1.167.600	208.500	1.251.000
84	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	6	93.685	562.110	93.900	563.400	97.425	584.550	82.134	492.804	88.125	528.750
85	SERVICIO DE COLOCACION/DESMONTAJE DE BARANDAS DE SEGURIDAD	Metros	44	92.061	4.050.684	148.200	6.520.800	153.777	6.766.188	129.640	5.704.160	138.900	6.111.600
86	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	44	70.264	3.091.616	73.300	3.225.200	76.058	3.346.552	64.120	2.821.280	68.700	3.022.800
87	DESMONTAJE DE CARTELERÍA	Unidad	1	4.944.245	4.944.245	4.780.000	4.780.000	4.957.080	4.957.080	3.283.500	3.283.500	4.477.500	4.477.500
88	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	2.748.090	2.748.090	2.371.000	2.371.000	2.460.549	2.460.549	1.629.834	1.629.834	2.223.750	2.223.750
89	MONTAJE / DESMONTAJE DE CIELORRASO	Metros cuadrados	660	86.233	56.913.780	70.200	46.332.000	72.793	48.043.380	61.367	40.502.220	65.850	43.461.000
90	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	660	49.965	32.976.900	40.300	26.598.000	41.793	27.583.380	35.234	23.254.440	37.875	24.997.500
91	MONTAJE / DESMONTAJE DE CIELORRASO	Metro lineal	680	18.737	12.741.160	30.500	20.740.000	31.592	21.482.560	26.633	18.110.440	28.575	19.431.000
92	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	680	12.491	8.493.880	18.800	12.784.000	19.502	13.261.360	16.441	11.179.880	17.850	12.138.000
93	MONTAJE / DESMONTAJE DE CIELORRASO	Unidad	10	112.422	1.124.220	102.500	1.025.000	106.282	1.062.820	89.600	896.000	96.000	960.000
94	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	10	62.457	624.570	57.600	576.000	59.728	597.280	50.354	503.540	54.000	540.000
95	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad Medida Global	1	71.825.087	71.825.087	15.603.000	15.603.000	16.194.235	16.194.235	17.553.000	17.553.000	14.628.000	14.628.000
96	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad Medida Global	1	36.224.827	36.224.827	8.404.000	8.404.000	8.722.080	8.722.080	9.453.900	9.453.900	7.878.750	7.878.750
97	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad Medida Global	1	12.491.320	12.491.320	19.080.000	19.080.000	19.801.750	19.801.750	21.463.200	21.463.200	17.000.000	17.000.000
98	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad Medida Global	1	8.743.924	8.743.924	10.275.000	10.275.000	10.661.735	10.661.735	11.556.300	11.556.300	9.630.750	9.630.750
99	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	4.197.083	4.197.083	1.529.000	1.529.000	1.586.764	1.586.764	1.337.700	1.337.700	1.433.250	1.433.250
100	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	1.798.750	1.798.750	537.000	537.000	556.876	556.876	469.467	469.467	503.250	503.250
101	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	4	503.400	2.013.600	2.048.000	8.192.000	2.125.649	8.502.596	1.792.000	7.168.000	1.920.000	7.680.000

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245

				1 APONTE LATORRE		2 COIN		3 CONSTRUTEX		4 LEMURIA		5 ESTERO GUAZU	
102	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	4	271.062	1.084.248	782.000	3.128.000	811.511	3.246.044	684.134	2.736.536	733.500	2.934.000
103	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	1	308.536	308.536	277.000	277.000	287.309	287.309	242.212	242.212	259.875	259.875
104	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	1	166.135	166.135	129.600	129.600	134.514	134.514	113.400	113.400	121.500	121.500
105	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	8	71.450	571.600	141.500	1.132.000	146.692	1.173.536	123.667	989.336	132.600	1.060.800
106	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	8	38.473	307.784	76.600	612.800	79.435	635.480	66.967	535.736	72.000	576.000
107	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	3	50.340	151.020	42.300	126.900	43.842	131.526	36.960	110.880	39.600	118.800
108	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	3	27.106	81.318	22.100	66.300	22.862	68.586	19.274	57.822	20.850	62.550
109	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	515.579	515.579	83.500	83.500	86.535	86.535	72.952	72.952	303.225	303.225
110	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	277.620	277.620	25.500	25.500	26.405	26.405	22.260	22.260	23.850	23.850
111	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	542.123	542.123	316.200	316.200	328.120	328.120	276.617	276.617	296.475	296.475
112	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	232.339	232.339	132.600	132.600	137.420	137.420	115.850	115.850	124.125	124.125
113	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	4	1.124.219	4.496.876	328.000	1.312.000	339.882	1.359.528	286.534	1.146.136	307.500	1.230.000
114	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	4	499.653	1.998.612	114.000	456.000	117.353	469.412	98.934	395.736	106.125	424.500
115	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	2	749.479	1.498.958	728.000	1.456.000	754.495	1.508.990	636.067	1.272.134	681.750	1.363.500
116	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	2	274.809	549.618	354.000	708.000	367.007	734.014	309.400	618.800	331.500	663.000
117	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	6	149.896	899.376	570.000	3.420.000	591.210	3.547.260	391.610	2.349.660	534.375	3.206.250
118	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	6	127.411	764.466	235.000	1.410.000	240.242	1.441.452	159.134	954.804	217.125	1.302.750
119	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	2	2.373.351	4.746.702	435.000	870.000	450.594	901.188	379.867	759.734	407.100	814.200
120	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	2	1.016.481	2.032.962	68.500	137.000	70.855	141.710	59.734	119.468	64.125	128.250
121	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	6	456.433	2.738.598	902.000	5.412.000	936.199	5.617.194	620.125	3.720.750	845.625	5.073.750
122	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	6	195.614	1.173.684	448.000	2.688.000	464.847	2.789.082	307.909	1.847.454	420.000	2.520.000
123	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	4	334.018	1.336.072	257.000	1.028.000	266.495	1.065.980	224.665	898.660	240.750	963.000
124	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	4	143.151	572.604	97.500	390.000	101.079	404.316	85.214	340.856	91.500	366.000
125	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	2	223.282	446.564	161.900	323.800	167.949	335.898	141.587	283.174	152.250	304.500
126	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	2	120.229	240.458	75.000	150.000	77.829	155.658	65.614	131.228	70.425	140.850
127	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	2	253.324	506.648	135.400	270.800	140.465	280.930	118.417	236.834	127.125	254.250
128	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	2	136.405	272.810	65.300	130.600	67.672	135.344	57.050	114.100	61.125	122.250
129	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	110	71.201	7.832.110	161.500	17.765.000	167.617	18.437.870	111.027	12.212.970	151.500	16.665.000
130	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	110	71.263	7.838.930	72.200	7.942.000	74.840	8.232.400	49.574	5.453.140	68.250	7.507.500
131	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	500.590	500.590	152.600	152.600	158.289	158.289	133.444	133.444	143.175	143.175
132	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	214.538	214.538	44.300	44.300	45.973	45.973	38.757	38.757	41.850	41.850
133	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	4	351.256	1.405.024	254.000	1.016.000	263.354	1.053.416	222.017	888.068	238.500	954.000
134	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	4	188.994	755.976	106.000	424.000	109.465	437.860	92.284	369.136	99.000	396.000
135	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	382	112.422	42.945.204	120.000	45.840.000	175.588	67.074.616	116.307	44.429.274	158.000	60.356.000

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245

				1 APONTE LATORRE		2 COIN		3 CONSTRUTEX		4 LEMURIA		5 ESTERO GUAZU	
136	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	382	41.221	15.746.422	55.000	21.010.000	98.145	37.491.390	65.010	24.833.820	88.000	33.616.000
137	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	3	148.178	444.534	86.900	260.700	90.118	270.354	75.974	227.922	81.750	245.250
138	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	3	79.788	239.364	48.950	146.850	50.761	152.283	42.794	128.382	46.500	139.500
139	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	423	131.534	55.638.882	81.700	34.559.100	84.763	35.854.749	56.146	23.749.758	77.100	32.613.300
140	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	423	41.221	17.436.483	50.350	21.298.050	52.242	22.098.366	34.605	14.637.915	47.250	19.986.750
141	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	55	112.422	6.183.210	75.400	4.147.000	78.217	4.301.935	51.810	2.849.550	55.650	3.060.750
142	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	55	41.221	2.267.155	44.150	2.428.250	45.779	2.517.845	30.324	1.667.820	41.625	2.289.375
143	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	805	148.178	119.283.290	94.000	75.670.000	97.495	78.483.475	64.580	51.986.900	88.350	71.121.750
144	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	805	79.788	64.229.340	52.800	42.504.000	54.733	44.060.065	36.255	29.185.275	49.500	39.847.500
145	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	382	112.422	42.945.204	100.100	38.238.200	103.860	39.674.520	68.796	26.280.072	94.125	35.955.750
146	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	382	56.211	21.472.602	54.500	20.819.000	56.531	21.594.842	37.446	14.304.372	51.375	19.625.250
147	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	88	113.671	10.003.048	74.200	6.529.600	76.944	6.771.072	50.967	4.485.096	69.750	6.138.000
148	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	88	61.207	5.386.216	45.100	3.968.800	46.775	4.116.200	30.984	2.726.592	42.750	3.762.000
149	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	47	113.671	5.342.537	74.200	3.487.400	76.944	3.616.368	50.967	2.395.449	69.750	3.278.250
150	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	47	61.207	2.876.729	45.100	2.119.700	46.775	2.198.425	30.984	1.456.248	42.750	2.009.250
151	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	6	353.192	2.119.152	85.400	512.400	88.569	531.414	74.667	448.002	80.250	481.500
152	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	6	190.180	1.141.080	58.000	348.000	48.298	289.788	40.717	244.302	44.100	264.600
153	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	18	353.192	6.357.456	170.000	3.060.000	175.615	3.161.070	116.325	2.093.850	158.625	2.855.250
154	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	18	190.180	3.423.240	98.000	1.764.000	101.162	1.820.916	67.009	1.206.162	91.500	1.647.000
155	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	51	353.192	18.012.792	207.000	10.557.000	214.641	10.946.691	142.175	7.250.925	193.875	9.887.625
156	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	51	190.180	9.699.180	112.000	5.712.000	115.831	5.907.381	76.725	3.912.975	104.625	5.335.875
157	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	2	795.697	1.591.394	207.000	414.000	214.641	429.282	180.950	361.900	193.500	387.000
158	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	2	299.792	599.584	112.000	224.000	115.831	231.662	97.650	195.300	104.625	209.250
159	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	12	50.746	608.952	370.500	4.446.000	384.444	4.613.328	254.650	3.055.800	347.250	4.167.000
160	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	12	27.325	327.900	199.500	2.394.000	206.753	2.481.036	136.950	1.643.400	186.750	2.241.000
161	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	36	12.666	455.976	52.400	1.886.400	54.318	1.955.448	45.792	1.648.512	49.350	1.776.600
162	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	36	6.820	245.520	30.500	1.098.000	31.484	1.133.424	26.542	955.512	30.000	1.080.000
163	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	200	281.055	56.211.000	36.100	7.220.000	37.442	7.488.400	31.566	6.313.200	34.000	6.800.000
164	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	200	74.948	14.989.600	19.200	3.840.000	19.906	3.981.200	16.782	3.356.400	18.000	3.600.000
165	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	280	34.976	9.793.280	126.400	35.392.000	131.137	36.718.360	110.554	30.955.120	119.250	33.390.000
166	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	280	24.046	6.732.880	40.000	11.200.000	70.356	19.699.680	59.314	16.607.920	64.125	17.955.000
167	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	140	22.484	3.147.760	29.500	4.130.000	30.584	4.281.760	25.784	3.609.760	27.750	3.885.000
168	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	140	14.209	1.989.260	15.000	2.100.000	27.540	3.855.600	23.217	3.250.380	25.500	3.570.000
169	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	100	13.740	1.374.000	18.100	1.810.000	18.774	1.877.400	15.827	1.582.700	17.175	1.717.500

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245

				1 APONTE LATORRE		2 COIN		3 CONSTRUTEX		4 LEMURIA		5 ESTERO GUAZU	
170	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	100	9.312	931.200	22.400	2.240.000	23.180	2.318.000	19.542	1.954.200	21.375	2.137.500
171	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	250	8.744	2.186.000	12.200	3.050.000	12.585	3.146.250	10.610	2.652.500	12.000	3.000.000
172	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	250	6.471	1.617.750	20.300	5.075.000	21.010	5.252.500	17.713	4.428.250	19.350	4.837.500
173	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	3.000	6.495	19.485.000	8.200	24.600.000	8.464	25.392.000	6.626	19.878.000	7.875	23.625.000
174	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	3.000	4.122	12.366.000	7.000	21.000.000	19.751	59.253.000	15.462	46.386.000	18.000	54.000.000
175	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	2.400	3.747	8.992.800	5.600	13.440.000	5.796	13.910.400	4.886	11.726.400	5.250	12.600.000
176	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	2.400	3.123	7.495.200	5.000	12.000.000	18.710	44.904.000	14.647	35.152.800	17.175	41.220.000
177	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	2.800	2.498	6.994.400	4.200	11.760.000	4.312	12.073.600	3.376	9.452.800	4.125	11.550.000
178	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	2.800	2.248	6.294.400	4.000	11.200.000	18.267	51.147.600	14.300	40.040.000	16.500	46.200.000
179	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	100	4.997	499.700	4.600	460.000	4.744	474.400	4.000	400.000	4.425	442.500
180	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	100	3.872	387.200	4.000	400.000	17.880	1.788.000	15.074	1.507.400	16.500	1.650.000
181	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	130	27.606	3.588.780	13.600	1.768.000	14.060	1.827.800	11.854	1.541.020	12.750	1.657.500
182	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	130	13.616	1.770.080	7.500	975.000	18.599	2.417.870	15.680	2.038.400	16.800	2.184.000
183	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	5	133.969	669.845	30.200	151.000	31.331	156.655	26.414	132.070	28.500	142.500
184	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	5	72.137	360.685	22.100	110.500	22.917	114.585	19.320	96.600	20.700	103.500
185	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	130	124.913	16.238.690	114.000	14.820.000	117.492	15.273.960	99.050	12.876.500	106.125	13.796.250
186	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	130	74.948	9.743.240	62.000	8.060.000	63.520	8.257.600	53.550	6.961.500	57.375	7.458.750
187	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	60	149.896	8.993.760	177.500	10.650.000	184.057	11.043.420	155.167	9.310.020	166.000	9.960.000
188	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	60	74.948	4.496.880	95.800	5.748.000	99.363	5.961.780	83.767	5.026.020	90.000	5.400.000
189	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	22	199.861	4.396.942	223.500	4.917.000	231.552	5.094.144	195.207	4.294.554	210.000	4.620.000
190	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	22	112.422	2.473.284	121.000	2.662.000	124.938	2.748.636	105.327	2.317.194	114.000	2.508.000
191	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metro lineal	285	26.388	7.520.580	221.000	62.985.000	228.618	65.156.130	178.967	51.005.595	208.000	59.280.000
192	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	285	14.209	4.049.565	121.000	34.485.000	125.104	35.654.640	97.934	27.911.190	113.250	32.276.250
193	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	15	24.983	374.745	14.900	223.500	15.430	231.450	13.009	195.135	14.625	219.375
194	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	15	19.674	295.110	9.950	149.250	10.310	154.650	8.692	130.380	9.750	146.250
195	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	200	14.777	2.955.400	19.200	3.840.000	19.928	3.985.600	16.800	3.360.000	18.000	3.600.000
196	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	200	7.957	1.591.400	12.300	2.460.000	12.731	2.546.200	10.734	2.146.800	12.000	2.400.000
197	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	55	556.176	30.589.680	62.350	3.429.250	64.672	3.556.960	42.838	2.356.090	59.250	3.258.750
198	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	55	149.896	8.244.280	7.300	401.500	7.539	414.645	4.994	274.670	7.500	412.500
199	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	6	1.498.958	8.993.748	585.000	3.510.000	605.173	3.631.038	400.859	2.405.154	546.750	3.280.500
200	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	6	249.826	1.498.956	159.000	954.000	164.267	985.602	108.809	652.854	149.250	895.500
201	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	6.657.873	6.657.873	1.547.000	1.547.000	1.604.755	1.604.755	1.352.867	1.352.867	1.450.350	1.450.350
202	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	3.585.009	3.585.009	563.000	563.000	583.723	583.723	492.100	492.100	527.250	527.250
203	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	23	341.013	7.843.299	280.000	6.440.000	3.008.568	69.197.064	2.971.134	68.336.082	2.600.000	59.800.000

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245

				1 APONTE LATORRE		2 COIN		3 CONSTRUTEX		4 LEMURIA		5 ESTERO GUAZU	
204	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	23	124.913	2.872.999	55.000	1.265.000	1.620.254	37.265.842	1.561.067	35.904.541	1.464.000	33.672.000
205	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	327	301.041	98.440.407	160.000	52.320.000	165.790	54.213.330	109.817	35.910.159	147.000	48.069.000
206	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	327	124.913	40.846.551	91.000	29.757.000	94.104	30.772.008	62.334	20.383.218	86.250	28.203.750
207	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	5	231.402	1.157.010	94.000	470.000	97.564	487.820	82.250	411.250	88.125	440.625
208	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	5	62.457	312.285	43.500	217.500	44.699	223.495	37.684	188.420	40.500	202.500
209	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	4	231.402	925.608	136.000	544.000	140.741	562.964	118.650	474.600	127.500	510.000
210	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	4	62.457	249.828	74.000	296.000	76.391	305.564	64.400	257.600	69.000	276.000
211	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	23	120.166	2.763.818	89.200	2.051.600	92.568	2.129.064	78.039	1.794.897	84.000	1.932.000
212	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	23	64.705	1.488.215	52.700	1.212.100	54.677	1.257.571	46.095	1.060.185	49.500	1.138.500
213	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	4	171.932	687.728	171.100	684.400	177.581	710.324	149.707	598.828	160.500	642.000
214	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	4	154.892	619.568	92.300	369.200	95.710	382.840	80.687	322.748	86.250	345.000
215	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	21	249.826	5.246.346	197.000	4.137.000	203.708	4.277.868	134.934	2.833.614	184.500	3.874.500
216	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	21	37.474	786.954	92.000	1.932.000	95.212	1.999.452	63.067	1.324.407	86.250	1.811.250
217	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	21	24.983	524.643	44.300	930.300	45.945	964.845	38.734	813.414	42.000	882.000
218	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	21	12.491	262.311	26.000	546.000	26.986	566.706	22.750	477.750	24.375	511.875
219	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	86	374.740	32.227.640	320.000	27.520.000	331.703	28.526.458	219.716	18.895.576	300.000	25.800.000
220	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	86	124.913	10.742.518	147.000	12.642.000	151.951	13.067.786	100.650	8.655.900	138.750	11.932.500
221	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	6	374.740	2.248.440	397.000	2.382.000	411.706	2.470.236	347.084	2.082.504	372.750	2.236.500
222	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	6	99.931	599.586	192.000	1.152.000	198.311	1.189.866	167.184	1.003.104	180.000	1.080.000
223	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	4.996.528	4.996.528	534.000	534.000	553.555	553.555	466.667	466.667	502.500	502.500
224	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	1.498.958	1.498.958	230.000	230.000	238.029	238.029	200.667	200.667	216.750	216.750
225	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	374.740	374.740	426.000	426.000	441.460	441.460	372.167	372.167	401.250	401.250
226	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	124.913	124.913	210.000	210.000	216.993	216.993	182.934	182.934	198.750	198.750
227	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	59	249.826	14.739.734	150.000	8.850.000	155.549	9.177.391	103.034	6.079.006	141.750	8.363.250
228	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	59	74.948	4.421.932	58.000	3.422.000	60.060	3.543.540	39.784	2.347.256	56.250	3.318.750
229	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	60	174.878	10.492.680	120.500	7.230.000	124.882	7.492.920	82.720	4.963.200	112.800	6.768.000
230	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	60	74.948	4.496.880	43.500	2.610.000	44.672	2.680.320	29.590	1.775.400	40.500	2.430.000
231	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	3	62.457	187.371	68.500	205.500	70.966	212.898	59.827	179.481	64.875	194.625
232	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	3	19.986	59.958	28.500	85.500	29.504	88.512	24.874	74.622	27.000	81.000
233	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad Medida Global	1	18.736.979	18.736.979	13.968.950	13.968.950	14.468.529	14.468.529	13.940.000	13.940.000	13.068.750	13.068.750
234	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad Medida Global	1	11.242.188	11.242.188	5.600.000	5.600.000	5.688.187	5.688.187	5.480.400	5.480.400	5.137.875	5.137.875
235	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	50	141.427	7.071.350	175.000	8.750.000	180.736	9.036.800	152.367	7.618.350	163.500	8.175.000

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245

				1 APONTE LATORRE		2 COIN		3 CONSTRUTEX		4 LEMURIA		5 ESTERO GUAZU	
236	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	50	93.685	4.684.250	70.950	3.547.500	73.623	3.681.150	62.067	3.103.350	66.750	3.337.500
237	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	50	101.143	5.057.150	115.000	5.750.000	119.153	5.957.650	100.450	5.022.500	107.625	5.381.250
238	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	50	82.443	4.122.150	62.500	3.125.000	64.766	3.238.300	54.600	2.730.000	58.500	2.925.000
239	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	200	86.710	17.342.000	96.600	19.320.000	100.263	20.052.600	78.488	15.697.600	90.000	18.000.000
240	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	200	74.948	14.989.600	52.600	10.520.000	54.594	10.918.800	42.738	8.547.600	49.500	9.900.000
241	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	250	51.177	12.794.250	46.000	11.500.000	47.730	11.932.500	40.239	10.059.750	43.500	10.875.000
242	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	250	56.211	14.052.750	40.000	10.000.000	41.240	10.310.000	34.767	8.691.750	37.500	9.375.000
243	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	2	2.398.333	4.796.666	1.045.000	2.090.000	1.079.445	2.158.890	910.012	1.820.024	975.075	1.950.150
244	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	2	312.283	624.566	500.000	1.000.000	518.957	1.037.914	437.500	875.000	468.750	937.500
245	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	110	43.720	4.809.200	52.000	5.720.000	53.681	5.904.910	35.558	3.911.380	48.750	5.362.500
246	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	110	43.720	4.809.200	30.100	3.311.000	31.152	3.426.720	20.635	2.269.850	28.500	3.135.000
247	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	1.948.646	1.948.646	966.000	966.000	1.002.086	1.002.086	844.795	844.795	907.500	907.500
248	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	312.283	312.283	460.000	460.000	477.302	477.302	402.384	402.384	433.500	433.500
249	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	140	149.896	20.985.440	116.000	16.240.000	120.088	16.812.320	94.008	13.161.120	108.000	15.120.000
250	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	140	62.457	8.743.980	63.000	8.820.000	65.270	9.137.800	51.095	7.153.300	59.250	8.295.000
251	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	12	93.685	1.124.220	80.000	960.000	83.033	996.396	70.000	840.000	75.000	900.000
252	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	12	31.228	374.736	51.000	612.000	52.587	631.044	44.334	532.008	48.000	576.000
253	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	69	62.488	4.311.672	60.950	4.205.550	63.244	4.363.836	53.317	3.678.873	57.750	3.984.750
254	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	69	68.702	4.740.438	40.800	2.815.200	42.316	2.919.804	35.675	2.461.575	39.000	2.691.000
255	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	220	62.488	13.747.360	71.800	15.796.000	74.470	16.383.400	62.781	13.811.820	68.000	14.960.000
256	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	220	68.702	15.114.440	46.700	10.274.000	48.386	10.644.920	40.792	8.974.240	44.000	9.680.000
257	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	240	18.737	4.496.880	15.550	3.732.000	15.071	3.617.040	12.705	3.049.200	13.875	3.330.000
258	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	240	14.990	3.597.600	9.800	2.352.000	10.116	2.427.840	8.529	2.046.960	9.375	2.250.000
259	Construccion de desague pluvial	Unidad	16	322.521	5.160.336	158.000	2.528.000	163.824	2.621.184	138.110	2.209.760	148.500	2.376.000
260	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	16	115.545	1.848.720	89.900	1.438.400	93.302	1.492.832	78.657	1.258.512	84.750	1.356.000
261	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos	Metro lineal	140	17.312	2.423.680	28.000	3.920.000	28.984	4.057.760	24.435	3.420.900	26.250	3.675.000
262	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	140	49.965	6.995.100	14.100	1.974.000	14.553	2.037.420	12.269	1.717.660	13.500	1.890.000
263	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos	Metro lineal	150	9.906	1.485.900	24.900	3.735.000	25.794	3.869.100	21.746	3.261.900	23.625	3.543.750
264	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	150	37.474	5.621.100	13.100	1.965.000	13.545	2.031.750	11.420	1.713.000	12.375	1.856.250

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245

				1 APONTE LATORRE		2 COIN		3 CONSTRUTEX		4 LEMURIA		5 ESTERO GUAZU	
265	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos	Metro lineal	150	5.792	868.800	23.700	3.555.000	24.499	3.674.850	20.654	3.098.100	22.500	3.375.000
266	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	150	31.228	4.684.200	12.400	1.860.000	12.848	1.927.200	10.832	1.624.800	11.925	1.788.750
267	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos	Metro lineal	120	28.248	3.389.760	31.100	3.732.000	32.244	3.869.280	27.184	3.262.080	29.250	3.510.000
268	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	120	47.467	5.696.040	17.200	2.064.000	17.852	2.142.240	15.050	1.806.000	16.125	1.935.000
269	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos	Metro lineal	105	28.248	2.966.040	25.350	2.661.750	26.261	2.757.405	22.139	2.324.595	24.000	2.520.000
270	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	105	47.467	4.984.035	14.200	1.491.000	14.647	1.537.935	12.348	1.296.540	13.350	1.401.750
271	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	8	667.318	5.338.544	842.000	6.736.000	873.025	6.984.200	578.280	4.626.240	789.000	6.312.000
272	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	8	199.861	1.598.888	341.000	2.728.000	353.182	2.825.456	233.943	1.871.544	319.500	2.556.000
273	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	2	509.646	1.019.292	418.000	836.000	433.710	867.420	365.634	731.268	393.750	787.500
274	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	2	187.370	374.740	187.000	374.000	193.827	387.654	163.404	326.808	176.250	352.500
275	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	1	417.630	417.630	396.000	396.000	410.682	410.682	346.220	346.220	371.250	371.250
276	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	199.861	199.861	175.000	175.000	181.427	181.427	152.950	152.950	164.250	164.250
277	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Metro lineal	18	774.524	13.941.432	760.000	13.680.000	788.123	14.186.214	664.417	11.959.506	712.000	12.816.000
278	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	18	199.861	3.597.498	200.000	3.600.000	328.673	5.916.114	277.084	4.987.512	297.000	5.346.000
279	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	9	899.520	8.095.680	595.000	5.355.000	617.213	5.554.917	520.334	4.683.006	558.750	5.028.750
280	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	9	199.861	1.798.749	228.000	2.052.000	236.645	2.129.805	199.500	1.795.500	213.750	1.923.750
281	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	20	34.976	699.520	51.050	1.021.000	52.944	1.058.880	44.635	892.700	48.000	960.000
282	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	20	18.737	374.740	22.800	456.000	23.612	472.240	19.906	398.120	21.750	435.000
283	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	13	34.976	454.688	43.000	559.000	44.624	580.112	37.620	489.060	40.500	526.500
284	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	13	18.737	243.581	19.500	253.500	20.219	262.847	17.045	221.585	18.750	243.750
285	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	14	34.976	489.664	48.700	681.800	50.501	707.014	42.574	596.036	45.750	640.500
286	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	14	18.737	262.318	22.400	313.600	23.194	324.716	19.554	273.756	21.000	294.000
287	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	18	62.457	1.124.226	59.100	1.063.800	61.322	1.103.796	51.698	930.564	55.500	999.000
288	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	18	18.737	337.266	28.000	504.000	29.018	522.324	24.463	440.334	26.250	472.500
289	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	16	187.370	2.997.920	130.000	2.080.000	134.763	2.156.208	113.610	1.817.760	121.875	1.950.000
290	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	16	56.211	899.376	54.000	864.000	55.909	894.544	47.134	754.144	51.375	822.000

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245

				1 APONTE LATORRE		2 COIN		3 CONSTRUTEX		4 LEMURIA		5 ESTERO GUAZU	
291	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	3	94.883	284.649	145.000	435.000	150.429	451.287	126.817	380.451	136.500	409.500
292	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	3	56.211	168.633	62.000	186.000	64.212	192.636	54.134	162.402	58.500	175.500
293	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	2	131.159	262.318	158.000	316.000	163.409	326.818	137.760	275.520	147.600	295.200
294	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	2	68.702	137.404	87.000	174.000	90.230	180.460	76.067	152.134	81.750	163.500
295	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	13	93.685	1.217.905	171.000	2.223.000	177.303	2.304.939	149.474	1.943.162	160.500	2.086.500
296	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	13	68.702	893.126	94.400	1.227.200	97.979	1.273.727	82.600	1.073.800	88.500	1.150.500
297	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	12	73.074	876.888	127.300	1.527.600	132.050	1.584.600	111.324	1.335.888	120.000	1.440.000
298	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	12	68.702	824.424	71.400	856.800	74.066	888.792	62.440	749.280	67.500	810.000
299	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	15	257.372	3.860.580	167.000	2.505.000	172.416	2.586.240	145.353	2.180.295	156.000	2.340.000
300	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	15	116.169	1.742.535	92.500	1.387.500	95.947	1.439.205	80.888	1.213.320	87.000	1.305.000
301	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Metros cuadrados	11	274.809	3.022.899	200.000	2.200.000	206.822	2.275.042	174.359	1.917.949	187.500	2.062.500
302	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	11	124.913	1.374.043	113.000	1.243.000	116.454	1.280.994	98.175	1.079.925	106.000	1.166.000
303	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	3	141.796	425.388	177.000	531.000	183.642	550.926	154.817	464.451	166.500	499.500
304	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	3	137.405	412.215	85.000	255.000	88.154	264.462	74.317	222.951	80.250	240.750
305	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Metro lineal	68	15.494	1.053.592	30.500	2.074.000	31.602	2.148.936	26.642	1.811.656	28.000	1.904.000
306	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	68	43.720	2.972.960	12.600	856.800	13.014	884.952	10.972	746.096	11.000	748.000
307	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	7	1.498.958	10.492.706	1.045.000	7.315.000	1.081.507	7.570.549	911.750	6.382.250	977.250	6.840.750
308	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	7	499.653	3.497.571	509.000	3.563.000	527.952	3.695.664	445.084	3.115.588	478.500	3.349.500
309	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	18	1.249.132	22.484.376	892.000	16.056.000	925.543	16.659.774	780.267	14.044.806	837.000	15.066.000
310	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	18	499.653	8.993.754	370.000	6.660.000	383.613	6.905.034	323.400	5.821.200	346.500	6.237.000
311	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	51	1.249.132	63.705.732	641.000	32.691.000	664.542	33.891.642	560.234	28.571.934	600.750	30.638.250
312	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	51	499.653	25.482.303	320.000	16.320.000	331.856	16.924.656	279.767	14.268.117	300.000	15.300.000
313	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	10	999.306	9.993.060	735.000	7.350.000	761.138	7.611.380	641.667	6.416.670	688.500	6.885.000
314	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	10	374.740	3.747.400	289.000	2.890.000	298.919	2.989.190	252.000	2.520.000	270.000	2.700.000
315	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	3	874.392	2.623.176	532.000	1.596.000	551.340	1.654.020	464.800	1.394.400	498.000	1.494.000
316	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	3	312.283	936.849	274.000	822.000	283.697	851.091	239.167	717.501	256.500	769.500

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245

				1 APONTE LATORRE		2 COIN		3 CONSTRUTEX		4 LEMURIA		5 ESTERO GUAZU	
317	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	1	10.105.478	10.105.478	6.610.000	6.610.000	6.860.200	6.860.200	5.783.400	5.783.400	6.196.500	6.196.500
318	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	1.678.833	1.678.833	2.836.000	2.836.000	2.943.249	2.943.249	2.481.267	2.481.267	2.662.500	2.662.500
319	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	1	7.377.373	7.377.373	3.741.000	3.741.000	3.882.354	3.882.354	3.272.967	3.272.967	3.510.000	3.510.000
320	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	1.133.213	1.133.213	1.852.000	1.852.000	1.922.218	1.922.218	1.620.500	1.620.500	1.736.250	1.736.250
321	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	4	1.124.219	4.496.876	894.000	3.576.000	927.204	3.708.816	781.667	3.126.668	837.750	3.351.000
322	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	4	269.813	1.079.252	512.000	2.048.000	531.412	2.125.648	448.000	1.792.000	480.000	1.920.000
323	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	71	1.030.534	73.167.914	618.000	43.878.000	640.740	45.492.540	540.167	38.351.857	579.000	41.109.000
324	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	71	247.328	17.560.288	485.000	34.435.000	502.351	35.666.921	423.500	30.068.500	453.750	32.216.250
325	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	9	437.196	3.934.764	534.000	4.806.000	553.555	4.981.995	466.667	4.200.003	500.250	4.502.250
326	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	9	124.913	1.124.217	345.000	3.105.000	357.043	3.213.387	301.000	2.709.000	322.200	2.899.800
327	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	2	437.196	874.392	410.000	820.000	424.853	849.706	358.167	716.334	383.500	767.000
328	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	2	124.913	249.826	258.000	516.000	267.090	534.180	225.167	450.334	240.000	480.000
329	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	1	1.736.293	1.736.293	1.270.000	1.270.000	1.317.460	1.317.460	1.110.667	1.110.667	1.191.000	1.191.000
330	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	416.710	416.710	566.000	566.000	588.080	588.080	610.735	610.735	529.750	529.750
331	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Metros cuadrados	28,5	749.479	21.360.152	600.000	17.100.000	556.322	15.855.177	469.000	13.366.500	500.000	14.250.000
332	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	28,5	149.896	4.272.036	300.000	8.550.000	296.152	8.440.332	249.667	7.115.509	267.750	7.630.875
333	SERVICIO DE PINTURA	Metros cuadrados	1.065	22.484	23.945.460	25.000	26.625.000	23.928	25.483.320	20.172	21.483.180	21.000	22.365.000
334	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	1.065	17.488	18.624.720	15.500	16.507.500	14.545	15.490.425	12.262	13.059.030	13.000	13.845.000
335	SERVICIO DE PINTURA	Metros cuadrados	4.670	17.488	81.668.960	23.000	107.410.000	23.280	108.717.600	19.626	91.653.420	21.000	98.070.000
336	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	4.670	17.488	81.668.960	14.000	65.380.000	14.196	66.295.320	11.968	55.890.560	13.000	60.710.000
337	SERVICIO DE PINTURA	Metros cuadrados	660	17.488	11.542.080	23.000	15.180.000	20.908	13.799.280	17.626	11.633.160	18.000	11.880.000
338	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	660	17.488	11.542.080	15.000	9.900.000	12.748	8.413.680	10.748	7.093.680	11.850	7.821.000
339	SERVICIO DE PINTURA	Metros cuadrados	183	16.239	2.971.737	17.000	3.111.000	16.075	2.941.725	13.552	2.480.016	14.600	2.671.800
340	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	183	14.990	2.743.170	11.000	2.013.000	10.025	1.834.575	8.452	1.546.716	9.100	1.665.300
341	SERVICIO DE PINTURA	Metro lineal	221	14.990	3.312.790	14.500	3.204.500	14.821	3.275.441	12.495	2.761.395	13.500	2.983.500
342	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	221	7.495	1.656.395	10.000	2.210.000	9.397	2.076.737	7.922	1.750.762	8.500	1.878.500

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245

				1 APONTE LATORRE		2 COIN		3 CONSTRUTEX		4 LEMURIA		5 ESTERO GUAZU	
343	Limpieza de obra	Unidad	20	349.757	6.995.140	372.000	7.440.000	385.241	7.704.820	255.178	5.103.560	345.000	6.900.000
344	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	20	249.826	4.996.520	250.000	5.000.000	249.099	4.981.980	150.000	3.000.000	222.000	4.440.000
					4.349.500.000		3.700.000.000		4.149.999.999		3.699.000.000		3.750.000.000

LOTE 2 CONSTRUCCIÓN DE LA COMISARIA 3RA CENTRAL LUQUE

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total
1	PREPARACION DE OBRA	Unidad	1	963.725	963.725	700.000	700.000	619.161	619.161	668.813	668.813	535.400	535.400
2	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	642.484	642.484	290.000	290.000	254.389	254.389	285.000	285.000	217.000	217.000
3	Casa contenedor	Metros cuadrados	25	578.235	14.455.875	425.000	10.625.000	343.033	8.575.825	425.425	10.635.632	318.000	7.950.000
4	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	25	282.693	7.067.325	95.000	2.375.000	80.386	2.009.650	100.000	2.500.000	74.740	1.868.500
5	Casa contenedor	Metros cuadrados	30	256.993	7.709.790	220.000	6.600.000	193.807	5.814.210	220.448	6.613.425	166.000	4.980.000
6	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	30	128.497	3.854.910	55.000	1.650.000	50.039	1.501.170	52.500	1.575.000	43.000	1.290.000
7	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TERRENOS	Unidad	5	256.993	1.284.965	150.000	750.000	147.339	736.695	165.000	825.000	126.000	630.000
8	Mano de obra	Unidad	5	128.497	642.485	150.000	750.000	144.542	722.710	165.000	825.000	123.000	615.000
9	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTÁTILES	Mes	1	873.778	873.778	783.000	783.000	853.659	853.659	728.000	728.000	724.460	724.460
10	Mano de obra	Mes	1	321.242	321.242	300.000	300.000	292.128	292.128	246.000	246.000	247.900	247.900
11	SERVICIO DE RETIRO DE VALLADO	Metro lineal	140	61.181	8.565.340	65.000	9.100.000	55.640	7.789.600	70.000	9.800.000	52.000	7.280.000
12	Mano de obra	Metro lineal	140	30.839	4.317.460	30.000	4.200.000	24.463	3.424.820	30.000	4.200.000	22.940	3.211.600
13	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad Medida Global	1	693.882	693.882	480.000	480.000	426.405	426.405	483.000	483.000	361.860	361.860
14	Mano de obra	Unidad Medida Global	1	385.490	385.490	205.000	205.000	183.202	183.202	207.000	207.000	155.400	155.400
15	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1	530.049	530.049	550.000	550.000	508.962	508.962	575.000	575.000	432.160	432.160
16	Mano de obra	Unidad Medida Global	1	385.490	385.490	290.000	290.000	258.624	258.624	291.500	291.500	219.780	219.780
17	Estudio de Suelo	Unidad	4	706.732	2.826.928	630.000	2.520.000	565.681	2.262.724	738.000	2.952.000	480.260	1.921.040
18	Mano de obra	Unidad	4	282.693	1.130.772	400.000	1.600.000	411.269	1.645.076	369.000	1.476.000	349.280	1.397.120
19	Calculo de estructura de hormigón armado	Unidad	1	5.653.855	5.653.855	3.200.000	3.200.000	2.892.701	2.892.701	3.075.000	3.075.000	2.453.840	2.453.840
20	Mano de obra	Unidad	1	5.653.855	5.653.855	1.200.000	1.200.000	1.221.328	1.221.328	1.230.000	1.230.000	1.036.000	1.036.000
21	Calculo de estructura de Techo Metálico	Unidad	1	4.176.143	4.176.143	2.200.000	2.200.000	1.990.680	1.990.680	2.200.000	2.200.000	1.688.680	1.688.680
22	Mano de obra	Unidad	1	2.088.071	2.088.071	1.200.000	1.200.000	1.067.593	1.067.593	1.200.000	1.200.000	905.760	905.760
23	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	250	44.974	11.243.500	50.000	12.500.000	42.875	10.718.750	43.050	10.762.500	39.960	9.990.000
24	Mano de obra	Metros cúbicos	250	19.275	4.818.750	33.000	8.250.000	26.931	6.732.750	10.000	2.500.000	25.160	6.290.000

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245

				1 APONTE LATORRE		2 COIN		3 CONSTRUTEX		4 LEMURIA		5 ESTERO GUAZU	
25	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	880	3.212	2.826.560	2.500	2.200.000	2.375	2.090.000	1.875	1.650.000	2.220	1.953.600
26	Mano de obra	Metros cuadrados	880	1.927	1.695.760	2.500	2.200.000	2.489	2.190.320	1.875	1.650.000	2.220	1.953.600
27	Zapatas de Hº Aº. Incluye excavación	Metros cúbicos	54,15	1.091.843	59.123.298	1.300.000	70.395.000	1.117.647	60.520.585	990.000	53.608.500	1.033.780	55.979.187
28	Mano de obra	Metros cúbicos	54,15	632.204	34.233.847	690.000	37.363.500	562.527	30.460.837	600.000	32.490.000	520.220	28.169.913
29	Vigas inferior de Hº Aº 30x40cm	Metros cúbicos	37,3	1.267.241	47.268.089	1.550.000	57.815.000	1.517.011	56.584.510	1.558.000	58.113.400	1.181.780	44.080.394
30	Mano de obra	Metros cúbicos	37,3	989.425	36.905.553	750.000	27.975.000	695.000	25.923.500	740.000	27.602.000	570.540	21.281.142
31	Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	22,5	1.618.037	36.405.833	1.700.000	38.250.000	1.391.268	31.303.530	1.690.500	38.036.250	1.286.860	28.954.350
32	Mano de obra	Metros cúbicos	22,5	989.425	22.262.063	750.000	16.875.000	645.235	14.517.788	800.000	18.000.000	597.180	13.436.550
33	Vigas de Hº Aº	Metros cúbicos	35	1.442.639	50.492.365	1.550.000	54.250.000	1.520.180	53.206.300	1.550.000	54.250.000	1.172.160	41.025.600
34	Mano de obra	Metros cúbicos	35	989.425	34.629.875	750.000	26.250.000	695.000	24.325.000	760.000	26.600.000	570.540	19.968.900
35	Losas de Hº Aº (H:12+5)	Metros cuadrados	175	174.624	30.559.200	240.000	42.000.000	202.647	35.463.225	195.500	34.212.500	187.220	32.763.500
36	Mano de obra	Metros cuadrados	175	168.202	29.435.350	60.000	10.500.000	52.719	9.225.825	65.000	11.375.000	48.840	8.547.000
37	ESCALERA	Unidad	1	3.168.103	3.168.103	5.500.000	5.500.000	4.838.791	4.838.791	5.325.567	5.325.567	4.105.520	4.105.520
38	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	2.473.561	2.473.561	2.700.000	2.700.000	2.413.580	2.413.580	2.656.383	2.656.383	2.047.580	2.047.580
39	Mamposteria	Metros cuadrados	68	130.093	8.846.324	95.000	6.460.000	84.581	5.751.508	95.760	6.511.680	71.780	4.881.040
40	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	68	51.399	3.495.132	48.000	3.264.000	43.288	2.943.584	48.300	3.284.400	37.000	2.516.000
41	Mamposteria	Metros cuadrados	1.570	49.584	77.846.880	50.000	78.500.000	41.721	65.501.970	43.050	67.588.500	38.480	60.413.600
42	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	1.570	30.839	48.417.230	27.000	42.390.000	22.399	35.166.430	27.600	43.332.000	20.720	32.530.400
43	Ailsación hidrófuga	Metro lineal	365	19.275	7.035.375	15.000	5.475.000	17.495	6.385.675	16.000	5.840.000	11.840	4.321.600
44	Mano de obra	Metro lineal	365	19.275	7.035.375	14.000	5.110.000	22.500	8.212.500	20.000	7.300.000	1.084.840	395.966.600
45	Aislación de losa en voladizo	Metros cuadrados	31	51.399	1.593.369	45.000	1.395.000	490.750	15.213.250	250.000	7.750.000	454.360	14.085.160
46	Mano de obra	Metros cuadrados	31	15.420	478.020	40.000	1.240.000	402.651	12.482.181	175.000	5.425.000	372.220	11.538.820
47	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas	Metros cuadrados	65	770.980	50.113.700	700.000	45.500.000	565.642	36.766.730	300.000	19.500.000	523.180	34.006.700
48	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	65	154.196	10.022.740	200.000	13.000.000	162.239	10.545.535	142.500	9.262.500	150.220	9.764.300
49	PREPARACION DE OBRA	Metro lineal	350	27.502	9.625.700	15.500	5.425.000	13.616	4.765.600	16.000	5.600.000	11.840	4.144.000
50	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	350	10.280	3.598.000	7.000	2.450.000	6.415	2.245.250	6.750	2.362.500	5.180	1.813.000

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245

				1 APONTE LATORRE		2 COIN		3 CONSTRUTEX		4 LEMURIA		5 ESTERO GUAZU	
51	REVOQUES	Metros cuadrados	690	11.941	8.239.290	22.000	15.180.000	18.151	12.524.190	23.000	15.870.000	17.020	11.743.800
52	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	690	34.694	23.938.860	13.000	8.970.000	11.856	8.180.640	13.500	9.315.000	10.360	7.148.400
53	REVOQUES	Metros cuadrados	1.580	20.192	31.903.360	20.000	31.600.000	16.415	25.935.700	17.250	27.255.000	15.540	24.553.200
54	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	1.580	24.414	38.574.120	13.500	21.330.000	10.909	17.236.220	13.500	21.330.000	10.360	16.368.800
55	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS	Metros cuadrados	800	33.293	26.634.400	22.000	17.600.000	18.151	14.520.800	23.000	18.400.000	17.020	13.616.000
56	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	800	15.420	12.336.000	12.000	9.600.000	10.143	8.114.400	12.750	10.200.000	9.620	7.696.000
57	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS	Metros cuadrados	800	11.556	9.244.800	20.000	16.000.000	16.199	12.959.200	19.800	15.840.000	14.800	11.840.000
58	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	800	19.275	15.420.000	11.000	8.800.000	9.275	7.420.000	10.800	8.640.000	8.880	7.104.000
59	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS	Metros cuadrados	800	163.497	130.797.600	83.000	66.400.000	74.391	59.512.800	90.000	72.000.000	68.820	55.056.000
60	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	800	38.549	30.839.200	40.000	32.000.000	39.998	31.998.400	46.000	36.800.000	37.000	29.600.000
61	Losa de pavimento	Metros cuadrados	25	197.200	4.930.000	170.000	4.250.000	152.383	3.809.575	143.750	3.593.750	129.500	3.237.500
62	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	25	52.041	1.301.025	90.000	2.250.000	89.651	2.241.275	51.000	1.275.000	76.220	1.905.500
63	INSTALACION O COLOCACION DE ZOCALO	Metro lineal	505	16.769	8.468.345	20.000	10.100.000	19.291	9.741.955	22.500	11.362.500	17.760	8.968.800
64	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	505	15.420	7.787.100	11.000	5.555.000	10.695	5.400.975	12.350	6.236.750	9.620	4.858.100
65	Mantenimiento / Reparacion de Escalera de edificio	Metro lineal	33	19.275	636.075	30.000	990.000	30.981	1.022.373	17.000	561.000	26.640	879.120
66	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	33	12.850	424.050	12.000	396.000	11.594	382.602	13.000	429.000	9.620	317.460
67	REVESTIMIENTO DE AZULEJOS	Metros cuadrados	350	73.243	25.635.050	58.000	20.300.000	46.872	16.405.200	55.200	19.320.000	43.660	15.281.000
68	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	350	32.124	11.243.400	33.000	11.550.000	26.651	9.327.850	32.000	11.200.000	24.420	8.547.000
69	RELLENO Y COMPACTACION DE TERRENO	Metros cuadrados	650	83.750	54.437.500	120.000	78.000.000	148.477	96.510.050	180.000	117.000.000	137.640	89.466.000
70	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	650	72.800	47.320.000	70.000	45.500.000	60.471	39.306.150	72.000	46.800.000	56.240	36.556.000
71	CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/TINGLADO	Metros	100	179.895	17.989.500	160.000	16.000.000	129.773	12.977.300	162.000	16.200.000	119.880	11.988.000
72	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	100	64.248	6.424.800	60.000	6.000.000	51.172	5.117.200	62.050	6.205.000	47.360	4.736.000
73	CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/TINGLADO	Unidad	28	158.218	4.430.104	155.000	4.340.000	139.486	3.905.608	153.000	4.284.000	118.400	3.315.200
74	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	28	72.986	2.043.608	60.000	1.680.000	54.081	1.514.268	58.400	1.635.200	45.880	1.284.640
75	CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/TINGLADO	Metros	80	154.196	12.335.680	135.000	10.800.000	110.474	8.837.920	136.499	10.919.916	102.120	8.169.600
76	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	80	64.248	5.139.840	48.000	3.840.000	39.944	3.195.520	49.521	3.961.680	37.000	2.960.000

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245

				1 APONTE LATORRE		2 COIN		3 CONSTRUTEX		4 LEMURIA		5 ESTERO GUAZU	
77	SERVICIO DE COLOCACION/DESMONTAJE DE ENREJADO CON VARILLA	Metros cuadrados	30	449.738	13.492.140	480.000	14.400.000	395.795	11.873.850	467.531	14.025.936	366.300	10.989.000
78	Mano de Obra	Metros cuadrados	30	128.497	3.854.910	180.000	5.400.000	158.967	4.769.010	180.427	5.412.795	134.680	4.040.400
79	SERVICIO DE COLOCACION/DESMONTAJE DE PUERTA METALICA	Unidad	5	642.484	3.212.420	750.000	3.750.000	662.047	3.310.235	751.419	3.757.095	561.660	2.808.300
80	Mano de Obra	Unidad	5	256.993	1.284.965	300.000	1.500.000	302.086	1.510.430	342.866	1.714.329	256.040	1.280.200
81	Pasador Metalico para Celdas	Unidad	5	128.497	642.485	300.000	1.500.000	296.764	1.483.820	336.825	1.684.124	251.600	1.258.000
82	Mano de Obra	Unidad	5	102.797	513.985	101.000	505.000	108.890	544.450	123.590	617.948	92.500	462.500
83	Cartel de Acceso c/ letras corporeas	Unidad	1	3.854.901	3.854.901	4.800.000	4.800.000	4.294.723	4.294.723	4.726.766	4.726.766	3.643.760	3.643.760
84	Mano de obra	Unidad	1	2.569.934	2.569.934	2.550.000	2.550.000	2.266.918	2.266.918	2.494.967	2.494.967	1.923.260	1.923.260
85	Provisión y colocación de cielorraso	Metros cuadrados	680	88.706	60.320.080	65.000	44.200.000	59.639	40.554.520	74.517	50.671.526	55.500	37.740.000
86	Mano de obra	Metros cuadrados	680	51.399	34.951.320	35.000	23.800.000	34.597	23.525.960	42.783	29.092.474	31.820	21.637.600
87	Provisión y colocación de Junta perimetral en cielorraso	Metro lineal	330	19.275	6.360.750	33.000	10.890.000	27.380	9.035.400	33.957	11.205.793	25.160	8.302.800
88	Mano de obra	Metro lineal	330	12.850	4.240.500	21.000	6.930.000	17.123	5.650.590	20.962	6.917.509	15.540	5.128.200
89	Rejillas para ventilación de cielorraso	Unidad	15	115.647	1.734.705	100.000	1.500.000	93.642	1.404.630	103.360	1.550.400	79.180	1.187.700
90	Mano de obra	Unidad	15	64.248	963.720	60.000	900.000	53.069	796.035	58.086	871.288	45.200	678.000
91	Provisión de transformador	Unidad	1	73.885.603	73.885.603	22.796.540	22.796.540	19.525.864	19.525.864	22.454.743	22.454.743	18.061.180	18.061.180
92	Montaje de acometida y puesto de entrega	Unidad Medida Global	1	37.264.043	37.264.043	27.000.000	27.000.000	22.562.806	22.562.806	25.947.226	25.947.226	20.870.960	20.870.960
93	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad Medida Global	1	12.849.670	12.849.670	980.000	980.000	864.250	864.250	980.918	980.918	733.340	733.340
94	Mano de Obra	Unidad	1	8.994.769	8.994.769	540.000	540.000	479.138	479.138	543.818	543.818	406.260	406.260
95	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	4.317.489	4.317.489	2.800.000	2.800.000	2.500.670	2.500.670	2.838.242	2.838.242	2.121.580	2.121.580
96	Mano de Obra	Unidad	1	1.850.352	1.850.352	420.000	420.000	393.545	393.545	446.670	446.670	333.740	333.740
97	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	4	517.842	2.071.368	600.000	2.400.000	553.479	2.213.916	628.195	2.512.778	469.900	1.879.600
98	Mano de Obra	Metros	4	278.838	1.115.352	60.000	240.000	55.327	221.308	62.796	251.183	46.700	186.800
99	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	1	317.387	317.387	245.000	245.000	218.839	218.839	248.381	248.381	185.740	185.740
100	Mano de Obra	Metros	1	170.901	170.901	60.000	60.000	55.327	55.327	62.796	62.796	46.700	46.700
101	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	8	73.500	588.000	37.000	296.000	33.173	265.384	37.651	301.206	28.200	225.600
102	Mano de Obra	Unidad	8	39.577	316.616	28.000	224.000	25.027	200.216	28.405	227.241	21.460	171.680
103	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	3	51.784	155.352	35.000	105.000	30.768	92.304	34.921	104.764	25.900	77.700
104	Mano de Obra	Unidad	3	27.884	83.652	35.000	105.000	32.122	96.366	36.459	109.376	27.380	82.140
105	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	530.370	530.370	350.000	350.000	313.446	313.446	355.758	355.758	265.660	265.660
106	Mano de Obra	Unidad	1	285.584	285.584	150.000	150.000	133.377	133.377	151.382	151.382	113.220	113.220
107	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	557.676	557.676	404.000	404.000	353.012	353.012	400.666	400.666	299.700	299.700
108	Mano de Obra	Unidad	1	239.004	239.004	150.000	150.000	133.377	133.377	151.382	151.382	113.220	113.220
109	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	1.156.470	1.156.470	1.200.000	1.200.000	1.058.497	1.058.497	1.201.386	1.201.386	898.360	898.360
110	Mano de Obra	Unidad	1	513.987	513.987	400.000	400.000	353.661	353.661	401.402	401.402	299.700	299.700
111	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	1.156.470	1.156.470	950.000	950.000	852.061	852.061	967.082	967.082	722.980	722.980
112	Mano de Obra	Unidad	1	513.987	513.987	230.000	230.000	213.793	213.793	242.653	242.653	181.300	181.300
113	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	2	770.980	1.541.960	600.000	1.200.000	554.050	1.108.100	628.843	1.257.686	469.900	939.800
114	Mano de Obra	Unidad	2	282.693	565.386	200.000	400.000	194.872	389.744	221.178	442.356	165.020	330.040
115	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	3	154.196	462.588	200.000	600.000	199.918	599.754	226.905	680.715	169.460	508.380

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245

				1 APONTE LATORRE		2 COIN		3 CONSTRUTEX		4 LEMURIA		5 ESTERO GUAZU	
116	Mano de Obra	Unidad	3	131.067	393.201	100.000	300.000	97.900	293.700	111.116	333.347	82.880	248.640
117	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	2.441.437	2.441.437	1.700.000	1.700.000	1.517.526	1.517.526	1.722.380	1.722.380	1.287.600	1.287.600
118	Mano de Obra	Unidad	1	1.045.642	1.045.642	400.000	400.000	417.197	417.197	473.515	473.515	353.720	353.720
119	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	4	469.527	1.878.108	400.000	1.600.000	350.647	1.402.588	397.982	1.591.928	297.480	1.189.920
120	Mano de Obra	Unidad	4	201.226	804.904	220.000	880.000	235.079	940.316	266.813	1.067.252	199.800	799.200
121	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	2	343.600	687.200	250.000	500.000	230.665	461.330	261.803	523.605	195.360	390.720
122	Mano de Obra	Unidad	2	147.257	294.514	180.000	360.000	180.680	361.360	205.071	410.141	153.180	306.360
123	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	2	229.688	459.376	180.000	360.000	184.130	368.260	208.986	417.972	156.140	312.280
124	Mano de Obra	Unidad	2	123.678	247.356	180.000	360.000	180.680	361.360	205.071	410.141	153.180	306.360
125	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	6	260.591	1.563.546	200.000	1.200.000	194.983	1.169.898	221.305	1.327.828	165.760	994.560
126	Mano de Obra	Unidad	6	140.318	841.908	150.000	900.000	157.029	942.174	178.227	1.069.360	133.200	799.200
127	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	59	73.243	4.321.337	100.000	5.900.000	98.358	5.803.122	111.635	6.586.487	83.620	4.933.580
128	Mano de Obra	Unidad	59	73.307	4.325.113	95.000	5.605.000	93.170	5.497.030	105.747	6.239.064	79.180	4.671.620
129	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	3	361.333	1.083.999	218.000	654.000	237.556	712.668	269.625	808.874	201.280	603.840
130	Mano de Obra	Unidad	3	194.416	583.248	185.000	555.000	197.236	591.708	223.862	671.585	167.240	501.720
131	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	167	115.647	19.313.049	93.000	15.531.000	92.087	15.378.529	113.957	19.030.806	85.100	14.211.700
132	Mano de Obra	Unidad	167	42.404	7.081.468	50.000	8.350.000	49.877	8.329.459	61.722	10.307.499	45.880	7.661.960
133	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	2	152.429	304.858	115.000	230.000	124.495	248.990	141.301	282.601	105.820	211.640
134	Mano de Obra	Unidad	2	82.077	164.154	67.000	134.000	72.386	144.772	82.158	164.316	61.420	122.840
135	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	162	135.307	21.919.734	98.000	15.876.000	97.579	15.807.798	120.752	19.561.869	90.280	14.625.360
136	Mano de Obra	Unidad	162	42.404	6.869.448	53.000	8.586.000	52.277	8.468.874	64.692	10.480.031	48.100	7.792.200
137	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	22	115.647	2.544.234	103.000	2.266.000	111.993	2.463.846	127.111	2.796.443	94.720	2.083.840
138	Mano de Obra	Unidad	22	42.404	932.888	73.000	1.606.000	78.978	1.737.516	89.640	1.972.070	67.340	1.481.480
139	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	329	152.429	50.149.141	94.500	31.090.500	94.010	30.929.290	116.336	38.274.508	87.320	28.728.280
140	Mano de Obra	Unidad	329	82.077	27.003.333	55.000	18.095.000	54.677	17.988.733	67.662	22.260.650	50.320	16.555.280
141	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	22	116.932	2.572.504	87.000	1.914.000	94.137	2.071.014	106.845	2.350.585	79.920	1.758.240
142	Mano de Obra	Unidad	22	62.963	1.385.186	55.000	1.210.000	59.905	1.317.910	67.991	1.495.807	51.060	1.123.320
143	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	6	116.932	701.592	87.000	522.000	94.137	564.822	106.845	641.069	79.920	479.520
144	Mano de Obra	Unidad	6	62.963	377.778	55.000	330.000	59.905	359.430	67.991	407.947	51.060	306.360
145	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	8	363.324	2.906.592	226.000	1.808.000	245.892	1.967.136	279.086	2.232.688	208.680	1.669.440
146	Mano de Obra	Unidad	8	195.636	1.565.088	138.000	1.104.000	149.961	1.199.688	170.205	1.361.638	127.280	1.018.240
147	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	10	363.324	3.633.240	208.000	2.080.000	225.831	2.258.310	256.316	2.563.160	191.660	1.916.600
148	Mano de Obra	Unidad	10	195.636	1.956.360	134.000	1.340.000	145.454	1.454.540	165.089	1.650.894	123.580	1.235.800
149	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	17	363.324	6.176.508	243.000	4.131.000	264.462	4.495.854	300.162	5.102.755	225.700	3.836.900
150	Mano de Obra	Unidad	17	195.636	3.325.812	144.000	2.448.000	156.134	2.654.278	177.211	3.012.587	133.940	2.276.980
151	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	4	818.524	3.274.096	353.000	1.412.000	382.719	1.530.876	315.915	1.263.660	325.600	1.302.400
152	Mano de Obra	Unidad	4	308.392	1.233.568	196.000	784.000	212.898	851.592	175.736	702.945	181.300	725.200
153	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	16	52.202	835.232	48.500	776.000	52.358	837.728	43.219	691.500	45.140	722.240
154	Mano de Obra	Unidad	16	28.109	449.744	26.500	424.000	28.379	454.064	23.425	374.803	24.420	390.720
155	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	24	13.030	312.720	36.000	864.000	39.113	938.712	32.286	774.852	33.300	799.200
156	Mano de Obra	Unidad	24	7.016	168.384	23.500	564.000	25.082	601.968	20.704	496.904	21.460	515.040
157	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	100	289.118	28.911.800	140.000	14.000.000	139.998	13.999.800	118.122	11.812.230	129.500	12.950.000
158	Mano de Obra	Metros	100	77.098	7.709.800	32.000	3.200.000	31.235	3.123.500	26.354	2.635.403	29.600	2.960.000
159	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	300	35.979	10.793.700	62.500	18.750.000	62.122	18.636.600	52.414	15.724.328	57.720	17.316.000
160	Mano de Obra	Metros	300	24.736	7.420.800	28.500	8.550.000	28.415	8.524.500	23.975	7.192.395	26.640	7.992.000
161	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	120	35.979	4.317.480	30.000	3.600.000	32.626	3.915.120	25.248	3.029.724	28.120	3.374.400
162	Mano de Obra	Metros	120	24.736	2.968.320	26.500	3.180.000	28.852	3.462.240	22.328	2.679.318	25.160	3.019.200
163	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	60	23.129	1.387.740	52.000	3.120.000	56.278	3.376.680	43.551	2.613.060	48.100	2.886.000
164	Mano de Obra	Metros	60	14.616	876.960	27.800	1.668.000	30.272	1.816.320	23.426	1.405.553	25.900	1.554.000
165	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	8	14.135	113.080	35.000	280.000	37.712	301.696	31.129	249.034	31.820	254.560
166	Mano de Obra	Metros	8	9.579	76.632	25.500	204.000	27.764	222.112	22.918	183.341	23.680	189.440
167	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	200	8.995	1.799.000	9.000	1.800.000	9.805	1.961.000	8.094	1.618.704	8.880	1.776.000

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245

				1 APONTE LATORRE		2 COIN		3 CONSTRUTEX		4 LEMURIA		5 ESTERO GUAZU	
168	Mano de Obra	Metros	200	6.656	1.331.200	10.000	2.000.000	22.466	4.493.200	17.385	3.477.060	19.240	3.848.000
169	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	2.200	6.682	14.700.400	6.700	14.740.000	6.669	14.671.800	5.626	12.377.475	6.660	14.652.000
170	Mano de Obra	Metros	2.200	4.240	9.328.000	7.000	15.400.000	20.172	44.378.400	17.019	37.442.790	19.240	42.328.000
171	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	2.200	3.855	8.481.000	5.500	12.100.000	5.452	11.994.400	4.599	10.118.790	5.180	11.396.000
172	Mano de Obra	Metros	2.200	3.212	7.066.400	7.000	15.400.000	19.415	42.713.000	16.380	36.036.495	18.500	40.700.000
173	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	2.200	2.570	5.654.000	3.800	8.360.000	3.751	8.252.200	3.164	6.961.680	3.552	7.814.400
174	Mano de Obra	Metros	2.200	2.313	5.088.600	5.000	11.000.000	18.526	40.757.200	15.630	34.386.660	17.612	38.746.400
175	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	600	5.140	3.084.000	6.100	3.660.000	6.586	3.951.600	5.097	3.058.155	5.920	3.552.000
176	Mano de Obra	Metros	600	3.983	2.389.800	6.500	3.900.000	6.945	4.167.000	5.733	3.439.584	5.994	3.596.400
177	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	35	28.398	993.930	25.000	875.000	27.124	949.340	22.389	783.619	23.680	828.800
178	Mano de Obra	Metros	35	14.006	490.210	22.600	791.000	24.595	860.825	20.302	710.564	21.460	751.100
179	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	8	137.813	1.102.504	67.000	536.000	72.095	576.760	59.511	476.087	61.420	491.360
180	Mano de Obra	Unidad	8	74.207	593.656	80.000	640.000	86.325	690.600	71.257	570.056	74.000	592.000
181	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	48	128.497	6.167.856	200.000	9.600.000	199.171	9.560.208	179.253	8.604.161	185.000	8.880.000
182	Mano de Obra	Metros	48	77.098	3.700.704	140.000	6.720.000	136.694	6.561.312	123.024	5.905.129	126.540	6.073.920
183	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	26	154.196	4.009.096	252.000	6.552.000	273.922	7.121.972	226.109	5.878.829	233.100	6.060.600
184	Mano de Obra	Metros	26	77.098	2.004.548	146.000	3.796.000	158.972	4.133.272	131.224	3.411.814	135.420	3.520.920
185	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	22	205.595	4.523.090	308.000	6.776.000	335.416	7.379.152	276.869	6.091.114	284.900	6.267.800
186	Mano de Obra	Metros	22	115.647	2.544.234	175.000	3.850.000	186.881	4.111.382	154.261	3.393.736	159.100	3.500.200
187	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metro lineal	132	27.145	3.583.140	18.000	2.376.000	19.299	2.547.468	15.930	2.102.760	17.020	2.246.640
188	Mano de Obra	Metro lineal	132	14.616	1.929.312	15.000	1.980.000	16.042	2.117.544	13.242	1.747.881	14.060	1.855.920
189	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	30	25.699	770.970	18.000	540.000	19.062	571.860	15.735	472.046	16.280	488.400
190	Mano de Obra	Metros	30	20.238	607.140	11.000	330.000	11.075	332.250	9.142	274.255	9.620	288.600
191	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	480	15.201	7.296.480	11.000	5.280.000	11.494	5.517.120	9.487	4.553.971	10.360	4.972.800
192	Mano de Obra	Metros	480	8.185	3.928.800	12.500	6.000.000	13.203	6.337.440	10.899	5.231.347	11.840	5.683.200
193	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	22	572.132	12.586.904	325.000	7.150.000	351.972	7.743.384	290.535	6.391.773	299.700	6.593.400
194	Mano de Obra	Unidad	22	154.196	3.392.312	108.000	2.376.000	117.744	2.590.368	97.191	2.138.210	99.900	2.197.800
195	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	8	1.541.960	12.335.680	1.435.000	11.480.000	1.430.223	11.441.784	1.287.200	10.297.601	1.323.860	10.590.880
196	Mano de Obra	Unidad	8	256.993	2.055.944	241.000	1.928.000	240.818	1.926.544	216.735	1.733.881	223.480	1.787.840
197	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	2	6.848.874	13.697.748	2.730.000	5.460.000	2.973.702	5.947.404	2.454.640	4.909.280	2.523.400	5.046.800
198	Mano de Obra	Unidad	2	3.687.855	7.375.710	1.420.000	2.840.000	1.546.848	3.093.696	1.276.844	2.553.689	1.317.200	2.634.400
199	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	20	350.796	7.015.920	240.000	4.800.000	259.731	5.194.620	214.395	4.287.902	220.520	4.410.400
200	Mano de Obra	Unidad	20	128.497	2.569.940	139.000	2.780.000	151.404	3.028.080	124.976	2.499.523	129.500	2.590.000
201	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	91	309.677	28.180.607	74.000	6.734.000	79.742	7.256.522	65.823	5.989.904	68.080	6.195.280
202	Mano de Obra	Unidad	91	128.497	11.693.227	65.000	5.915.000	70.139	6.382.649	57.896	5.268.529	59.940	5.454.540
203	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	26	46.259	1.202.734	66.000	1.716.000	71.196	1.851.096	58.769	1.527.983	60.680	1.577.680
204	Mano de Obra	Unidad	26	44.974	1.169.324	58.000	1.508.000	62.217	1.617.642	51.357	1.335.279	53.280	1.385.280
205	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	6	238.040	1.428.240	162.000	972.000	174.938	1.049.628	144.402	866.415	149.480	896.880
206	Mano de Obra	Unidad	6	64.248	385.488	61.000	366.000	66.354	398.124	54.772	328.631	56.980	341.880
207	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	2	238.040	476.080	162.000	324.000	174.938	349.876	144.402	288.805	149.480	298.960
208	Mano de Obra	Unidad	2	64.248	128.496	69.000	138.000	75.222	150.444	62.092	124.184	64.380	128.760
209	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	22	123.614	2.719.508	62.000	1.364.000	67.443	1.483.746	55.671	1.224.765	58.460	1.286.120
210	Mano de Obra	Unidad	22	66.561	1.464.342	61.000	1.342.000	66.354	1.459.788	54.772	1.204.980	57.350	1.261.700
211	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad Medida Global	16	1.541.960	24.671.360	1.500.000	24.000.000	1.473.608	23.577.728	1.326.246	21.219.944	1.369.000	21.904.000
212	Mano de Obra	Unidad	16	321.242	5.139.872	280.000	4.480.000	269.018	4.304.288	242.115	3.873.842	251.600	4.025.600
213	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	4	176.864	707.456	280.000	1.120.000	304.105	1.216.420	251.023	1.004.092	259.000	1.036.000
214	Mano de Obra	Unidad	4	159.336	637.344	117.000	468.000	126.673	506.692	104.562	418.248	109.520	438.080
215	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	19	176.864	3.360.416	241.000	4.579.000	262.096	4.979.824	216.347	4.110.594	225.700	4.288.300

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245

				1 APONTE LATORRE		2 COIN		3 CONSTRUTEX		4 LEMURIA		5 ESTERO GUAZU	
216	Mano de Obra	Unidad	19	159.336	3.027.384	126.000	2.394.000	137.212	2.607.028	113.262	2.151.973	118.400	2.249.600
217	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metro lineal	114	96.373	10.986.522	73.000	8.322.000	72.241	8.235.474	65.016	7.411.824	68.080	7.761.120
218	Mano de obra	Metro lineal	114	32.124	3.662.136	47.000	5.358.000	46.489	5.299.746	41.839	4.769.669	43.660	4.977.240
219	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metro lineal	103	64.280	6.620.840	55.500	5.716.500	59.997	6.179.691	49.524	5.101.021	51.060	5.259.180
220	Mano de obra	Metro lineal	103	70.673	7.279.319	38.000	3.914.000	41.020	4.225.060	33.860	3.487.596	35.520	3.658.560
221	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metro lineal	160	64.280	10.284.800	64.000	10.240.000	63.822	10.211.520	57.439	9.190.195	59.940	9.590.400
222	Mano de obra	Metro lineal	160	70.673	11.307.680	43.000	6.880.000	42.350	6.776.000	38.114	6.098.227	39.220	6.275.200
223	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metro lineal	180	19.275	3.469.500	12.500	2.250.000	13.609	2.449.620	11.233	2.022.019	11.840	2.131.200
224	Mano de obra	Metro lineal	180	15.420	2.775.600	8.700	1.566.000	9.436	1.698.480	7.789	1.402.013	8.140	1.465.200
225	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	25	331.773	8.294.325	136.000	3.400.000	147.274	3.681.850	121.567	3.039.174	125.060	3.126.500
226	Mano de obra	Unidad	25	118.859	2.971.475	78.000	1.950.000	84.725	2.118.125	69.936	1.748.394	72.520	1.813.000
227	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos	Metro lineal	70	17.808	1.246.560	25.000	1.750.000	26.628	1.863.960	21.980	1.538.611	22.940	1.605.800
228	Mano de obra	Metro lineal	70	51.399	3.597.930	12.200	854.000	13.257	927.990	10.943	766.030	11.840	828.800
229	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos	Metro lineal	140	10.190	1.426.600	22.000	3.080.000	23.628	3.307.920	19.503	2.730.470	20.720	2.900.800
230	Mano de obra	Metro lineal	140	38.549	5.396.860	11.500	1.610.000	12.367	1.731.380	10.208	1.429.142	11.100	1.554.000
231	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos	Metro lineal	70	5.958	417.060	21.000	1.470.000	22.534	1.577.380	18.600	1.302.034	19.240	1.346.800
232	Mano de obra	Metro lineal	70	32.124	2.248.680	10.800	756.000	11.774	824.180	9.719	680.299	10.360	725.200
233	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	84	29.058	2.440.872	26.500	2.226.000	28.585	2.401.140	23.595	1.981.990	24.420	2.051.280
234	Mano de obra	Metro lineal	84	48.829	4.101.636	14.600	1.226.400	15.906	1.336.104	13.130	1.102.913	14.060	1.181.040
235	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	66,5	29.058	1.932.357	22.000	1.463.000	23.542	1.565.543	19.433	1.292.281	19.980	1.328.670
236	Mano de obra	Metro lineal	66,5	48.829	3.247.129	12.500	831.250	13.243	880.660	10.931	726.914	11.840	787.360
237	Construccion de desague pluvial	Unidad	16,1	686.461	11.052.022	735.000	11.833.500	732.983	11.801.026	659.683	10.620.903	679.320	10.937.052
238	Mano de obra	Unidad	16,1	205.595	3.310.080	283.000	4.556.300	282.045	4.540.925	253.840	4.086.818	261.220	4.205.642
239	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	0,7	2.955.424	2.068.797	2.180.000	1.526.000	2.368.023	1.657.616	1.954.683	1.368.278	2.012.800	1.408.960
240	Mano de obra	Unidad	0,7	642.484	449.739	1.140.000	798.000	1.239.719	867.803	1.023.324	716.327	1.054.500	738.150
241	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Metro lineal	13,3	796.744	10.596.695	658.000	8.751.400	657.487	8.744.577	591.738	7.870.112	609.020	8.099.966
242	Mano de obra	Metro lineal	13,3	205.595	2.734.414	262.000	3.484.600	261.827	3.482.299	235.643	3.134.052	243.460	3.238.018
243	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	1,4	925.325	1.295.455	524.000	733.600	570.819	799.147	471.182	659.654	484.700	678.580
244	Mano de obra	Unidad	1,4	205.595	287.833	190.000	266.000	206.831	289.563	170.729	239.020	176.120	246.568

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245

				1 APONTE LATORRE		2 COIN		3 CONSTRUTEX		4 LEMURIA		5 ESTERO GUAZU	
245	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	20,3	35.979	730.374	44.500	903.350	48.346	981.424	39.907	810.121	41.440	841.232
246	Mano de obra	Unidad	20,3	19.275	391.283	19.200	389.760	20.909	424.453	17.259	350.360	17.760	360.528
247	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	7	35.979	251.853	38.000	266.000	40.346	282.422	33.304	233.125	34.780	243.460
248	Mano de obra	Unidad	7	19.275	134.925	16.500	115.500	17.811	124.677	14.702	102.917	15.540	108.780
249	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	16,1	35.979	579.262	42.500	684.250	45.935	739.554	37.917	610.458	39.220	631.442
250	Mano de obra	Unidad	16,1	19.275	310.328	18.900	304.290	20.529	330.517	16.946	272.829	17.760	285.936
251	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	18,9	64.248	1.214.287	50.700	958.230	55.207	1.043.412	45.570	861.278	47.360	895.104
252	Mano de obra	Unidad	18,9	19.275	364.298	23.500	444.150	25.506	482.063	21.054	397.925	22.200	419.580
253	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	14,7	192.745	2.833.352	118.000	1.734.600	127.688	1.877.014	105.400	1.549.381	108.780	1.599.066
254	Mano de obra	Unidad	14,7	57.824	850.013	47.100	692.370	51.247	753.331	42.302	621.842	43.660	641.802
255	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	2,1	97.605	204.971	130.000	273.000	141.021	296.144	116.405	244.451	119.880	251.748
256	Mano de obra	Unidad	2,1	57.824	121.430	53.600	112.560	58.342	122.518	48.159	101.133	50.320	105.672
257	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	2,1	134.922	283.336	138.000	289.800	149.404	313.748	123.325	258.983	127.280	267.288
258	Mano de obra	Unidad	2,1	70.673	148.413	76.000	159.600	82.854	173.993	68.391	143.622	70.300	147.630
259	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	3,5	96.373	337.306	148.000	518.000	161.274	564.459	133.124	465.933	136.900	479.150
260	Mano de obra	Unidad	3,5	70.673	247.356	82.100	287.350	89.476	313.165	73.858	258.502	76.220	266.770
261	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	7	75.171	526.197	111.000	777.000	120.849	845.943	99.755	698.282	102.860	720.020
262	Mano de obra	Unidad	7	70.673	494.711	62.600	438.200	68.168	477.176	56.269	393.886	58.460	409.220
263	Construccion de desague pluvial	Unidad	13,3	264.756	3.521.255	143.000	1.901.900	155.612	2.069.640	128.450	1.708.387	131.720	1.751.876
264	Mano de obra	Unidad	13,3	119.502	1.589.377	80.000	1.064.000	87.057	1.157.858	71.861	955.752	74.000	984.200
265	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Metros cuadrados	14,7	282.693	4.155.587	169.000	2.484.300	183.950	2.704.065	151.842	2.232.070	156.140	2.295.258
266	Mano de obra	Metros cuadrados	14,7	128.497	1.888.906	96.000	1.411.200	104.396	1.534.621	86.173	1.266.746	88.800	1.305.360
267	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	5,6	145.864	816.838	153.000	856.800	165.769	928.306	136.834	766.270	141.340	791.504
268	Mano de obra	Unidad	5,6	141.346	791.538	72.000	403.200	77.988	436.733	64.375	360.501	66.600	372.960
269	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	31,5	15.939	502.079	27.500	866.250	29.821	939.362	24.616	775.407	25.900	815.850
270	Mano de obra	Metro lineal	31,5	44.974	1.416.681	11.000	346.500	11.826	372.519	9.762	307.495	10.360	326.340
271	Extintores tipo ABC de 6kg	Unidad	10	256.993	2.569.930	170.000	1.700.000	184.380	1.843.800	152.196	1.521.965	156.880	1.568.800
272	Mano de obra	Unidad	10	38.549	385.490	78.000	780.000	84.073	840.730	69.398	693.979	71.780	717.800
273	Balizas para extintores	Unidad	10	25.699	256.990	40.000	400.000	42.977	429.770	35.475	354.751	37.000	370.000
274	Mano de obra	Unidad	10	12.850	128.500	24.000	240.000	25.501	255.010	21.050	210.499	22.200	222.000
275	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	30	385.490	11.564.700	273.000	8.190.000	272.879	8.186.370	245.591	7.367.717	255.300	7.659.000
276	Mano de obra	Unidad	30	128.497	3.854.910	122.000	3.660.000	121.331	3.639.930	109.197	3.275.899	112.480	3.374.400
277	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	6	385.490	2.312.940	359.000	2.154.000	390.541	2.343.246	322.372	1.934.232	331.520	1.989.120
278	Mano de obra	Unidad	6	102.797	616.782	171.000	1.026.000	185.734	1.114.404	153.314	919.884	157.620	945.720
279	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	5.139.868	5.139.868	482.000	482.000	525.098	525.098	433.441	433.441	446.220	446.220
280	Mano de obra	Unidad	1	1.541.960	1.541.960	189.000	189.000	205.483	205.483	169.616	169.616	174.640	174.640
281	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	385.490	385.490	380.000	380.000	412.821	412.821	340.763	340.763	351.500	351.500
282	Mano de obra	Unidad	1	128.497	128.497	184.000	184.000	200.615	200.615	165.597	165.597	170.200	170.200
283	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	17	256.993	4.368.881	134.000	2.278.000	145.070	2.466.190	119.748	2.035.720	123.580	2.100.860

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245

				1 APONTE LATORRE		2 COIN		3 CONSTRUTEX		4 LEMURIA		5 ESTERO GUAZU	
284	Mano de obra	Unidad	17	77.098	1.310.666	49.000	833.000	53.222	904.774	43.932	746.848	45.880	779.960
285	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	23	179.895	4.137.585	109.000	2.507.000	118.519	2.725.937	97.831	2.250.123	100.640	2.314.720
286	Mano de obra	Unidad	23	77.098	1.773.254	37.000	851.000	40.138	923.174	33.132	762.042	34.410	791.430
287	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	3	64.248	192.744	62.000	186.000	67.319	201.957	55.568	166.704	57.720	173.160
288	Mano de obra	Unidad	3	20.559	61.677	25.000	75.000	27.207	81.621	22.458	67.375	23.680	71.040
289	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad Medida Global	1	19.274.505	19.274.505	12.050.000	12.050.000	12.043.128	12.043.128	10.838.814	10.838.814	11.174.000	11.174.000
290	Mano de obra	Unidad Medida Global	1	11.564.703	11.564.703	4.400.000	4.400.000	4.358.889	4.358.889	3.922.999	3.922.999	4.070.000	4.070.000
291	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Metros	30	104.045	3.121.350	100.500	3.015.000	109.305	3.279.150	90.225	2.706.761	93.240	2.797.200
292	Mano de obra	Metros	30	84.808	2.544.240	55.000	1.650.000	59.494	1.784.820	49.109	1.473.271	51.060	1.531.800
293	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Metros	50	89.197	4.459.850	86.000	4.300.000	93.163	4.658.150	76.901	3.845.052	79.180	3.959.000
294	Mano de obra	Metros	50	77.098	3.854.900	47.000	2.350.000	50.802	2.540.100	41.934	2.096.712	43.660	2.183.000
295	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Metros	100	52.645	5.264.500	42.000	4.200.000	44.882	4.488.200	37.048	3.704.760	38.480	3.848.000
296	Mano de obra	Metros	100	57.824	5.782.400	35.000	3.500.000	37.792	3.779.200	31.195	3.119.544	32.560	3.256.000
297	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	3	2.467.137	7.401.411	846.000	2.538.000	922.090	2.766.270	761.139	2.283.416	784.400	2.353.200
298	Mano de obra	Unidad	3	321.242	963.726	422.000	1.266.000	459.738	1.379.214	379.490	1.138.471	390.720	1.172.160
299	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	48	44.974	2.158.752	46.000	2.208.000	49.670	2.384.160	41.000	1.967.985	42.180	2.024.640
300	Mano de obra	Unidad	48	44.974	2.158.752	27.000	1.296.000	29.083	1.395.984	24.006	1.152.300	25.160	1.207.680
301	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	1	1.541.960	1.541.960	840.000	840.000	914.582	914.582	754.941	754.941	777.000	777.000
302	Mano de obra	Unidad	1	513.987	513.987	386.000	386.000	420.405	420.405	402.997	402.997	356.680	356.680
303	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	11	1.284.967	14.134.637	805.000	8.855.000	802.497	8.827.467	722.246	7.944.710	743.700	8.180.700
304	Mano de obra	Unidad	11	513.987	5.653.857	282.000	3.102.000	281.636	3.097.996	253.472	2.788.188	262.700	2.889.700
305	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	6	1.284.967	7.709.802	560.000	3.360.000	608.551	3.651.306	502.328	3.013.969	516.520	3.099.120
306	Mano de obra	Unidad	6	513.987	3.083.922	276.000	1.656.000	300.396	1.802.376	247.962	1.487.769	255.300	1.531.800
307	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	15	1.027.974	15.419.610	665.000	9.975.000	662.203	9.933.045	595.981	8.939.722	612.720	9.190.800
308	Mano de obra	Unidad	15	385.490	5.782.350	250.000	3.750.000	249.699	3.745.485	224.729	3.370.928	231.620	3.474.300
309	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	6	899.477	5.396.862	460.000	2.760.000	495.275	2.971.650	408.824	2.452.944	420.320	2.521.920
310	Mano de obra	Unidad	6	321.242	1.927.452	235.000	1.410.000	252.842	1.517.052	208.709	1.252.251	214.600	1.287.600
311	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	3	4.674.710	14.024.130	2.300.000	6.900.000	2.492.549	7.477.647	2.057.472	6.172.416	2.116.400	6.349.200
312	Mano de obra	Unidad	3	582.861	1.748.583	980.000	2.940.000	1.063.481	3.190.443	877.849	2.633.548	902.800	2.708.400
313	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	6	1.130.771	6.784.626	1.960.000	11.760.000	1.953.852	11.723.112	1.758.466	10.550.796	1.813.000	10.878.000
314	Mano de obra	Unidad	6	271.385	1.628.310	665.000	3.990.000	663.876	3.983.256	597.488	3.584.926	614.200	3.685.200
315	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	10	963.725	9.637.250	520.000	5.200.000	563.805	5.638.050	407.218	4.072.181	481.000	4.810.000
316	Mano de obra	Unidad	10	231.294	2.312.940	431.000	4.310.000	468.868	4.688.680	338.648	3.386.483	399.600	3.996.000
317	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	15	449.738	6.746.070	483.000	7.245.000	525.098	7.876.470	433.441	6.501.622	447.700	6.715.500

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245

				1 APONTE LATORRE		2 COIN		3 CONSTRUTEX		4 LEMURIA		5 ESTERO GUAZU	
318	Mano de obra	Unidad	15	128.497	1.927.455	305.000	4.575.000	330.506	4.957.590	272.816	4.092.239	281.200	4.218.000
319	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	5	770.980	3.854.900	605.000	3.025.000	654.864	3.274.320	540.557	2.702.783	556.480	2.782.400
320	Mano de obra	Unidad	5	185.035	925.175	225.000	1.125.000	244.508	1.222.540	201.829	1.009.145	207.940	1.039.700
321	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	1	610.359	610.359	1.362.500	1.362.500	1.200.661	1.200.661	991.084	991.084	1.019.720	1.019.720
322	Mano de obra	Unidad	1	146.119	146.119	341.000	341.000	371.597	371.597	306.279	306.279	356.692	356.692
323	SERVICIO DE PINTURA	Metros cuadrados	690	23.129	15.959.010	24.000	16.560.000	19.950	13.765.500	17.600	12.144.000	18.500	12.765.000
324	Mano de obra	Metros cuadrados	690	17.990	12.413.100	15.000	10.350.000	12.276	8.470.440	11.200	7.728.000	11.840	8.169.600
325	SERVICIO DE PINTURA	Metros cuadrados	1.580	17.990	28.424.200	20.000	31.600.000	19.516	30.835.280	17.600	27.808.000	18.500	29.230.000
326	Mano de obra	Metros cuadrados	1.580	17.990	28.424.200	12.000	18.960.000	11.625	18.367.500	11.200	17.696.000	11.150	17.617.000
327	SERVICIO DE PINTURA	Metros cuadrados	680	17.990	12.233.200	17.000	11.560.000	16.415	11.162.200	15.400	10.472.000	15.540	10.567.200
328	Mano de obra	Metros cuadrados	700	17.990	12.593.000	11.000	7.700.000	10.893	7.625.100	10.500	7.350.000	10.400	7.280.000
329	SERVICIO DE PINTURA	Metros cuadrados	98,3	16.705	1.642.102	13.500	1.327.050	14.216	1.397.433	13.200	1.297.560	13.000	1.277.900
330	Mano de obra	Metros cuadrados	98,3	15.420	1.515.786	9.000	884.700	9.166	901.018	10.000	983.000	8.200	806.060
331	SERVICIO DE PINTURA	Metro lineal	217	15.420	3.346.140	12.500	2.712.500	13.312	2.888.704	9.600	2.083.200	11.840	2.569.280
332	Mano de obra	Metro lineal	217	7.710	1.673.070	8.000	1.736.000	8.327	1.806.959	8.000	1.736.000	7.500	1.627.500
333	Limpieza de obra	Unidad	14	359.791	5.037.074	330.000	4.620.000	352.625	4.936.750	254.689	3.565.653	299.900	4.198.600
334	Mano de obra	Unidad	14	256.993	3.597.902	250.000	3.500.000	229.135	3.207.890	189.139	2.647.945	195.000	2.730.000
					6.911.175.752		5.862.978.500		6.308.592.399		5.870.642.449		6.090.539.100

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245

				6 GCA SA		7 LUIS JARA CHILAVERT		8 LUIS BOVEDA		9 RITTER CONSTRUCCIONES		10 MAGOMEC SRL	
LOTE 1 CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No													
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total
1	PREPARACION DE OBRA	Unidad	1	688.000	688.000	731.000	731.000	722.515	722.515	690.000	690.000		
2	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	284.800	284.800	302.600	302.600	298.749	298.749	220.000	220.000		
3	Casa contenedor	Metros cuadrados	25	381.334	9.533.350	405.167	10.129.174	400.465	10.011.625	484.643	12.116.075		
4	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	25	96.800	2.420.000	102.850	2.571.250	101.656	2.541.400	105.000	2.625.000		
5	Casa contenedor	Metros cuadrados	30	197.600	5.928.000	209.950	6.298.500	207.513	6.225.390	245.000	7.350.000		
6	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	30	54.400	1.632.000	57.800	1.734.000	57.129	1.713.870	74.800	2.244.000		
7	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTÁTILES	Mes	1	901.334	901.334	957.667	957.667	946.553	946.553	650.000	650.000		
8	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Mes	1	319.000	319.000	338.583	338.583	334.654	334.654	181.435	181.435		
9	SERVICIO DE RETIRO DE VALLADO	Metro lineal	170	64.240	10.920.800	68.255	11.603.350	67.463	11.468.710	81.624	13.876.080		
10	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	170	29.100	4.947.000	30.912	5.255.032	30.553	5.194.010	28.000	4.760.000		
11	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad Medida Global	1	478.134	478.134	508.017	508.017	502.121	502.121	485.000	485.000		
12	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad Medida Global	1	205.334	205.334	218.167	218.167	215.635	215.635	195.000	195.000		
13	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1	557.334	557.334	592.167	592.167	585.295	585.295	575.000	575.000		
14	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad Medida Global	1	276.000	276.000	293.250	293.250	289.847	289.847	265.000	265.000		
15	SERVICIO DE PODA	Unidad	3	110.700	332.100	117.583	352.749	116.218	348.654	115.000	345.000		
16	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	3	158.700	476.100	168.583	505.749	166.627	499.881	145.000	435.000		
17	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TERRENOS	Unidad	3	148.300	444.900	157.533	472.599	155.705	467.115	165.000	495.000		
18	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	3	152.300	456.900	161.783	485.349	159.906	479.718	145.000	435.000		
19	Estudio de suelo	Unidad	4	620.000	2.480.000	658.750	2.635.000	651.105	2.604.420	585.000	2.340.000		
20	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	4	515.200	2.060.800	547.400	2.189.600	541.047	2.164.188	478.000	1.912.000		
21	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO	Unidad	1	3.175.380	3.175.380	3.373.840	3.373.840	3.334.686	3.334.686	4.366.146	4.366.146		
22	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	1.344.000	1.344.000	1.428.000	1.428.000	1.411.428	1.411.428	1.848.000	1.848.000		
23	CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/TINGLADO	Unidad	1	2.182.000	2.182.000	2.317.780	2.317.780	2.290.882	2.290.882	1.250.000	1.250.000		

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245

				6 GCA SA		7 LUIS JARA CHILAVERT		8 LUIS BOVEDA		9 RITTER CONSTRUCCIONES		10 MAGOMEC SRL	
24	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	1.171.000	1.171.000	1.243.833	1.243.833	1.229.398	1.229.398	535.000	535.000		
25	RELLENO Y COMPACTACION DE TERRENO	Metros cúbicos	378	60.000	22.680.000	52.816	19.964.618	52.204	19.733.112	57.392	21.694.176		
26	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cúbicos	378	40.000	15.120.000	32.524	12.293.902	32.146	12.151.188	31.884	12.052.152		
27	REPLANETO Y MARCACION	Metros cuadrados	1.617	2.510	4.058.670	2.663	4.306.152	2.632	4.255.944	2.000	3.234.000		
28	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	1.617	2.500	4.042.500	2.578	4.168.707	2.548	4.120.116	2.500	4.042.500		
29	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO	Metros cúbicos	55	1.450.000	79.750.000	1.384.650	76.155.750	1.368.581	75.271.955	1.466.683	80.667.565		
30	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cúbicos	55	950.000	52.250.000	720.517	39.628.432	712.155	39.168.525	828.995	45.594.725		
31	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO	Metros cúbicos	38	1.500.000	57.000.000	1.578.308	59.975.706	1.559.991	59.279.658	1.760.977	66.917.126		
32	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cúbicos	38	950.000	36.100.000	804.525	30.571.950	795.188	30.217.144	956.533	36.348.254		
33	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO	Metros cúbicos	27	1.650.000	44.550.000	1.730.742	46.730.033	1.710.656	46.187.712	2.079.618	56.149.686		
34	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cúbicos	27	950.000	25.650.000	881.592	23.802.983	871.361	23.526.747	1.084.070	29.269.890		
35	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO	Metros cúbicos	67	1.650.000	110.550.000	1.645.543	110.251.384	1.626.446	108.971.882	1.751.007	117.317.469		
36	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cúbicos	67	950.000	63.650.000	810.957	54.334.116	801.546	53.703.582	956.533	64.087.711		
37	Construccion de losa	Metros cuadrados	660	230.000	151.800.000	241.088	159.118.113	238.290	157.271.400	286.960	189.393.600		
38	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	660	70.000	46.200.000	72.562	47.890.887	71.720	47.335.200	93.904	61.976.640		
39	Construccion de losa	Metros cúbicos	14,5	1.500.000	21.750.000	1.581.000	22.924.500	1.562.652	22.658.454	2.046.000	29.667.000		
40	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cúbicos	14,5	750.000	10.875.000	784.833	11.380.079	775.725	11.248.013	956.533	13.869.729		
41	ESCALERA	Unidad	2	5.600.000	11.200.000	5.944.333	11.888.666	5.875.348	11.750.696	4.634.680	9.269.360		
42	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	2	2.990.000	5.980.000	3.173.333	6.346.666	3.136.506	6.273.012	2.474.185	4.948.370		
43	Mamposteria	Metros cuadrados	45	120.000	5.400.000	106.703	4.801.637	105.465	4.745.925	85.600	3.852.000		
44	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	45	60.000	2.700.000	54.797	2.465.863	54.161	2.437.245	42.000	1.890.000		
45	Mamposteria	Metros cuadrados	107	100.000	10.700.000	94.775	10.140.925	93.675	10.023.225	73.500	7.864.500		
46	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	107	55.000	5.885.000	52.558	5.623.711	51.948	5.558.436	40.000	4.280.000		
47	Mamposteria	Metros cuadrados	1.062	90.000	95.580.000	83.725	88.915.950	82.753	87.883.686	93.740	99.551.880		
48	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	1.062	50.000	53.100.000	46.608	49.497.749	46.067	48.923.154	48.464	51.468.768		
49	Mamposteria	Metros cuadrados	1.930	63.000	121.590.000	49.102	94.766.764	48.532	93.666.760	46.169	89.106.170		

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245

				6 GCA SA		7 LUIS JARA CHILAVERT		8 LUIS BOVEDA		9 RITTER CONSTRUCCIONES		10 MAGOMEC SRL	
50	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	1.930	36.000	69.480.000	27.965	53.972.450	27.640	53.345.200	35.711	68.922.230		
51	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas	Metros cuadrados	13	120.000	1.560.000	110.911	1.441.837	109.623	1.425.099	120.000	1.560.000		
52	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	13	60.000	780.000	48.733	633.530	48.167	626.171	45.000	585.000		
53	PREPARACION DE OBRA	Metro lineal	670	15.000	10.050.000	14.337	9.605.757	14.171	9.494.570	10.500	7.035.000		
54	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	670	10.000	6.700.000	8.443	5.656.844	8.345	5.591.150	10.926	7.320.420		
55	REVOQUES	Metros cuadrados	1.065	25.000	26.625.000	23.347	24.864.502	23.076	24.575.940	18.174	19.355.310		
56	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	1.065	15.000	15.975.000	13.147	14.001.502	12.994	13.838.610	17.014	18.119.910		
57	REVOQUES	Metros cuadrados	4.670	23.000	107.410.000	20.683	96.589.844	20.443	95.468.810	16.325	76.237.750		
58	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	4.670	15.000	70.050.000	13.345	62.321.150	13.190	61.597.300	17.270	80.650.900		
59	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS	Metros cuadrados	1.340	22.000	29.480.000	23.358	31.299.720	23.087	30.936.580	28.058	37.597.720		
60	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	1.340	13.000	17.420.000	13.543	18.147.687	13.386	17.937.240	17.526	23.484.840		
61	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS	Metros cuadrados	1.340	22.000	29.480.000	20.593	27.594.553	20.354	27.274.360	14.667	19.653.780		
62	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	1.340	13.000	17.420.000	12.047	16.143.047	11.907	15.955.380	15.590	20.890.600		
63	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS	Metros cuadrados	1.355	110.000	149.050.000	92.718	125.632.890	91.642	124.174.910	112.233	152.075.715		
64	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	1.355	60.000	81.300.000	49.969	67.707.927	49.389	66.922.095	40.812	55.300.260		
65	Losa de pavimento	Metros cuadrados	91	158.500	14.423.500	168.208	15.306.946	166.256	15.129.296	167.712	15.261.792		
66	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	91	92.500	8.417.500	97.977	8.915.902	96.840	8.812.440	52.503	4.777.773		
67	INSTALACION O COLOCACION DE ZOCALO	Metro lineal	1.360	23.000	31.280.000	23.766	32.321.760	23.490	31.946.400	16.580	22.548.800		
68	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	1.360	12.500	17.000.000	13.124	17.848.640	12.972	17.641.920	16.984	23.098.240		
69	Mantenimiento / Reparacion de Escalera de edificio	Metro lineal	50	35.000	1.750.000	33.433	1.671.653	33.045	1.652.250	35.000	1.750.000		
70	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	50	15.000	750.000	13.045	652.248	12.894	644.700	15.000	750.000		
71	REVESTIMIENTO DE AZULEJOS	Metros cuadrados	243	65.000	15.795.000	57.517	13.976.619	56.849	13.814.307	67.085	16.301.655		
72	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	243	35.000	8.505.000	32.470	7.890.210	32.093	7.798.599	30.000	7.290.000		
73	RELLENO Y COMPACTACION DE TERRENO	Metros cuadrados	170	82.200	13.974.000	87.323	14.844.919	86.310	14.672.700	113.006	19.211.020		
74	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	170	47.200	8.024.000	50.093	8.515.819	49.512	8.417.040	64.826	11.020.420		
75	CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/TINGLADO	Metros cuadrados	885	220.000	194.700.000	171.473	151.753.649	169.483	149.992.455	221.906	196.386.810		

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245

				6 GCA SA		7 LUIS JARA CHILAVERT		8 LUIS BOVEDA		9 RITTER CONSTRUCCIONES		10 MAGOMEC SRL	
76	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	885	92.000	81.420.000	71.853	63.589.949	71.019	62.851.815	57.392	50.791.920		
77	CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/TINGLADO	Metros	207	199.000	41.193.000	154.360	31.952.520	152.569	31.581.783	199.760	41.350.320		
78	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	207	80.000	16.560.000	62.617	12.961.709	61.890	12.811.230	45.000	9.315.000		
79	CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/TINGLADO	Unidad	58	190.000	11.020.000	153.425	8.898.650	151.644	8.795.352	155.000	8.990.000		
80	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	58	80.000	4.640.000	62.135	3.603.830	61.414	3.562.012	45.000	2.610.000		
81	CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/TINGLADO	Metros	97	165.000	16.005.000	129.999	12.609.903	128.490	12.463.530	69.662	6.757.214		
82	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	97	60.000	5.820.000	49.521	4.803.537	48.946	4.747.762	25.000	2.425.000		
83	SERVICIO DE COLOCACION/DESMONTAJE DE BARANDAS DE SEGURIDAD	Metros	6	250.000	1.500.000	236.300	1.417.800	233.558	1.401.348	210.000	1.260.000		
84	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	6	100.000	600.000	99.733	598.398	98.576	591.456	65.000	390.000		
85	SERVICIO DE COLOCACION/DESMONTAJE DE BARANDAS DE SEGURIDAD	Metros	44	180.000	7.920.000	157.420	6.926.480	155.593	6.846.092	185.000	8.140.000		
86	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	44	90.000	3.960.000	77.860	3.425.840	76.956	3.386.064	45.000	1.980.000		
87	DESMONTAJE DE CARTELERÍA	Unidad	1	5.000.000	5.000.000	5.074.500	5.074.500	5.015.609	5.015.609	4.235.869	4.235.869		
88	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	2.500.000	2.500.000	2.518.833	2.518.833	2.489.601	2.489.601	1.850.000	1.850.000		
89	MONTAJE / DESMONTAJE DE CIELORRASO	Metros cuadrados	660	96.000	63.360.000	74.517	49.181.187	73.652	48.610.320	82.900	54.714.000		
90	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	660	55.000	36.300.000	42.783	28.236.813	42.287	27.909.420	44.638	29.461.080		
91	MONTAJE / DESMONTAJE DE CIELORRASO	Metro lineal	680	30.500	20.740.000	32.340	21.991.166	31.965	21.736.200	25.508	17.345.440		
92	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	680	18.800	12.784.000	19.964	13.575.486	19.732	13.417.760	12.500	8.500.000		
93	MONTAJE / DESMONTAJE DE CIELORRASO	Unidad	10	120.000	1.200.000	108.800	1.088.000	107.537	1.075.370	92.500	925.000		
94	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	10	60.000	600.000	61.143	611.431	60.433	604.330	45.500	455.000		
95	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad Medida Global	1	15.700.000	15.700.000	16.577.833	16.577.833	16.385.444	16.385.444	12.664.357	12.664.357		
96	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad Medida Global	1	8.410.000	8.410.000	8.928.683	8.928.683	8.825.064	8.825.064	5.306.124	5.306.124		
97	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad Medida Global	1	19.100.000	19.100.000	20.270.800	20.270.800	20.035.553	20.035.553	10.862.404	10.862.404		
98	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad Medida Global	1	10.300.000	10.300.000	10.914.283	10.914.283	10.787.621	10.787.621	5.848.578	5.848.578		
99	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	2.100.000	2.100.000	1.624.350	1.624.350	1.605.499	1.605.499	2.102.100	2.102.100		
100	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	737.000	737.000	570.067	570.067	563.451	563.451	500.000	500.000		
101	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	4	2.050.000	8.200.000	2.176.000	8.704.000	2.150.747	8.602.988	1.166.041	4.664.164		

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245

				6 GCA SA		7 LUIS JARA CHILAVERT		8 LUIS BOVEDA		9 RITTER CONSTRUCCIONES		10 MAGOMEC SRL	
102	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	4	782.000	3.128.000	830.733	3.322.932	821.092	3.284.368	445.160	1.780.640		
103	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	1	277.000	277.000	294.114	294.114	290.701	290.701	380.619	380.619		
104	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	1	130.000	130.000	137.700	137.700	136.102	136.102	178.200	178.200		
105	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	8	150.000	1.200.000	150.167	1.201.336	148.424	1.187.392	80.469	643.752		
106	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	8	77.000	616.000	81.317	650.536	80.373	642.984	43.575	348.600		
107	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	3	43.000	129.000	44.880	134.640	44.359	133.077	25.000	75.000		
108	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	3	22.100	66.300	23.403	70.209	23.131	69.393	10.000	30.000		
109	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	114.500	114.500	88.584	88.584	87.556	87.556	114.639	114.639		
110	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	34.500	34.500	27.030	27.030	26.716	26.716	34.980	34.980		
111	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	400.000	400.000	335.892	335.892	331.994	331.994	360.000	360.000		
112	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	180.000	180.000	140.675	140.675	139.042	139.042	100.000	100.000		
113	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	4	450.000	1.800.000	347.933	1.391.732	343.895	1.375.580	450.266	1.801.064		
114	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	4	155.000	620.000	120.133	480.532	118.739	474.956	155.466	621.864		
115	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	2	730.000	1.460.000	772.367	1.544.734	763.403	1.526.806	550.000	1.100.000		
116	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	2	400.000	800.000	375.700	751.400	371.340	742.680	300.000	600.000		
117	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	6	570.000	3.420.000	605.214	3.631.287	598.191	3.589.146	324.313	1.945.878		
118	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	6	232.000	1.392.000	245.933	1.475.598	243.079	1.458.474	131.787	790.722		
119	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	2	596.900	1.193.800	461.267	922.534	455.914	911.828	596.934	1.193.868		
120	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	2	93.800	187.600	72.533	145.066	71.691	143.382	93.866	187.732		
121	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	6	1.240.000	7.440.000	958.375	5.750.250	947.253	5.683.518	513.559	3.081.354		
122	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	6	615.000	3.690.000	475.858	2.855.148	470.336	2.822.016	254.995	1.529.970		
123	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	4	350.000	1.400.000	272.808	1.091.230	269.642	1.078.568	180.000	720.000		
124	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	4	133.000	532.000	103.473	413.892	102.272	409.088	55.447	221.788		
125	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	2	200.000	400.000	171.927	343.854	169.932	339.864	180.000	360.000		
126	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	2	93.000	186.000	79.673	159.346	78.748	157.496	42.694	85.388		
127	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	2	170.000	340.000	143.792	287.584	142.123	284.246	85.000	170.000		
128	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	2	80.000	160.000	69.275	138.550	68.471	136.942	37.122	74.244		
129	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	110	162.000	17.820.000	171.587	18.874.565	169.596	18.655.560	91.947	10.114.170		
130	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	110	73.000	8.030.000	76.613	8.427.436	75.724	8.329.640	41.054	4.515.940		
131	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	209.500	209.500	162.038	162.038	160.158	160.158	209.696	209.696		
132	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	60.500	60.500	47.062	47.062	46.516	46.516	30.000	30.000		
133	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	4	348.000	1.392.000	269.592	1.078.368	266.463	1.065.852	285.000	1.140.000		
134	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	4	145.000	580.000	112.058	448.232	110.758	443.032	60.048	240.192		
135	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	382	200.000	76.400.000	179.747	68.663.335	177.661	67.866.502	108.407	41.411.474		

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245

				6 GCA SA		7 LUIS JARA CHILAVERT		8 LUIS BOVEDA		9 RITTER CONSTRUCCIONES		10 MAGOMEC SRL	
136	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	382	100.000	38.200.000	100.470	38.379.540	99.304	37.934.128	53.838	20.566.116		
137	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	3	119.000	357.000	92.253	276.759	91.182	273.546	85.000	255.000		
138	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	3	67.000	201.000	51.963	155.889	51.360	154.080	27.000	81.000		
139	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	423	112.200	47.460.600	86.771	36.703.943	85.764	36.278.172	108.407	45.856.161		
140	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	423	69.200	29.271.600	53.479	22.621.807	52.859	22.359.357	47.189	19.960.947		
141	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	55	103.600	5.698.000	80.070	4.403.850	79.141	4.352.755	85.000	4.675.000		
142	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	55	60.600	3.333.000	46.863	2.577.468	46.319	2.547.545	27.000	1.485.000		
143	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	805	129.000	103.845.000	99.804	80.342.582	98.646	79.410.030	82.900	66.734.500		
144	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	805	72.000	57.960.000	56.029	45.103.707	55.379	44.580.095	25.508	20.533.940		
145	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	382	137.500	52.525.000	106.321	40.614.450	105.087	40.143.234	56.973	21.763.686		
146	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	382	74.500	28.459.000	57.871	22.106.550	57.199	21.850.018	31.011	11.846.202		
147	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	88	101.900	8.967.200	78.767	6.931.492	77.853	6.851.064	85.000	7.480.000		
148	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	88	61.900	5.447.200	47.883	4.213.708	47.327	4.164.776	27.000	2.376.000		
149	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	47	101.900	4.789.300	78.767	3.702.047	77.853	3.659.091	85.000	3.995.000		
150	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	47	61.900	2.909.300	47.883	2.250.503	47.327	2.224.369	27.000	1.269.000		
151	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	6	117.300	703.800	90.667	544.002	89.615	537.690	117.334	704.004		
152	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	6	63.900	383.400	49.442	296.652	48.868	293.208	63.984	383.904		
153	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	18	232.600	4.186.800	179.775	3.235.950	177.689	3.198.402	112.000	2.016.000		
154	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	18	134.000	2.412.000	103.558	1.864.045	102.356	1.842.408	55.493	998.874		
155	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	51	284.000	14.484.000	219.725	11.205.975	217.175	11.075.925	150.000	7.650.000		
156	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	51	153.000	7.803.000	118.575	6.047.325	117.199	5.977.149	100.000	5.100.000		
157	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	2	284.300	568.600	219.725	439.450	217.175	434.350	284.350	568.700		
158	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	2	153.400	306.800	118.575	237.150	117.199	234.398	153.450	306.900		
159	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	12	371.000	4.452.000	393.550	4.722.600	388.983	4.667.796	210.890	2.530.680		
160	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	12	200.000	2.400.000	211.650	2.539.800	209.194	2.510.328	113.416	1.360.992		
161	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	36	71.900	2.588.400	55.604	2.001.760	54.959	1.978.524	29.797	1.072.692		
162	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	36	41.700	1.501.200	32.229	1.160.260	31.855	1.146.780	17.271	621.756		
163	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	200	49.600	9.920.000	38.329	7.665.810	37.884	7.576.800	49.602	9.920.400		
164	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	200	26.300	5.260.000	20.377	4.075.410	20.141	4.028.200	25.508	5.101.600		
165	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	280	173.700	48.636.000	134.243	37.588.054	132.685	37.151.800	71.936	20.142.080		
166	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	280	93.200	26.096.000	72.023	20.166.454	71.187	19.932.360	38.594	10.806.320		
167	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	140	40.500	5.670.000	31.308	4.383.127	30.945	4.332.300	20.000	2.800.000		
168	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	140	36.400	5.096.000	28.192	3.946.873	27.865	3.901.100	15.107	2.114.980		
169	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	100	24.800	2.480.000	19.219	1.921.850	18.995	1.899.500	14.000	1.400.000		

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245

				6 GCA SA		7 LUIS JARA CHILAVERT		8 LUIS BOVEDA		9 RITTER CONSTRUCCIONES		10 MAGOMEC SRL	
170	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	100	30.700	3.070.000	23.729	2.372.945	23.454	2.345.400	12.716	1.271.600		
171	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	250	16.600	4.150.000	12.883	3.220.863	12.734	3.183.500	7.500	1.875.000		
172	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	250	27.800	6.950.000	21.508	5.376.888	21.258	5.314.500	11.525	2.881.250		
173	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	3.000	11.200	33.600.000	8.664	25.992.150	8.564	25.692.000	7.015	21.045.000		
174	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	3.000	26.000	78.000.000	20.219	60.656.850	19.984	59.952.000	10.835	32.505.000		
175	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	2.400	7.600	18.240.000	5.933	14.239.200	5.864	14.073.600	3.500	8.400.000		
176	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	2.400	24.700	59.280.000	19.153	45.967.320	18.931	45.434.400	10.263	24.631.200		
177	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	2.800	5.700	15.960.000	4.414	12.359.340	4.363	12.216.400	1.500	4.200.000		
178	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	2.800	24.200	67.760.000	18.700	52.360.000	18.483	51.752.400	10.021	28.058.800		
179	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	100	6.200	620.000	4.856	485.605	4.800	480.000	4.200	420.000		
180	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	100	23.600	2.360.000	18.303	1.830.305	18.091	1.809.100	9.808	980.800		
181	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	130	18.600	2.418.000	14.393	1.871.097	14.226	1.849.380	18.000	2.340.000		
182	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	130	24.600	3.198.000	19.040	2.475.200	18.819	2.446.470	10.203	1.326.390		
183	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	5	41.000	205.000	32.073	160.365	31.701	158.505	35.000	175.000		
184	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	5	30.300	151.500	23.460	117.300	23.188	115.940	10.000	50.000		
185	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	130	115.000	14.950.000	120.275	15.635.750	118.879	15.454.270	102.030	13.263.900		
186	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	130	65.000	8.450.000	65.025	8.453.250	64.270	8.355.100	34.845	4.529.850		
187	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	60	180.000	10.800.000	188.417	11.305.017	186.230	11.173.800	110.000	6.600.000		
188	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	60	100.000	6.000.000	101.717	6.103.017	100.537	6.032.220	54.507	3.270.420		
189	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	22	225.000	4.950.000	237.037	5.214.813	234.286	5.154.292	145.000	3.190.000		
190	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	22	130.000	2.860.000	127.897	2.813.733	126.413	2.781.086	68.536	1.507.792		
191	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metro lineal	285	300.000	85.500.000	234.033	66.699.419	231.317	65.925.345	125.410	35.741.850		
192	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	285	165.000	47.025.000	128.067	36.499.081	126.581	36.075.585	68.627	19.558.695		
193	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	15	15.000	225.000	15.796	236.933	15.612	234.180	5.000	75.000		
194	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	15	10.000	150.000	10.554	158.317	10.432	156.480	10.000	150.000		
195	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	200	20.000	4.000.000	20.400	4.080.000	20.163	4.032.600	15.000	3.000.000		
196	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	200	13.000	2.600.000	13.033	2.606.610	12.882	2.576.400	10.000	2.000.000		
197	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	55	85.600	4.708.000	66.204	3.641.217	65.436	3.598.980	85.676	4.712.180		
198	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	55	9.900	544.500	7.718	424.490	7.628	419.540	9.988	549.340		
199	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	6	800.000	4.800.000	619.508	3.717.048	612.319	3.673.914	801.716	4.810.296		
200	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	6	217.000	1.302.000	168.158	1.008.948	166.207	997.242	127.538	765.228		
201	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	2.125.000	2.125.000	1.642.767	1.642.767	1.623.702	1.623.702	988.519	988.519		
202	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	773.000	773.000	597.550	597.550	590.615	590.615	320.206	320.206		
203	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	23	2.900.000	66.700.000	3.079.833	70.836.160	3.044.091	70.014.093	1.650.373	37.958.579		

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245

				6 GCA SA		7 LUIS JARA CHILAVERT		8 LUIS BOVEDA		9 RITTER CONSTRUCCIONES		10 MAGOMEC SRL	
204	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	23	1.562.000	35.926.000	1.658.633	38.148.560	1.639.384	37.705.832	888.803	20.442.469		
205	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	327	200.000	65.400.000	169.717	55.497.443	167.747	54.853.269	114.784	37.534.368		
206	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	327	91.000	29.757.000	96.333	31.500.907	95.215	31.135.305	51.621	16.880.067		
207	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	5	129.000	645.000	99.875	499.375	98.716	493.580	90.000	450.000		
208	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	5	59.000	295.000	45.758	228.790	45.227	226.135	35.000	175.000		
209	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	4	150.000	600.000	144.075	576.300	142.403	569.612	90.000	360.000		
210	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	4	90.000	360.000	78.200	312.800	77.292	309.168	41.905	167.620		
211	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	23	122.600	2.819.800	94.761	2.179.493	93.661	2.154.203	120.000	2.760.000		
212	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	23	72.400	1.665.200	55.973	1.287.368	55.323	1.272.429	35.000	805.000		
213	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	4	200.000	800.000	181.787	727.148	179.677	718.708	225.000	900.000		
214	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	4	100.000	400.000	97.977	391.908	96.840	387.360	126.794	507.176		
215	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	21	250.000	5.250.000	208.533	4.379.194	206.113	4.328.373	205.000	4.305.000		
216	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	21	115.000	2.415.000	97.467	2.046.806	96.336	2.023.056	52.229	1.096.809		
217	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	21	50.000	1.050.000	47.033	987.694	46.487	976.227	28.000	588.000		
218	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	21	30.000	630.000	27.625	580.125	27.304	573.384	16.000	336.000		
219	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	86	320.000	27.520.000	339.561	29.202.207	335.620	28.863.320	255.075	21.936.450		
220	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	86	150.000	12.900.000	155.550	13.377.300	153.745	13.222.070	83.354	7.168.444		
221	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	6	400.000	2.400.000	421.458	2.528.748	416.567	2.499.402	225.844	1.355.064		
222	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	6	200.000	1.200.000	203.008	1.218.048	200.652	1.203.912	108.785	652.710		
223	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	733.000	733.000	566.667	566.667	560.091	560.091	733.334	733.334		
224	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	300.000	300.000	243.667	243.667	240.839	240.839	205.000	205.000		
225	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	500.000	500.000	451.917	451.917	446.672	446.672	242.166	242.166		
226	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	210.000	210.000	222.133	222.133	219.555	219.555	119.033	119.033		
227	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	59	150.000	8.850.000	159.233	9.394.750	157.385	9.285.715	110.000	6.490.000		
228	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	59	60.000	3.540.000	61.483	3.627.500	60.770	3.585.430	35.000	2.065.000		
229	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	60	165.000	9.900.000	127.840	7.670.400	126.356	7.581.360	110.000	6.600.000		
230	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	60	50.000	3.000.000	45.730	2.743.800	45.199	2.711.940	35.000	2.100.000		
231	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	3	70.000	210.000	72.647	217.941	71.804	215.412	65.000	195.000		
232	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	3	30.000	90.000	30.203	90.609	29.853	89.559	20.000	60.000		
233	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad Medida Global	1	19.167.000	19.167.000	14.811.250	14.811.250	14.639.363	14.639.363	16.712.619	16.712.619		
234	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad Medida Global	1	7.535.000	7.535.000	5.822.925	5.822.925	5.755.349	5.755.349	3.812.866	3.812.866		
235	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	50	239.000	11.950.000	185.017	9.250.848	182.870	9.143.500	95.500	4.775.000		

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245

				6 GCA SA		7 LUIS JARA CHILAVERT		8 LUIS BOVEDA		9 RITTER CONSTRUCCIONES		10 MAGOMEC SRL	
236	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	50	97.000	4.850.000	75.367	3.768.348	74.492	3.724.600	75.000	3.750.000		
237	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	50	157.000	7.850.000	121.975	6.098.750	120.559	6.027.950	92.500	4.625.000		
238	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	50	85.000	4.250.000	66.300	3.315.000	65.531	3.276.550	70.000	3.500.000		
239	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	200	132.000	26.400.000	102.638	20.527.500	101.446	20.289.200	115.422	23.084.400		
240	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	200	72.000	14.400.000	55.888	11.177.500	55.239	11.047.800	72.325	14.465.000		
241	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	250	63.000	15.750.000	48.861	12.215.138	48.294	12.073.500	63.231	15.807.750		
242	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	250	54.000	13.500.000	42.217	10.554.238	41.727	10.431.750	54.634	13.658.500		
243	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	2	1.430.000	2.860.000	1.105.014	2.210.029	1.092.191	2.184.382	1.430.019	2.860.038		
244	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	2	687.000	1.374.000	531.250	1.062.500	525.085	1.050.170	284.678	569.356		
245	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	110	71.000	7.810.000	54.953	6.044.775	54.315	5.974.650	55.000	6.050.000		
246	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	110	41.000	4.510.000	31.889	3.507.840	31.519	3.467.090	25.000	2.750.000		
247	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	1.327.000	1.327.000	1.025.823	1.025.823	1.013.918	1.013.918	1.315.000	1.315.000		
248	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	632.000	632.000	488.608	488.608	482.938	482.938	265.000	265.000		
249	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	140	159.000	22.260.000	122.933	17.210.613	121.506	17.010.840	159.090	22.272.600		
250	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	140	86.000	12.040.000	66.816	9.354.233	66.041	9.245.740	35.000	4.900.000		
251	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	12	110.000	1.320.000	85.000	1.020.000	84.014	1.008.168	85.000	1.020.000		
252	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	12	69.000	828.000	53.833	645.997	53.208	638.496	35.000	420.000		
253	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	69	83.700	5.775.300	64.742	4.467.195	63.991	4.415.379	45.000	3.105.000		
254	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	69	56.000	3.864.000	43.319	2.988.980	42.816	2.954.304	23.213	1.601.697		
255	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	220	98.600	21.692.000	76.234	16.771.469	75.349	16.576.780	98.656	21.704.320		
256	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	220	64.000	14.080.000	49.532	10.897.051	48.957	10.770.540	35.000	7.700.000		
257	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	240	19.900	4.776.000	15.428	3.702.600	15.248	3.659.520	12.000	2.880.000		
258	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	240	13.400	3.216.000	10.356	2.485.332	10.235	2.456.400	5.000	1.200.000		
259	Construccion de desague pluvial	Unidad	16	217.000	3.472.000	167.705	2.683.280	165.759	2.652.144	165.000	2.640.000		
260	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	16	123.000	1.968.000	95.512	1.528.191	94.404	1.510.464	115.000	1.840.000		
261	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos	Metro lineal	140	38.000	5.320.000	29.671	4.153.933	29.327	4.105.780	35.000	4.900.000		
262	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	140	19.000	2.660.000	14.898	2.085.713	14.725	2.061.500	15.000	2.100.000		
263	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos	Metro lineal	150	34.000	5.100.000	26.405	3.960.788	26.099	3.914.850	16.000	2.400.000		
264	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	150	17.900	2.685.000	13.866	2.079.908	13.705	2.055.750	12.000	1.800.000		

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245

				6 GCA SA		7 LUIS JARA CHILAVERT		8 LUIS BOVEDA		9 RITTER CONSTRUCCIONES		10 MAGOMEC SRL	
265	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos	Metro lineal	150	32.400	4.860.000	25.079	3.761.888	24.788	3.718.200	13.000	1.950.000		
266	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	150	17.000	2.550.000	13.152	1.972.808	12.999	1.949.850	12.000	1.800.000		
267	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos	Metro lineal	120	40.000	4.800.000	33.008	3.960.966	32.625	3.915.000	32.000	3.840.000		
268	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	120	23.000	2.760.000	18.275	2.193.000	18.063	2.167.560	18.000	2.160.000		
269	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos	Metro lineal	105	34.500	3.622.500	26.883	2.822.710	26.571	2.789.955	27.000	2.835.000		
270	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	105	19.000	1.995.000	14.994	1.574.370	14.820	1.556.100	18.000	1.890.000		
271	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	8	1.000.000	8.000.000	893.704	7.149.636	883.333	7.066.664	990.000	7.920.000		
272	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	8	400.000	3.200.000	361.548	2.892.380	357.352	2.858.816	320.000	2.560.000		
273	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	2	574.000	1.148.000	443.983	887.966	438.831	877.662	465.000	930.000		
274	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	2	256.000	512.000	198.418	396.836	196.115	392.230	155.000	310.000		
275	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	1	500.000	500.000	420.410	420.410	415.531	415.531	487.000	487.000		
276	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	184.664	184.664	185.725	185.725	183.570	183.570	155.000	155.000		
277	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Metro lineal	18	950.000	17.100.000	806.792	14.522.255	797.429	14.353.722	860.879	15.495.822		
278	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	18	400.000	7.200.000	336.458	6.056.245	332.553	5.985.954	265.000	4.770.000		
279	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	9	700.000	6.300.000	631.833	5.686.497	624.501	5.620.509	468.000	4.212.000		
280	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	9	250.000	2.250.000	242.250	2.180.250	239.439	2.154.951	155.000	1.395.000		
281	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	20	52.000	1.040.000	54.199	1.083.971	53.570	1.071.400	35.000	700.000		
282	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	20	23.000	460.000	24.171	483.429	23.891	477.820	15.000	300.000		
283	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	13	43.000	559.000	45.681	593.849	45.151	586.963	35.000	455.000		
284	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	13	20.000	260.000	20.698	269.068	20.457	265.941	15.000	195.000		
285	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	14	50.000	700.000	51.697	723.758	51.097	715.358	38.000	532.000		
286	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	14	23.000	322.000	23.743	332.403	23.468	328.552	15.000	210.000		
287	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	18	60.000	1.080.000	62.775	1.129.951	62.047	1.116.846	45.000	810.000		
288	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	18	30.000	540.000	29.705	534.689	29.360	528.480	15.000	270.000		
289	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	16	178.500	2.856.000	137.955	2.207.280	136.354	2.181.664	115.000	1.840.000		
290	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	16	74.000	1.184.000	57.233	915.729	56.569	905.104	45.000	720.000		

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245

				6 GCA SA		7 LUIS JARA CHILAVERT		8 LUIS BOVEDA		9 RITTER CONSTRUCCIONES		10 MAGOMEC SRL	
291	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	3	150.000	450.000	153.992	461.976	152.205	456.615	85.000	255.000		
292	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	3	70.000	210.000	65.733	197.199	64.970	194.910	35.000	105.000		
293	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	2	200.000	400.000	167.280	334.560	165.339	330.678	140.000	280.000		-
294	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	2	90.000	180.000	92.367	184.734	91.295	182.590	55.000	110.000		-
295	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	13	200.000	2.600.000	181.503	2.359.540	179.397	2.332.161	145.000	1.885.000		-
296	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	13	100.000	1.300.000	100.300	1.303.900	99.136	1.288.768	55.000	715.000		-
297	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	12	160.000	1.920.000	135.178	1.622.137	133.609	1.603.308	125.000	1.500.000		-
298	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	12	90.000	1.080.000	75.820	909.840	74.940	899.280	55.000	660.000		-
299	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	15	200.000	3.000.000	176.500	2.647.499	174.452	2.616.780	171.000	2.565.000		-
300	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	15	100.000	1.500.000	98.220	1.473.301	97.080	1.456.200	85.000	1.275.000		-
301	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Metros cuadrados	11	273.900	3.012.900	211.721	2.328.926	209.263	2.301.893	175.000	1.925.000		-
302	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	11	154.100	1.695.100	119.213	1.311.338	117.829	1.296.119	85.000	935.000		-
303	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	3	200.000	600.000	187.992	563.976	185.810	557.430	115.000	345.000		-
304	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	3	100.000	300.000	90.242	270.726	89.195	267.585	75.000	225.000		-
305	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Metro lineal	68	31.000	2.108.000	32.351	2.199.868	31.976	2.174.368	25.000	1.700.000		-
306	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	68	15.000	1.020.000	13.322	905.899	13.167	895.356	12.000	816.000		-
307	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	7	1.050.000	7.350.000	1.107.125	7.749.875	1.094.277	7.659.939	1.186.400	8.304.800		-
308	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	7	600.000	4.200.000	540.458	3.783.206	534.186	3.739.302	320.000	2.240.000		-
309	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	18	1.000.000	18.000.000	947.467	17.054.405	936.471	16.856.478	827.874	14.901.732		-
310	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	18	400.000	7.200.000	392.700	7.068.600	388.143	6.986.574	295.000	5.310.000		-
311	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	51	800.000	40.800.000	680.283	34.694.436	672.388	34.291.788	793.029	40.444.479		-
312	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	51	350.000	17.850.000	339.717	17.325.564	335.774	17.124.474	376.236	19.188.036		-
313	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	10	750.000	7.500.000	779.167	7.791.670	770.125	7.701.250	620.200	6.202.000		-
314	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	10	350.000	3.500.000	306.000	3.060.000	302.449	3.024.490	295.000	2.950.000		-
315	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	3	650.000	1.950.000	564.400	1.693.200	557.850	1.673.550	572.200	1.716.600		-
316	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	3	300.000	900.000	290.417	871.251	287.047	861.141	295.000	885.000		-

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245

				6 GCA SA		7 LUIS JARA CHILAVERT		8 LUIS BOVEDA		9 RITTER CONSTRUCCIONES		10 MAGOMEC SRL	
317	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	1	9.000.000	9.000.000	7.022.700	7.022.700	6.941.200	6.941.200	5.696.614	5.696.614		-
318	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	3.800.000	3.800.000	3.012.967	3.012.967	2.978.001	2.978.001	1.835.601	1.835.601		-
319	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	1	5.000.000	5.000.000	3.974.317	3.974.317	3.928.194	3.928.194	3.835.628	3.835.628		-
320	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	2.500.000	2.500.000	1.967.750	1.967.750	1.944.914	1.944.914	1.247.400	1.247.400		-
321	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	4	1.228.000	4.912.000	949.167	3.796.668	938.152	3.752.608	821.978	3.287.912		-
322	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	4	700.000	2.800.000	544.000	2.176.000	537.687	2.150.748	297.000	1.188.000		-
323	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	71	848.000	60.208.000	655.917	46.570.103	648.305	46.029.655	848.834	60.267.214		-
324	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	71	665.000	47.215.000	514.250	36.511.750	508.282	36.088.022	347.221	24.652.691		-
325	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	9	700.000	6.300.000	566.667	5.100.003	560.091	5.040.819	303.657	2.732.913		-
326	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	9	400.000	3.600.000	365.500	3.289.500	361.258	3.251.322	195.859	1.762.731		-
327	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	2	500.000	1.000.000	434.917	869.834	429.870	859.740	285.500	571.000		-
328	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	2	300.000	600.000	273.417	546.834	270.244	540.488	195.000	390.000		-
329	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	1	1.745.000	1.745.000	1.348.667	1.348.667	1.333.015	1.333.015	1.220.105	1.220.105		-
330	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	770.000	770.000	643.167	643.167	593.696	593.696	415.800	415.800		-
331	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Metros cuadrados	28,5	730.000	20.805.000	569.500	16.230.750	562.891	16.042.394	554.789	15.811.487		-
332	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	28,5	390.000	11.115.000	303.167	8.640.258	299.649	8.539.997	225.000	6.412.500		-
333	SERVICIO DE PINTURA	Metros cuadrados	1.065	31.600	33.654.000	24.494	26.086.589	24.210	25.783.650	15.942	16.978.230		-
334	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	1.065	19.200	20.448.000	14.889	15.857.264	14.717	15.673.605	19.269	20.521.485		-
335	SERVICIO DE PINTURA	Metros cuadrados	4.670	30.800	143.836.000	23.831	111.292.872	23.555	110.001.850	13.391	62.535.970		-
336	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	4.670	18.800	87.796.000	14.532	67.866.542	14.364	67.079.880	18.807	87.828.690		-
337	SERVICIO DE PINTURA	Metros cuadrados	660	27.600	18.216.000	21.403	14.125.980	21.155	13.962.300	10.500	6.930.000		-
338	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	660	16.800	11.088.000	13.050	8.613.033	12.899	8.513.340	16.888	11.146.080		-
339	SERVICIO DE PINTURA	Metros cuadrados	183	21.200	3.879.600	16.456	3.011.448	16.265	2.976.495	9.500	1.738.500		-
340	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	183	13.200	2.415.600	10.262	1.877.955	10.143	1.856.169	10.500	1.921.500		-
341	SERVICIO DE PINTURA	Metro lineal	221	19.600	4.331.600	15.173	3.353.123	14.996	3.314.116	9.500	2.099.500		-
342	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	221	12.400	2.740.400	9.619	2.125.898	9.508	2.101.268	10.500	2.320.500		-

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245

				6 GCA SA		7 LUIS JARA CHILAVERT		8 LUIS BOVEDA		9 RITTER CONSTRUCCIONES		10 MAGOMEC SRL	
343	Limpieza de obra	Unidad	20	400.000	8.000.000	394.366	7.887.320	389.789	7.795.780	295.000	5.900.000		-
344	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	20	250.000	5.000.000	255.000	5.100.000	252.041	5.040.820	185.000	3.700.000		-
					4.895.000.000		4.248.344.890		4.199.000.000		3.888.000.000		-

LOTE 2 CONSTRUCCIÓN DE LA COMISARIA 3RA CENTRAL LUQUE

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total
1	PREPARACION DE OBRA	Unidad	1	568.000	568.000	603.365	603.365	637.887	637.887	690.000	690.000	570.000	570.000
2	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	233.500	233.500	247.899	247.899	262.290	262.290	220.000	220.000	234.000	234.000
3	Casa contenedor	Metros cuadrados	25	344.000	8.600.000	364.472	9.111.788	385.336	9.633.400	471.669	11.791.725	345.000	8.625.000
4	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	25	80.500	2.012.500	85.409	2.135.221	90.298	2.257.450	105.000	2.625.000	80.400	2.010.000
5	Casa contenedor	Metros cuadrados	30	200.000	6.000.000	188.862	5.665.871	199.674	5.990.220	244.410	7.332.300	180.000	5.400.000
6	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	30	46.000	1.380.000	48.763	1.462.884	51.554	1.546.620	63.105	1.893.150	45.900	1.377.000
7	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TERRENOS	Unidad	5	136.000	680.000	143.580	717.902	151.800	759.000	165.000	825.000	138.000	690.000
8	Mano de obra	Unidad	5	133.000	665.000	140.854	704.272	148.918	744.590	145.000	725.000	135.000	675.000
9	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTÁTILES	Mes	1	783.000	783.000	831.881	831.881	879.501	879.501	650.000	650.000	783.000	783.000
10	Mano de obra	Mes	1	268.000	268.000	284.675	284.675	300.971	300.971	130.924	130.924	270.000	270.000
11	SERVICIO DE RETIRO DE VALLADO	Metro lineal	140	60.000	8.400.000	59.117	8.276.331	62.501	8.750.140	76.504	10.710.560	55.800	7.812.000
12	Mano de obra	Metro lineal	140	25.000	3.500.000	25.991	3.638.782	27.479	3.847.060	28.000	3.920.000	24.600	3.444.000
13	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad Medida Global	1	392.000	392.000	415.527	415.527	439.313	439.313	485.000	485.000	393.000	393.000
14	Mano de obra	Unidad Medida Global	1	169.000	169.000	178.528	178.528	188.748	188.748	195.000	195.000	171.000	171.000
15	PROVISION, INSTALACION Y MONTAJE DE CAÑOS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1	467.000	467.000	495.978	495.978	524.370	524.370	575.000	575.000	468.000	468.000
16	Mano de obra	Unidad Medida Global	1	237.500	237.500	252.026	252.026	266.453	266.453	265.000	265.000	240.000	240.000
17	Estudio de Suelo	Unidad	4	600.000	2.400.000	551.250	2.204.999	582.806	2.331.224	585.000	2.340.000	519.000	2.076.000
18	Mano de obra	Unidad	4	400.000	1.600.000	400.777	1.603.107	423.719	1.694.876	478.000	1.912.000	378.000	1.512.000
19	Calculo de estructura de hormigón armado	Unidad	1	2.700.000	2.700.000	2.818.903	2.818.903	2.980.271	2.980.271	3.210.613	3.210.613	2.700.000	2.700.000
20	Mano de obra	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	1.190.170	1.190.170	1.258.301	1.258.301	1.540.220	1.540.220	1.140.000	1.140.000
21	Calculo de estructura de Techo Metálico	Unidad	1	2.000.000	2.000.000	1.939.895	1.939.895	2.050.943	2.050.943	1.270.248	1.270.248	1.830.000	1.830.000
22	Mano de obra	Unidad	1	1.000.000	1.000.000	1.040.357	1.040.357	1.099.912	1.099.912	545.000	545.000	990.000	990.000
23	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	250	50.000	12.500.000	45.554	11.388.513	48.162	12.040.500	58.952	14.738.000	42.900	10.725.000
24	Mano de obra	Metros cúbicos	250	30.000	7.500.000	28.614	7.153.388	30.252	7.563.000	33.323	8.330.750	27.000	6.750.000

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245

				6 GCA SA		7 LUIS JARA CHILAVERT		8 LUIS BOVEDA		9 RITTER CONSTRUCCIONES		10 MAGOMEC SRL	
25	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	880	2.500	2.200.000	2.315	2.036.804	2.447	2.153.360	2.000	1.760.000	2.190	1.927.200
26	Mano de obra	Metros cuadrados	880	2.500	2.200.000	2.425	2.134.044	2.564	2.256.320	2.500	2.200.000	2.310	2.032.800
27	Zapatas de Hº Aº. Incluye excavación	Metros cúbicos	54,15	1.220.000	66.063.000	1.187.499	64.303.087	1.255.477	67.984.080	1.532.835	83.003.015	1.140.000	61.731.000
28	Mano de obra	Metros cúbicos	54,15	620.000	33.573.000	597.683	32.364.559	631.898	34.217.277	773.473	41.883.563	570.000	30.865.500
29	Vigas inferior de Hº Aº 30x40cm	Metros cúbicos	37,3	1.420.000	52.966.000	1.357.325	50.628.224	1.435.025	53.526.433	1.756.538	65.518.867	1.290.000	48.117.000
30	Mano de obra	Metros cúbicos	37,3	720.000	26.856.000	655.451	24.448.328	692.972	25.847.856	848.231	31.639.016	618.000	23.051.400
31	Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	22,5	1.520.000	34.200.000	1.478.221	33.259.982	1.562.842	35.163.945	1.912.992	43.042.320	1.410.000	31.725.000
32	Mano de obra	Metros cúbicos	22,5	770.000	17.325.000	685.561	15.425.116	724.805	16.308.113	887.196	19.961.910	648.000	14.580.000
33	Vigas de Hº Aº	Metros cúbicos	35	1.490.000	52.150.000	1.345.992	47.109.720	1.423.043	49.806.505	1.741.872	60.965.520	1.290.000	45.150.000
34	Mano de obra	Metros cúbicos	35	740.000	25.900.000	655.451	22.940.790	692.972	24.254.020	848.231	29.688.085	618.000	21.630.000
35	Losas de Hº Aº (H:12+5)	Metros cuadrados	175	245.000	42.875.000	215.312	37.679.565	227.637	39.836.475	278.639	48.761.825	204.000	35.700.000
36	Mano de obra	Metros cuadrados	175	55.000	9.625.000	56.013	9.802.328	59.220	10.363.500	72.488	12.685.400	52.800	9.240.000
37	ESCALERA	Unidad	1	4.440.000	4.440.000	4.715.346	4.715.346	4.985.274	4.985.274	3.865.000	3.865.000	4.440.000	4.440.000
38	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	1	2.215.000	2.215.000	2.352.006	2.352.006	2.486.646	2.486.646	1.875.000	1.875.000	2.220.000	2.220.000
39	Mamposteria	Metros cuadrados	68	95.000	6.460.000	82.423	5.604.750	87.141	5.925.588	106.665	7.253.220	78.000	5.304.000
40	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	68	45.000	3.060.000	42.184	2.868.498	44.599	3.032.732	42.000	2.856.000	40.200	2.733.600
41	Mamposteria	Metros cuadrados	1.570	47.000	73.790.000	44.328	69.594.175	46.865	73.578.050	48.251	75.754.070	42.000	65.940.000
42	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	1.570	24.000	37.680.000	23.797	37.361.997	25.160	39.501.200	30.797	48.351.290	22.500	35.325.000
43	Ailsación hidrófuga	Metro lineal	365	17.000	6.205.000	13.520	4.934.837	14.294	5.217.310	10.340	3.774.100	12.900	4.708.500
44	Mano de obra	Metro lineal	365	25.000	9.125.000	1.245.727	454.690.300	1.317.038	480.718.870	572.918	209.115.070	146.556	53.492.940
45	Aislación de losa en voladizo	Metros cuadrados	31	490.750	15.213.250	521.421	16.164.039	551.269	17.089.339	239.805	7.433.955	492.000	15.252.000
46	Mano de obra	Metros cuadrados	31	402.650	12.482.150	427.816	13.262.298	452.306	14.021.486	196.755	6.099.405	402.900	12.489.900
47	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas	Metros cuadrados	65	720.000	46.800.000	600.993	39.064.568	635.397	41.300.805	626.463	40.720.095	570.000	37.050.000
48	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	65	210.000	13.650.000	172.378	11.204.590	182.246	11.845.990	193.271	12.562.615	165.000	10.725.000
49	PREPARACION DE OBRA	Metro lineal	350	15.000	5.250.000	13.269	4.643.975	14.028	4.909.800	10.500	3.675.000	12.600	4.410.000
50	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	350	7.000	2.450.000	6.252	2.188.113	6.610	2.313.500	8.091	2.831.850	5.910	2.068.500

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245

				6 GCA SA		7 LUIS JARA CHILAVERT		8 LUIS BOVEDA		9 RITTER CONSTRUCCIONES		10 MAGOMEC SRL	
51	REVOQUES	Metros cuadrados	690	22.500	15.525.000	19.284	13.305.926	20.388	14.067.720	18.994	13.105.860	18.300	12.627.000
52	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	690	13.500	9.315.000	11.553	7.971.708	12.215	8.428.350	14.951	10.316.190	11.100	7.659.000
53	REVOQUES	Metros cuadrados	1.580	20.500	32.390.000	17.440	27.555.674	18.439	29.133.620	17.061	26.956.380	16.500	26.070.000
54	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	1.580	13.500	21.330.000	11.590	18.311.805	12.253	19.359.740	14.999	23.698.420	11.000	17.380.000
55	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS	Metros cuadrados	800	22.500	18.000.000	19.284	15.427.160	20.388	16.310.400	24.956	19.964.800	18.300	14.640.000
56	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	800	12.500	10.000.000	10.775	8.620.360	11.392	9.113.600	13.945	11.156.000	10.200	8.160.000
57	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS	Metros cuadrados	800	20.200	16.160.000	17.210	13.767.960	18.195	14.556.000	15.328	12.262.400	16.500	13.200.000
58	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	800	11.500	9.200.000	9.853	7.882.560	10.417	8.333.600	12.751	10.200.800	9.300	7.440.000
59	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS	Metros cuadrados	800	93.000	74.400.000	79.040	63.231.840	83.564	66.851.200	102.287	81.829.600	75.000	60.000.000
60	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	800	50.000	40.000.000	42.497	33.997.280	44.929	35.943.200	42.653	34.122.400	40.200	32.160.000
61	Losa de pavimento	Metros cuadrados	25	160.000	4.000.000	148.495	3.712.375	156.996	3.924.900	131.500	3.287.500	141.000	3.525.000
62	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	25	83.000	2.075.000	87.364	2.184.096	92.365	2.309.125	40.179	1.004.475	84.000	2.100.000
63	INSTALACION O COLOCACION DE ZOCALO	Metro lineal	505	23.000	11.615.000	20.495	10.350.076	21.668	10.942.340	17.328	8.750.640	19.500	9.847.500
64	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	505	13.000	6.565.000	11.363	5.738.214	12.013	6.066.565	14.705	7.426.025	10.800	5.454.000
65	Mantenimiento / Reparacion de Escalera de edificio	Metro lineal	33	36.000	1.188.000	30.190	996.280	31.919	1.053.327	35.000	1.155.000	28.500	940.500
66	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metro lineal	33	13.200	435.600	11.298	372.841	11.945	394.185	14.621	482.493	10.800	356.400
67	REVESTIMIENTO DE AZULEJOS	Metros cuadrados	350	60.000	21.000.000	49.801	17.430.228	52.651	18.427.850	64.448	22.556.800	48.000	16.800.000
68	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	350	34.000	11.900.000	28.316	9.910.618	29.937	10.477.950	36.644	12.825.400	27.000	9.450.000
69	RELLENO Y COMPACTACION DE TERRENO	Metros cuadrados	650	204.000	132.600.000	157.756	102.541.238	166.786	108.410.900	204.155	132.700.750	150.000	97.500.000
70	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros cuadrados	650	83.000	53.950.000	64.249	41.761.818	67.927	44.152.550	59.981	38.987.650	60.600	39.390.000
71	CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/TINGLADO	Metros	100	178.000	17.800.000	137.883	13.788.275	145.776	14.577.600	178.437	17.843.700	132.000	13.200.000
72	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	100	70.000	7.000.000	54.369	5.436.940	57.482	5.748.200	45.000	4.500.000	51.300	5.130.000
73	CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/TINGLADO	Unidad	28	160.000	4.480.000	135.928	3.805.977	143.709	4.023.852	155.000	4.340.000	128.100	3.586.800
74	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Unidad	28	60.000	1.680.000	52.701	1.475.624	55.718	1.560.104	45.000	1.260.000	50.100	1.402.800
75	CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/TINGLADO	Metros	80	150.000	12.000.000	117.377	9.390.188	124.097	9.927.760	49.500	3.960.000	111.000	8.880.000
76	MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	Metros	80	50.000	4.000.000	42.440	3.395.172	44.869	3.589.520	25.000	2.000.000	40.200	3.216.000

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245

				6 GCA SA		7 LUIS JARA CHILAVERT		8 LUIS BOVEDA		9 RITTER CONSTRUCCIONES		10 MAGOMEC SRL	
77	SERVICIO DE COLOCACION/DESMONTAJE DE ENREJADO CON VARILLA	Metros cuadrados	30	396.000	11.880.000	420.531	12.615.921	444.604	13.338.120	473.180	14.195.400	396.000	11.880.000
78	Mano de Obra	Metros cuadrados	30	146.000	4.380.000	154.912	4.647.350	163.780	4.913.400	135.000	4.050.000	147.000	4.410.000
79	SERVICIO DE COLOCACION/DESMONTAJE DE PUERTA METALICA	Unidad	5	834.000	4.170.000	645.158	3.225.788	682.089	3.410.445	625.000	3.125.000	609.000	3.045.000
80	Mano de Obra	Unidad	5	380.000	1.900.000	294.380	1.471.898	311.231	1.556.155	235.000	1.175.000	279.000	1.395.000
81	Pasador Metalico para Celdas	Unidad	5	273.000	1.365.000	289.193	1.445.965	305.748	1.528.740	245.000	1.225.000	273.000	1.365.000
82	Mano de Obra	Unidad	5	100.000	500.000	106.112	530.562	112.187	560.935	95.000	475.000	99.900	499.500
83	Cartel de Acceso c/ letras corporeas	Unidad	1	4.000.000	4.000.000	4.185.158	4.185.158	4.424.736	4.424.736	3.230.129	3.230.129	3.960.000	3.960.000
84	Mano de obra	Unidad	1	2.080.000	2.080.000	2.209.085	2.209.085	2.335.544	2.335.544	1.774.565	1.774.565	2.100.000	2.100.000
85	Provisión y colocación de cielorraso	Metros cuadrados	680	75.000	51.000.000	63.365	43.088.166	66.992	45.554.560	82.002	55.761.360	60.000	40.800.000
86	Mano de obra	Metros cuadrados	680	44.000	29.920.000	36.758	24.995.610	38.862	26.426.160	46.652	31.723.360	36.000	24.480.000
87	Provisión y colocación de Junta perimetral en cielorraso	Metro lineal	330	27.400	9.042.000	29.090	9.599.832	30.756	10.149.480	26.658	8.797.140	27.600	9.108.000
88	Mano de obra	Metro lineal	330	17.200	5.676.000	18.193	6.003.542	19.234	6.347.220	12.500	4.125.000	18.000	5.940.000
89	Rejillas para ventilación de cielorraso	Unidad	15	100.000	1.500.000	91.253	1.368.802	96.477	1.447.155	92.500	1.387.500	86.000	1.290.000
90	Mano de obra	Unidad	15	60.000	900.000	51.715	775.723	54.675	820.125	45.500	682.500	48.900	733.500
91	Provisión de transformador	Unidad	1	20.000.000	20.000.000	20.746.230	20.746.230	21.933.840	21.933.840	26.848.062	26.848.062	19.800.000	19.800.000
92	Montaje de acometida y puesto de entrega	Unidad Medida Global	1	23.000.000	23.000.000	23.972.980	23.972.980	25.345.305	25.345.305	11.025.336	11.025.336	22.800.000	22.800.000
93	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000	842.202	842.202	890.414	890.414	1.089.909	1.089.909	795.000	795.000
94	Mano de Obra	Unidad	1	500.000	500.000	466.914	466.914	493.643	493.643	604.242	604.242	441.000	441.000
95	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	2.500.000	2.500.000	2.436.874	2.436.874	2.576.372	2.576.372	3.153.602	3.153.602	2.310.000	2.310.000
96	Mano de Obra	Unidad	1	400.000	400.000	383.505	383.505	405.458	405.458	496.300	496.300	363.000	363.000
97	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	4	507.700	2.030.800	539.359	2.157.436	570.234	2.280.936	697.994	2.791.976	510.000	2.040.000
98	Mano de Obra	Metros	4	50.800	203.200	53.916	215.662	57.002	228.008	69.773	279.092	51.000	204.000
99	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	1	201.000	201.000	213.257	213.257	225.464	225.464	275.979	275.979	201.000	201.000
100	Mano de Obra	Metros	1	51.000	51.000	53.916	53.916	57.002	57.002	69.773	69.773	51.000	51.000
101	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	8	30.500	244.000	32.326	258.611	34.177	273.416	41.834	334.672	30.600	244.800
102	Mano de Obra	Unidad	8	23.000	184.000	24.388	195.106	25.784	206.272	30.000	240.000	23.100	184.800
103	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	3	28.300	84.900	29.983	89.949	31.699	95.097	25.000	75.000	28.500	85.500
104	Mano de Obra	Unidad	3	29.500	88.500	31.303	93.909	33.095	99.285	10.000	30.000	30.000	90.000
105	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	350.000	350.000	305.449	305.449	322.935	322.935	395.287	395.287	291.000	291.000
106	Mano de Obra	Unidad	1	150.000	150.000	129.974	129.974	137.415	137.415	100.000	100.000	123.000	123.000
107	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	400.000	400.000	344.006	344.006	363.699	363.699	360.000	360.000	324.000	324.000
108	Mano de Obra	Unidad	1	150.000	150.000	129.974	129.974	137.415	137.415	100.000	100.000	123.000	123.000
109	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	1.334.000	1.334.000	1.031.493	1.031.493	1.090.540	1.090.540	667.522	667.522	972.000	972.000
110	Mano de Obra	Unidad	1	446.000	446.000	344.638	344.638	364.367	364.367	446.003	446.003	327.000	327.000
111	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	1.074.000	1.074.000	830.323	830.323	877.855	877.855	744.787	744.787	783.000	783.000
112	Mano de Obra	Unidad	1	269.000	269.000	208.338	208.338	220.265	220.265	269.614	269.614	198.000	198.000
113	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	2	698.000	1.396.000	539.916	1.079.832	570.823	1.141.646	550.000	1.100.000	510.000	1.020.000
114	Mano de Obra	Unidad	2	245.000	490.000	189.900	379.800	200.771	401.542	245.753	491.506	180.000	360.000
115	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	3	200.000	600.000	194.817	584.452	205.970	617.910	200.000	600.000	186.000	558.000

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245

				6 GCA SA		7 LUIS JARA CHILAVERT		8 LUIS BOVEDA		9 RITTER CONSTRUCCIONES		10 MAGOMEC SRL	
116	Mano de Obra	Unidad	3	90.000	270.000	95.402	286.207	100.864	302.592	50.000	150.000	90.000	270.000
117	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	1.900.000	1.900.000	1.478.811	1.478.811	1.563.465	1.563.465	1.913.756	1.913.756	1.410.000	1.410.000
118	Mano de Obra	Unidad	1	500.000	500.000	406.553	406.553	429.826	429.826	300.000	300.000	384.000	384.000
119	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	4	442.000	1.768.000	341.702	1.366.807	361.262	1.445.048	255.000	1.020.000	324.000	1.296.000
120	Mano de Obra	Unidad	4	296.000	1.184.000	229.082	916.327	242.196	968.784	185.000	740.000	216.000	864.000
121	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	2	290.000	580.000	224.780	449.560	237.647	475.294	180.000	360.000	213.000	426.000
122	Mano de Obra	Unidad	2	227.000	454.000	176.071	352.141	186.150	372.300	80.976	161.952	168.000	336.000
123	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	2	200.000	400.000	179.432	358.865	189.704	379.408	180.000	360.000	171.000	342.000
124	Mano de Obra	Unidad	2	166.000	332.000	176.071	352.141	186.150	372.300	80.976	161.952	168.000	336.000
125	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	6	200.000	1.200.000	190.009	1.140.054	200.886	1.205.316	85.000	510.000	181.000	1.086.000
126	Mano de Obra	Unidad	6	145.000	870.000	153.023	918.138	161.783	970.698	70.376	422.256	147.000	882.000
127	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	59	90.500	5.339.500	95.849	5.655.064	101.335	5.978.765	107.965	6.369.935	90.300	5.327.700
128	Mano de Obra	Unidad	59	85.500	5.044.500	90.793	5.356.772	95.990	5.663.410	41.756	2.463.604	86.100	5.079.900
129	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	3	250.000	750.000	231.496	694.487	244.748	734.244	285.000	855.000	219.000	657.000
130	Mano de Obra	Unidad	3	200.000	600.000	192.205	576.614	203.207	609.621	88.396	265.188	183.000	549.000
131	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	167	110.000	18.370.000	97.842	16.339.581	103.443	17.274.981	113.297	18.920.599	92.100	15.380.700
132	Mano de Obra	Unidad	167	58.000	9.686.000	52.993	8.849.873	56.027	9.356.509	27.000	4.509.000	51.810	8.652.270
133	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	2	155.000	310.000	121.319	242.638	128.264	256.528	85.000	170.000	118.800	237.600
134	Mano de Obra	Unidad	2	90.000	180.000	70.540	141.080	74.578	149.156	32.442	64.884	69.300	138.600
135	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	162	115.000	18.630.000	103.676	16.795.544	109.611	17.756.982	113.297	18.354.114	102.300	16.572.600
136	Mano de Obra	Unidad	162	60.000	9.720.000	55.543	8.998.007	58.723	9.513.126	49.317	7.989.354	55.110	8.927.820
137	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	22	115.000	2.530.000	109.136	2.400.987	115.383	2.538.426	85.000	1.870.000	105.600	2.323.200
138	Mano de Obra	Unidad	22	75.000	1.650.000	76.963	1.693.192	81.369	1.790.118	35.396	778.712	75.900	1.669.800
139	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	329	100.000	32.900.000	99.884	32.861.951	105.602	34.743.058	86.639	28.504.231	99.000	32.571.000
140	Mano de Obra	Unidad	329	55.000	18.095.000	58.093	19.112.679	61.419	20.206.851	26.658	8.770.482	56.100	18.456.900
141	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	22	110.000	2.420.000	91.735	2.018.179	96.987	2.133.714	85.000	1.870.000	89.100	1.960.200
142	Mano de Obra	Unidad	22	70.000	1.540.000	58.376	1.284.279	61.718	1.357.796	27.000	594.000	56.100	1.234.200
143	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	6	110.000	660.000	91.735	550.412	96.987	581.922	85.000	510.000	89.100	534.600
144	Mano de Obra	Unidad	6	70.000	420.000	58.376	350.258	61.718	370.308	27.000	162.000	56.100	336.600
145	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	8	230.000	1.840.000	239.619	1.916.954	253.336	2.026.688	150.000	1.200.000	237.600	1.900.800
146	Mano de Obra	Unidad	8	140.000	1.120.000	146.135	1.169.083	154.501	1.236.008	100.000	800.000	145.200	1.161.600
147	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	10	230.000	2.300.000	220.069	2.200.693	232.667	2.326.670	112.000	1.120.000	217.800	2.178.000
148	Mano de Obra	Unidad	10	140.000	1.400.000	141.743	1.417.435	149.858	1.498.580	65.189	651.890	138.600	1.386.000
149	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	17	245.000	4.165.000	257.715	4.381.153	272.468	4.631.956	150.000	2.550.000	254.100	4.319.700
150	Mano de Obra	Unidad	17	145.000	2.465.000	152.151	2.586.564	160.861	2.734.637	100.000	1.700.000	148.500	2.524.500
151	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	4	352.000	1.408.000	372.955	1.491.821	394.305	1.577.220	300.000	1.200.000	369.600	1.478.400
152	Mano de Obra	Unidad	4	200.000	800.000	207.466	829.865	219.343	877.372	200.000	800.000	204.600	818.400
153	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	16	50.000	800.000	51.022	816.354	53.943	863.088	66.029	1.056.464	49.500	792.000
154	Mano de Obra	Unidad	16	30.000	480.000	27.655	442.476	29.238	467.808	35.789	572.624	26.400	422.400
155	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	24	36.000	864.000	38.115	914.756	40.297	967.128	15.000	360.000	36.300	871.200
156	Mano de Obra	Unidad	24	24.000	576.000	24.443	586.622	25.842	620.208	10.000	240.000	24.090	578.160
157	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	100	192.400	19.240.000	148.747	14.874.660	157.262	15.726.200	192.496	19.249.600	145.200	14.520.000
158	Mano de Obra	Metros	100	42.600	4.260.000	33.187	3.318.655	35.086	3.508.600	20.000	2.000.000	33.000	3.300.000
159	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	300	85.400	25.620.000	66.003	19.801.005	69.782	20.934.600	59.981	17.994.300	62.700	18.810.000
160	Mano de Obra	Metros	300	35.600	10.680.000	30.190	9.057.090	31.919	9.575.700	37.321	11.196.300	29.700	8.910.000
161	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	120	41.000	4.920.000	31.793	3.815.208	33.613	4.033.560	30.000	3.600.000	31.350	3.762.000
162	Mano de Obra	Metros	120	35.000	4.200.000	28.116	3.373.956	29.726	3.567.120	15.000	1.800.000	27.720	3.326.400
163	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	60	70.900	4.254.000	54.842	3.290.520	57.981	3.478.860	65.000	3.900.000	52.800	3.168.000
164	Mano de Obra	Metros	60	38.000	2.280.000	29.499	1.769.955	31.188	1.871.280	18.500	1.110.000	29.040	1.742.400
165	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	8	47.500	380.000	36.750	293.998	38.853	310.824	42.500	340.000	36.300	290.400
166	Mano de Obra	Metros	8	35.000	280.000	27.056	216.444	28.604	228.832	16.500	132.000	26.400	211.200
167	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	200	9.500	1.900.000	9.555	1.910.970	10.102	2.020.400	7.500	1.500.000	9.240	1.848.000

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245

				6 GCA SA		7 LUIS JARA CHILAVERT		8 LUIS BOVEDA		9 RITTER CONSTRUCCIONES		10 MAGOMEC SRL	
168	Mano de Obra	Metros	200	20.650	4.130.000	21.893	4.378.520	23.146	4.629.200	10.069	2.013.800	20.790	4.158.000
169	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	2.200	6.700	14.740.000	7.085	15.586.450	7.490	16.478.000	7.331	16.128.200	6.930	15.246.000
170	Mano de Obra	Metros	2.200	20.180	44.396.000	21.432	47.150.180	22.659	49.849.800	9.857	21.685.400	20.790	45.738.000
171	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	2.200	5.455	12.001.000	5.792	12.742.180	6.123	13.470.600	4.665	10.263.000	5.610	12.342.000
172	Mano de Obra	Metros	2.200	19.414	42.710.800	20.627	45.379.290	21.808	47.977.600	9.487	20.871.400	19.800	43.560.000
173	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	2.200	3.750	8.250.000	3.985	8.766.560	4.213	9.268.600	1.500	3.300.000	3.960	8.712.000
174	Mano de Obra	Metros	2.200	18.525	40.755.000	19.683	43.301.720	20.809	45.779.800	9.052	19.914.400	18.810	41.382.000
175	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	600	7.600	4.560.000	6.418	3.851.010	6.786	4.071.600	6.300	3.780.000	6.270	3.762.000
176	Mano de Obra	Metros	600	8.000	4.800.000	6.768	4.060.620	7.155	4.293.000	5.500	3.300.000	6.600	3.960.000
177	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	35	27.500	962.500	26.432	925.106	27.945	978.075	18.000	630.000	25.410	889.350
178	Mano de Obra	Metros	35	22.560	789.600	23.967	838.861	25.339	886.865	11.023	385.805	23.100	808.500
179	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	8	66.200	529.600	70.256	562.047	74.278	594.224	35.000	280.000	69.300	554.400
180	Mano de Obra	Unidad	8	79.200	633.600	84.123	672.982	88.938	711.504	38.689	309.512	82.500	660.000
181	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	48	200.000	9.600.000	211.619	10.157.690	223.733	10.739.184	97.325	4.671.600	207.900	9.979.200
182	Mano de Obra	Metros	48	137.000	6.576.000	145.236	6.971.333	153.550	7.370.400	66.795	3.206.160	144.210	6.922.080
183	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	26	251.300	6.533.800	266.934	6.940.284	282.215	7.337.590	122.765	3.191.890	264.000	6.864.000
184	Mano de Obra	Metros	26	145.900	3.793.400	154.917	4.027.836	163.785	4.258.410	71.247	1.852.422	151.800	3.946.800
185	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	22	307.700	6.769.400	326.859	7.190.898	345.570	7.602.540	150.325	3.307.150	323.400	7.114.800
186	Mano de Obra	Metros	22	171.500	3.773.000	182.113	4.006.494	192.538	4.235.836	83.755	1.842.610	178.200	3.920.400
187	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metro lineal	132	17.700	2.336.400	18.806	2.482.425	19.883	2.624.556	15.000	1.980.000	18.150	2.395.800
188	Mano de Obra	Metro lineal	132	14.750	1.947.000	15.632	2.063.470	16.527	2.181.564	10.000	1.320.000	15.510	2.047.320
189	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	30	17.500	525.000	18.576	557.277	19.639	589.170	5.000	150.000	17.820	534.600
190	Mano de Obra	Metros	30	10.200	306.000	10.792	323.774	11.410	342.300	10.000	300.000	10.560	316.800
191	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metros	480	10.600	5.088.000	11.200	5.376.216	11.842	5.684.160	14.495	6.957.600	11.121	5.338.080
192	Mano de Obra	Metros	480	12.200	5.856.000	12.866	6.175.896	13.603	6.529.440	13.329	6.397.920	12.540	6.019.200
193	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	22	400.000	8.800.000	342.993	7.545.843	362.627	7.977.794	443.873	9.765.206	339.900	7.477.800
194	Mano de Obra	Unidad	22	120.000	2.640.000	114.740	2.524.276	121.308	2.668.776	100.000	2.200.000	112.200	2.468.400
195	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	8	1.432.000	11.456.000	1.519.611	12.156.890	1.606.601	12.852.808	1.199.610	9.596.880	1.485.000	11.880.000
196	Mano de Obra	Unidad	8	250.000	2.000.000	255.868	2.046.943	270.515	2.164.120	117.675	941.400	254.100	2.032.800
197	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	2	2.728.000	5.456.000	2.897.839	5.795.677	3.063.724	6.127.448	1.332.736	2.665.472	2.871.000	5.742.000
198	Mano de Obra	Unidad	2	1.420.000	2.840.000	1.507.386	3.014.772	1.593.676	3.187.352	693.257	1.386.514	1.485.000	2.970.000
199	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	20	300.000	6.000.000	253.105	5.062.107	267.594	5.351.880	327.548	6.550.960	250.800	5.016.000
200	Mano de Obra	Unidad	20	150.000	3.000.000	147.541	2.950.826	155.987	3.119.740	67.855	1.357.100	145.200	2.904.000
201	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	91	75.000	6.825.000	77.708	7.071.414	82.156	7.476.196	100.563	9.151.233	77.220	7.027.020
202	Mano de Obra	Unidad	91	65.000	5.915.000	68.349	6.219.791	72.262	6.575.842	35.000	3.185.000	66.000	6.006.000
203	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	26	65.300	1.697.800	69.380	1.803.868	73.351	1.907.126	60.000	1.560.000	66.000	1.716.000
204	Mano de Obra	Unidad	26	57.100	1.484.600	60.630	1.576.371	64.100	1.666.600	35.000	910.000	59.400	1.544.400
205	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	6	200.000	1.200.000	170.475	1.022.851	180.234	1.081.404	90.000	540.000	168.300	1.009.800
206	Mano de Obra	Unidad	6	70.000	420.000	64.661	387.967	68.363	410.178	35.000	210.000	62.700	376.200
207	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	2	161.000	322.000	170.475	340.950	180.234	360.468	90.000	180.000	168.300	336.600
208	Mano de Obra	Unidad	2	70.000	140.000	73.303	146.606	77.499	154.998	35.000	70.000	72.600	145.200
209	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	22	62.000	1.364.000	65.723	1.445.903	69.485	1.528.670	85.053	1.871.166	62.700	1.379.400
210	Mano de Obra	Unidad	22	61.000	1.342.000	64.661	1.422.546	68.363	1.503.986	35.000	770.000	62.700	1.379.400
211	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad Medida Global	16	1.480.000	23.680.000	1.565.708	25.051.322	1.655.336	26.485.376	2.026.210	32.419.360	1.551.000	24.816.000
212	Mano de Obra	Unidad	16	270.000	4.320.000	285.830	4.573.286	302.193	4.835.088	245.000	3.920.000	283.800	4.540.800
213	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	4	300.000	1.200.000	296.347	1.185.386	313.311	1.253.244	383.507	1.534.028	293.700	1.174.800
214	Mano de Obra	Unidad	4	120.000	480.000	123.441	493.765	130.508	522.032	159.748	638.992	122.100	488.400
215	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	19	250.000	4.750.000	255.410	4.852.784	270.031	5.130.589	225.000	4.275.000	254.100	4.827.900

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245

				6 GCA SA		7 LUIS JARA CHILAVERT		8 LUIS BOVEDA		9 RITTER CONSTRUCCIONES		10 MAGOMEC SRL	
216	Mano de Obra	Unidad	19	126.000	2.394.000	133.712	2.540.524	141.366	2.685.954	155.000	2.945.000	132.000	2.508.000
217	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metro lineal	114	94.000	10.716.000	76.755	8.750.070	81.149	9.250.986	99.330	11.323.620	75.900	8.652.600
218	Mano de obra	Metro lineal	114	60.000	6.840.000	49.394	5.630.859	52.221	5.953.194	35.000	3.990.000	47.190	5.379.660
219	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metro lineal	103	69.000	7.107.000	58.466	6.022.039	61.813	6.366.739	45.000	4.635.000	57.090	5.880.270
220	Mano de obra	Metro lineal	103	48.000	4.944.000	39.974	4.117.301	42.262	4.352.986	15.000	1.545.000	39.600	4.078.800
221	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metro lineal	160	80.000	12.800.000	67.810	10.849.536	71.691	11.470.560	87.754	14.040.640	66.000	10.560.000
222	Mano de obra	Metro lineal	160	53.000	8.480.000	44.996	7.199.296	47.571	7.611.360	46.652	7.464.320	46.200	7.392.000
223	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Metro lineal	180	16.000	2.880.000	13.262	2.387.106	14.021	2.523.780	12.000	2.160.000	13.200	2.376.000
224	Mano de obra	Metro lineal	180	10.000	1.800.000	9.195	1.655.154	9.722	1.749.960	5.000	900.000	8.910	1.603.800
225	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	25	168.900	4.222.500	143.517	3.587.914	151.732	3.793.300	165.000	4.125.000	138.600	3.465.000
226	Mano de obra	Unidad	25	97.000	2.425.000	82.563	2.064.076	87.289	2.182.225	106.846	2.671.150	81.840	2.046.000
227	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos	Metro lineal	70	30.000	2.100.000	25.949	1.816.416	27.434	1.920.380	33.581	2.350.670	25.410	1.778.700
228	Mano de obra	Metro lineal	70	16.500	1.155.000	12.919	904.341	13.659	956.130	15.000	1.050.000	12.540	877.800
229	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos	Metro lineal	140	25.000	3.500.000	23.025	3.223.472	24.343	3.408.020	16.000	2.240.000	22.440	3.141.600
230	Mano de obra	Metro lineal	140	14.900	2.086.000	12.051	1.687.182	12.741	1.783.740	12.000	1.680.000	11.880	1.663.200
231	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos	Metro lineal	70	25.000	1.750.000	21.959	1.537.123	23.216	1.625.120	13.000	910.000	20.790	1.455.300
232	Mano de obra	Metro lineal	70	14.000	980.000	11.473	803.131	12.130	849.100	12.000	840.000	11.220	785.400
233	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	84	30.000	2.520.000	27.855	2.339.849	29.450	2.473.800	32.000	2.688.000	27.720	2.328.480
234	Mano de obra	Metro lineal	84	20.000	1.680.000	15.501	1.302.050	16.388	1.376.592	18.000	1.512.000	15.180	1.275.120
235	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	66,5	25.000	1.662.500	22.942	1.525.610	24.255	1.612.958	27.000	1.795.500	22.770	1.514.205
236	Mano de obra	Metro lineal	66,5	15.000	997.500	12.905	858.163	13.643	907.260	16.700	1.110.550	12.540	833.910
237	Construccion de desague pluvial	Unidad	16,1	750.000	12.075.000	778.793	12.538.566	823.375	13.256.338	1.007.850	16.226.385	772.200	12.432.420
238	Mano de obra	Unidad	16,1	285.000	4.588.500	299.672	4.824.715	316.826	5.100.899	387.811	6.243.757	297.000	4.781.700
239	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	0,7	2.200.000	1.540.000	2.307.611	1.615.328	2.439.710	1.707.797	1.658.000	1.160.600	2.277.000	1.593.900
240	Mano de obra	Unidad	0,7	1.150.000	805.000	1.208.091	845.664	1.277.248	894.074	555.609	388.926	1.188.000	831.600
241	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Metro lineal	13,3	700.000	9.310.000	698.579	9.291.105	738.569	9.822.968	873.050	11.611.565	663.000	8.817.900
242	Mano de obra	Metro lineal	13,3	270.000	3.591.000	278.190	3.699.923	294.115	3.911.730	245.000	3.258.500	270.600	3.598.980
243	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	1,4	550.000	770.000	556.256	778.759	588.099	823.339	468.000	655.200	551.100	771.540
244	Mano de obra	Unidad	1,4	200.000	280.000	201.555	282.176	213.092	298.329	155.000	217.000	198.000	277.200

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245

				6 GCA SA		7 LUIS JARA CHILAVERT		8 LUIS BOVEDA		9 RITTER CONSTRUCCIONES		10 MAGOMEC SRL	
245	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	20,3	45.000	913.500	47.113	956.393	49.810	1.011.143	35.000	710.500	46.200	937.860
246	Mano de obra	Unidad	20,3	20.000	406.000	20.375	413.620	21.542	437.303	15.000	304.500	19.800	401.940
247	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	7	40.000	280.000	39.317	275.217	41.567	290.969	35.000	245.000	37.950	265.650
248	Mano de obra	Unidad	7	20.000	140.000	17.357	121.499	18.351	128.457	15.000	105.000	16.500	115.500
249	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	16,1	45.000	724.500	44.763	720.679	47.325	761.933	38.000	611.800	44.220	711.942
250	Mano de obra	Unidad	16,1	20.000	322.000	20.006	322.090	21.151	340.531	15.000	241.500	19.800	318.780
251	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	18,9	55.000	1.039.500	53.798	1.016.786	56.878	1.074.994	45.000	850.500	52.800	997.920
252	Mano de obra	Unidad	18,9	25.000	472.500	24.856	469.773	26.279	496.673	15.000	283.500	24.420	461.538
253	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	14,7	150.000	2.205.000	124.431	1.829.131	131.554	1.933.844	115.000	1.690.500	122.100	1.794.870
254	Mano de obra	Unidad	14,7	50.000	735.000	49.940	734.119	52.799	776.145	45.000	661.500	49.500	727.650
255	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	2,1	160.000	336.000	137.423	288.588	145.290	305.109	85.000	178.500	135.300	284.130
256	Mano de obra	Unidad	2,1	55.000	115.500	56.854	119.393	60.109	126.229	35.000	73.500	56.100	117.810
257	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	2,1	180.000	378.000	145.592	305.744	153.927	323.247	140.000	294.000	141.900	297.990
258	Mano de obra	Unidad	2,1	90.000	189.000	80.740	169.554	85.362	179.260	55.000	115.500	79.200	166.320
259	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	3,5	160.000	560.000	157.160	550.060	166.156	581.546	145.000	507.500	155.100	542.850
260	Mano de obra	Unidad	3,5	85.000	297.500	87.193	305.176	92.184	322.644	55.000	192.500	85.800	300.300
261	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	7	140.000	980.000	117.766	824.361	124.507	871.549	125.000	875.000	115.500	808.500
262	Mano de obra	Unidad	7	80.000	560.000	66.429	465.004	70.232	491.624	55.000	385.000	66.000	462.000
263	Construccion de desague pluvial	Unidad	13,3	150.000	1.995.000	151.643	2.016.846	160.323	2.132.296	171.000	2.274.300	148.500	1.975.050
264	Mano de obra	Unidad	13,3	80.000	1.064.000	84.836	1.128.318	89.692	1.192.904	85.000	1.130.500	82.500	1.097.250
265	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Metros cuadrados	14,7	230.000	3.381.000	179.257	2.635.083	189.519	2.785.929	175.000	2.572.500	178.200	2.619.540
266	Mano de obra	Metros cuadrados	14,7	130.000	1.911.000	101.732	1.495.464	107.556	1.581.073	85.000	1.249.500	99.000	1.455.300
267	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	5,6	160.000	896.000	161.540	904.624	170.787	956.407	115.000	644.000	158.400	887.040
268	Mano de obra	Unidad	5,6	80.000	448.000	75.999	425.592	80.349	449.954	75.000	420.000	72.600	406.560
269	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	31,5	30.000	945.000	29.061	915.410	30.724	967.806	25.000	787.500	27.720	873.180
270	Mano de obra	Metro lineal	31,5	11.000	346.500	11.524	363.015	12.184	383.796	12.000	378.000	11.220	353.430
271	Extintores tipo ABC de 6kg	Unidad	10	200.000	2.000.000	179.676	1.796.764	189.962	1.899.620	205.000	2.050.000	178.200	1.782.000
272	Mano de obra	Unidad	10	80.000	800.000	81.928	819.281	86.618	866.180	35.000	350.000	79.200	792.000
273	Balizas para extintores	Unidad	10	50.000	500.000	41.880	418.804	44.278	442.780	28.000	280.000	39.600	396.000
274	Mano de obra	Unidad	10	25.000	250.000	24.851	248.506	26.273	262.730	16.000	160.000	24.420	244.200
275	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	30	280.000	8.400.000	289.933	8.697.999	306.530	9.195.900	266.580	7.997.400	276.000	8.280.000
276	Mano de obra	Unidad	30	125.000	3.750.000	128.913	3.867.381	136.292	4.088.760	59.288	1.778.640	125.400	3.762.000
277	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	6	400.000	2.400.000	380.578	2.283.469	402.364	2.414.184	220.000	1.320.000	376.200	2.257.200
278	Mano de obra	Unidad	6	171.000	1.026.000	180.996	1.085.974	191.357	1.148.142	83.241	499.446	178.200	1.069.200
279	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	662.000	662.000	511.702	511.702	540.994	540.994	662.202	662.202	508.200	508.200
280	Mano de obra	Unidad	1	259.000	259.000	200.241	200.241	211.704	211.704	205.000	205.000	198.000	198.000
281	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	1	400.000	400.000	402.290	402.290	425.319	425.319	220.000	220.000	396.000	396.000
282	Mano de obra	Unidad	1	184.000	184.000	195.497	195.497	206.688	206.688	89.910	89.910	191.400	191.400
283	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	17	150.000	2.550.000	141.369	2.403.281	149.462	2.540.854	110.000	1.870.000	135.000	2.295.000

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245

				6 GCA SA		7 LUIS JARA CHILAVERT		8 LUIS BOVEDA		9 RITTER CONSTRUCCIONES		10 MAGOMEC SRL	
284	Mano de obra	Unidad	17	50.000	850.000	51.864	881.696	54.833	932.161	35.000	595.000	49.500	841.500
285	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	23	145.000	3.335.000	115.495	2.656.395	122.107	2.808.461	110.000	2.530.000	111.000	2.553.000
286	Mano de obra	Unidad	23	50.000	1.150.000	39.114	899.632	41.354	951.142	35.000	805.000	39.600	910.800
287	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	3	70.000	210.000	65.601	196.804	69.357	208.071	65.000	195.000	62.700	188.100
288	Mano de obra	Unidad	3	30.000	90.000	26.513	79.540	28.031	84.093	20.000	60.000	25.080	75.240
289	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad Medida Global	1	13.438.600	13.438.600	12.795.823	12.795.823	13.528.315	13.528.315	16.307.725	16.307.725	12.120.000	12.120.000
290	Mano de obra	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000	4.631.319	4.631.319	4.896.437	4.896.437	3.829.589	3.829.589	4.521.000	4.521.000
291	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Metros	30	110.000	3.300.000	106.516	3.195.482	112.614	3.378.420	95.500	2.865.000	105.600	3.168.000
292	Mano de obra	Metros	30	60.000	1.800.000	57.976	1.739.279	61.295	1.838.850	75.000	2.250.000	56.100	1.683.000
293	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Metros	50	100.000	5.000.000	90.786	4.539.298	95.983	4.799.150	90.500	4.525.000	89.100	4.455.000
294	Mano de obra	Metros	50	50.000	2.500.000	49.506	2.475.285	52.340	2.617.000	64.066	3.203.300	47.190	2.359.500
295	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Metros	100	50.000	5.000.000	43.737	4.373.675	46.240	4.624.000	56.601	5.660.100	42.900	4.290.000
296	Mano de obra	Metros	100	40.000	4.000.000	36.828	3.682.795	38.936	3.893.600	47.660	4.766.000	36.300	3.630.000
297	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	3	1.080.000	3.240.000	898.566	2.695.699	950.005	2.850.015	1.162.851	3.488.553	891.000	2.673.000
298	Mano de obra	Unidad	3	529.000	1.587.000	448.010	1.344.029	473.656	1.420.968	265.000	795.000	445.500	1.336.500
299	MONTAJE / DESMONTAJE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	48	50.000	2.400.000	48.402	2.323.315	51.173	2.456.304	55.000	2.640.000	46.200	2.217.600
300	Mano de obra	Unidad	48	35.000	1.680.000	28.341	1.360.354	29.963	1.438.224	25.000	1.200.000	27.720	1.330.560
301	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	1	900.000	900.000	891.250	891.250	942.269	942.269	847.370	847.370	881.100	881.100
302	Mano de obra	Unidad	1	400.000	400.000	409.680	409.680	433.132	433.132	295.000	295.000	396.000	396.000
303	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	11	850.000	9.350.000	852.652	9.379.172	901.462	9.916.082	870.917	9.580.087	848.100	9.329.100
304	Mano de obra	Unidad	11	350.000	3.850.000	299.237	3.291.611	316.367	3.480.037	295.000	3.245.000	297.000	3.267.000
305	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	6	750.000	4.500.000	593.026	3.558.158	626.974	3.761.844	621.800	3.730.800	587.400	3.524.400
306	Mano de obra	Unidad	6	300.000	1.800.000	292.732	1.756.394	309.490	1.856.940	295.000	1.770.000	290.400	1.742.400
307	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	15	700.000	10.500.000	703.589	10.553.838	743.866	11.157.990	826.665	12.399.975	693.000	10.395.000
308	Mano de obra	Unidad	15	300.000	4.500.000	265.305	3.979.568	280.492	4.207.380	295.000	4.425.000	264.000	3.960.000
309	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	6	600.000	3.600.000	482.639	2.895.836	510.268	3.061.608	572.200	3.433.200	475.200	2.851.200
310	Mano de obra	Unidad	6	300.000	1.800.000	246.392	1.478.352	260.497	1.562.982	295.000	1.770.000	244.200	1.465.200
311	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	3	3.000.000	9.000.000	2.428.960	7.286.880	2.568.005	7.704.015	2.569.565	7.708.695	2.310.000	6.930.000
312	Mano de obra	Unidad	3	1.000.000	3.000.000	1.036.350	3.109.049	1.095.675	3.287.025	623.700	1.871.100	1.023.000	3.069.000
313	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	6	1.954.000	11.724.000	2.075.967	12.455.801	2.194.805	13.168.830	1.068.314	6.409.884	1.980.000	11.880.000
314	Mano de obra	Unidad	6	664.000	3.984.000	705.367	4.232.204	745.746	4.474.476	324.403	1.946.418	693.000	4.158.000
315	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	10	610.000	6.100.000	549.421	5.494.213	580.873	5.808.730	711.016	7.110.160	528.000	5.280.000
316	Mano de obra	Unidad	10	500.000	5.000.000	456.906	4.569.065	483.062	4.830.620	272.250	2.722.500	452.100	4.521.000
317	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	15	500.000	7.500.000	511.702	7.675.526	540.994	8.114.910	245.000	3.675.000	508.200	7.623.000

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 27/2023 "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y COMISARIA 3RA CENTRAL – LUQUE" - ID 424245

				6 GCA SA		7 LUIS JARA CHILAVERT		8 LUIS BOVEDA		9 RITTER CONSTRUCCIONES		10 MAGOMEC SRL	
318	Mano de obra	Unidad	15	350.000	5.250.000	322.074	4.831.115	340.511	5.107.665	185.000	2.775.000	320.100	4.801.500
319	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	5	700.000	3.500.000	638.157	3.190.785	674.688	3.373.440	607.200	3.036.000	633.600	3.168.000
320	Mano de obra	Unidad	5	300.000	1.500.000	238.270	1.191.352	251.910	1.259.550	217.800	1.089.000	234.300	1.171.500
321	DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	1	1.102.000	1.102.000	1.170.030	1.170.030	1.237.008	1.237.008	538.105	538.105	1.117.261	1.117.261
322	Mano de obra	Unidad	1	341.000	341.000	350.104	350.104	382.277	382.277	232.750	232.750	359.700	359.700
323	SERVICIO DE PINTURA	Metros cuadrados	690	23.500	16.215.000	21.196	14.624.964	22.409	15.462.210	16.661	11.496.090	20.460	14.117.400
324	Mano de obra	Metros cuadrados	690	14.000	9.660.000	13.042	8.999.256	13.789	9.514.410	16.878	11.645.820	12.300	8.487.000
325	SERVICIO DE PINTURA	Metros cuadrados	1.580	22.900	36.182.000	20.735	32.761.142	21.922	34.636.760	13.995	22.112.100	19.800	31.284.000
326	Mano de obra	Metros cuadrados	1.580	13.900	21.962.000	12.351	19.513.790	13.058	20.631.640	15.983	25.253.140	11.900	18.802.000
327	SERVICIO DE PINTURA	Metros cuadrados	680	20.000	13.600.000	17.440	11.859.404	18.439	12.538.520	13.995	9.516.600	16.500	11.220.000
328	Mano de obra	Metros cuadrados	700	13.000	9.100.000	11.573	8.100.925	12.235	8.564.500	14.977	10.483.900	11.220	7.854.000
329	SERVICIO DE PINTURA	Metros cuadrados	98,3	15.000	1.474.500	13.853	1.361.779	14.646	1.439.702	9.500	933.850	13.200	1.297.560
330	Mano de obra	Metros cuadrados	98,3	10.000	983.000	8.932	877.996	9.443	928.247	10.500	1.032.150	8.580	843.414
331	SERVICIO DE PINTURA	Metro lineal	217	15.000	3.255.000	12.973	2.815.076	13.715	2.976.155	9.500	2.061.500	12.300	2.669.100
332	Mano de obra	Metro lineal	217	9.000	1.953.000	8.115	1.760.944	8.579	1.861.643	10.500	2.278.500	7.920	1.718.640
333	Limpieza de obra	Unidad	14	390.000	5.460.000	343.629	4.810.801	363.300	5.086.200	295.000	4.130.000	324.000	4.536.000
334	Mano de obra	Unidad	14	210.500	2.947.000	223.289	3.126.047	236.071	3.304.994	185.000	2.590.000	219.900	3.078.600
					7.316.367.200		6.920.082.789		7.022.084.647		6.345.680.000		2.160.000.000

CRISTHIAN ESTANISLAO SERVÍN DOSANTOS
Oficial Inspector Intd.
Rep. Direc. Gral. de Administración y Finanzas

JOSE C. VERA GAMARRA
Comisario Principal MCP.
Tesorero Actividad 02

HECTOR VIDAL AGUILAR
Comisario Principal MCP.
Tesorero Actividad 04

LORENZO RAMÓN SAMUDIO ACOSTA
Comisario General Inspector
Director de la Dirección de Logística y Abastecimiento