MUNICIPALIDAD DE LORETO

Creciendo con su gente

Eusebio Ayala e/ Cerro Corá y Dr. Francia *Telefax: (0331) 227 207*

Correo Electrónico: municipalidaddeloreto2015_2020@yahoo.com

Administración Prof. Rodolfo Insauralde Gómez

2015-2020

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

					Empresa: CONSTRUCTORA FENAR	
Iten	**Descripcion**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio Unitario por cantidad)**
1	Cartel de obra	-	-	1,00	1.800.000	1.800.000
2	Movilidad	-	-	1,00	1.300.000	1.300.000
3	Obrador	-	-	1,00	2.000.000	2.000.000
4	Limpieza y preparación del terreno	-	-	16,60	11.000	182.600
5	Replanteo	-	-	16,60	8.000	132.800
6	Vallado perimetral de proteccion	-	-	1,00	1.720.000	1.720.000
7	Excavaciòn y Carga de Cimiento c/ P.B.C	-	-	2,20	700.000	1.540.000
8	Encadenado H°A° superior de (0,11 x 0,27)	-	-	0,54	2.350.000	1.269.000
9	a) De 0,30 armado con 4 Ø 6	-	-	5,50	235.000	1.292.500
10	Relleno y Compactación	-	-	1,50	220.000	330.000
11	a) De 0,15- Horizontal	-	-	8,23	12.000	98.760
12	a) De 0,15 para Revocar	-	-	20,50	135.000	2.767.500
13	e) De 0,15 visto 1 cara de ladrillo comun	-	-	35,60	160.000	5.696.000
14	f) Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	-	-	15,60	29.000	452.400
15	a) Techo de tejas con tejuelones sobre tirantes de H°A° 35% pendiente	-	-	17,00	340.000	5.780.000
16	a) Interior - exterior a 1 capa	-	-	75,00	35.000	2.625.000
17	b) Moldura lineal en balancines	-	-	20,40	36.000	734.400
18	Contrapiso de Ho de cascote	-	-	16,60	60.000	996.000
19	a) Tipo mosaico granitico base gris pulido 30x30cm	-	-	16,60	210.000	3.486.000
20	b) Guarda Obra de alisada de cemento de 0.50 ancho	-	-	14,00	110.000	1.540.000
21	a) De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	-	-	2,00	1.700.000	3.400.000
22	b)De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60	-	-	3,00	1.250.000	3.750.000
23	e) Ventanas tipo balancín de 0,60 X 0,40	-	-	2,00	250.000	500.000
24	a) Mocheta de revoque en aberturas	-	-	12,50	25.000	312.500
25	a) De paredes revocadas interior Al latex - Blanco o color	-	-	40,00	23.000	920.000
26	b) De techo, tejuelones al barniz	-	-	17,00	33.500	569.500
27	c) De techo, tirantes y liston de boca de H°A° al latex	-	-	17,00	25.300	430.100
28	c) De aberturas de madera c/ barniz	-	-	8,50	31.000	263.500
29	d)Pintura exterior con silicona	-	-	35,60	33.100	1.178.360

30	e)Balancines	-	-	2,00	51.200	102.400
31	e) Canaletas y caños de bajadas con pintura sintetica	-	-	14,60	25.000	365.000
32	Azulejos blancos 30 x 30 h= 1,20	-	-	23,00	95.000	2.185.000
33	Vidrios dobles de 4mm	-	-	0,50	235.000	117.500
34	Instalación del tablero TS de 3 AG.	-	-	1,00	130.000	130.000
35	Alimentación de los circuitos de luces	-	-	4,00	150.000	600.000
36	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	-	-	3,00	250.000	750.000
37	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	-	-	1,00	650.000	650.000
38	a- Agua corriente - desague cloacal - camara de inspeccion y artefactos sanitarios completo	-	-	1,00	3.500.000	3.500.000
39	b- Camara septica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye canería externa y registros según plano general	-	-	1,00	2.516.000	2.516.000
40	c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	-	-	1,00	4.200.000	4.200.000
41	Limpieza periodica y final de obra	-	-	1,00	1.587.000	1.587.000
42	Cartel de obra	-	-	1,00	1.587.000	1.587.000
43	Movilidad	-	-	1,00	2.000.000	2.000.000
44	Obrador	-	-	1,00	2.000.000	2.000.000
45	Preparacion de obra trabajos preliminares, obrador	-	-	170,10	3.500	595.350
46	Replanteo, limpieza y marcacion	-	-	170,10	10.000	1.701.000
47	Desmontaje de cercado existente	-	-	170,10	15.000	2.551.500
48	Cerco alambre tejido 2"x2"x16 y 1,50 de alto reforzado con 3 hiladas de alambre liso con poste de Ho de 2,40 m de altura y cabezal curvo c/3 hiladas de alambre de púa No 16. Incluye excavación, y nivelacion de	-	-	170,10	210.000	35.721.000
49	Portón metálico entrada principal	-	-	5,40	350.000	1.890.000
50	Portico de entrada principal	-	-	1,00	8.850.000	8.850.000
51	Limpieza periodica y final de la obra	-	-	1,00	1.794.100	1.794.100
52	Cartel de obra	-	-	1,00	1.800.000	1.800.000
53	Movilidad	-	-	1,00	1.300.000	1.300.000
54	Obrador	-	-	1,00	2.000.000	2.000.000
55	Limpieza y preparación del terreno	-	-	16,60	11.000	182.600
56	Replanteo	-	-	16,60	8.000	132.800
57	Vallado perimetral de proteccion	-	-	1,00	1.720.000	1.720.000
58	Excavaciòn y Carga de Cimiento c/ P.B.C	-	-	2,20	700.000	1.540.000
59	Encadenado H°A° superior de (0,11 x 0,27)	-	-	0,54	2.350.000	1.269.000
60	a) De 0,30 armado con 4 Ø 6	-	-	5,50	235.000	1.292.500
61	Relleno y Compactación	-	-	1,50	220.000	330.000
62	a) De 0,15- Horizontal	-	-	8,23	12.000	98.760
63	a) De 0,15 para Revocar	-	-	20,50	135.000	2.767.500
64	e) De 0,15 visto 1 cara de ladrillo comun	-	-	35,60	160.000	5.696.000
65	f) Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	-	-	15,60	29.000	452.400
66	a) Techo de tejas con tejuelones sobre tirantes de H°A° 35% pendiente	-	-	17,00	340.000	5.780.000
67	a) Interior - exterior a 1 capa	-	-	75,00	35.000	2.625.000
68	b) Moldura lineal en balancines	-	-	20,40	36.000	734.400
69	Contrapiso de Ho de cascote	-	-	16,60	60.000	996.000
70	a) Tipo mosaico granitico base gris pulido 30x30cm	-	-	16,60	210.000	3.486.000
71	b) Guarda Obra de alisada de cemento de 0.50 ancho	-	-	14,00	110.000	1.540.000

72	a) De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	-	-	2,00	1.700.000	3.400.000
73	b)De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60	-	-	3,00	1.250.000	3.750.000
74	e) Ventanas tipo balancín de 0,60 X 0,40	-	-	2,00	250.000	500.000
75	a) Mocheta de revoque en aberturas	-	-	12,50	25.000	312.500
76	a) De paredes revocadas interior Al latex - Blanco o color	-	-	40,00	23.000	920.000
77	b) De techo, tejuelones al barniz	-	-	17,00	33.500	569.500
78	c) De techo, tirantes y liston de boca de H°A° al latex	-	-	17,00	25.000	425.000
79	c) De aberturas de madera c/ barniz	-	-	8,50	31.000	263.500
80	d)Pintura exterior con silicona	-	-	35,60	33.100	1.178.360
81	e)Balancines	-	-	2,00	51.200	102.400
82	e) Canaletas y caños de bajadas con pintura sintetica	-	-	14,60	25.000	365.000
83	Azulejos blancos 30 x 30 h= 1,20	-	-	23,00	95.000	2.185.000
84	Vidrios dobles de 4mm	-	-	0,50	235.000	117.500
85	Instalación del tablero TS de 3 AG.	-	-	1,00	130.000	130.000
86	Alimentación de los circuitos de luces	-	-	4,00	150.000	600.000
87	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	-	-	3,00	250.000	750.000
88	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	-	-	1,00	650.000	650.000
89	a- Agua corriente - desague cloacal - cámara de inspeccion y artefactos sanitarios completo	-	-	1,00	3.500.000	3.500.000
90	b- Cámara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañeria externa y registros según plano general	-	-	1,00	2.500.000	2.500.000
91	c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	-	-	1,00	3.500.000	3.500.000
92	Limpieza periodica y final de obra	-	-	1,00	1.500.000	1.500.000
93	a- Cartel de obra	-	-	1,00	1.800.000	1.800.000
94	b Movilidad	-	-	1,00	2.000.000	2.000.000
95	c- Obrador	-	-	1,00	2.000.000	2.000.000
96	d- Limpieza y preparación del terreno	-	-	63,70	11.000	700.700
97	d- Replanteo	-	-	63,70	8.000	509.600
98	Excavación y carga de cimiento con PBC.	-	-	14,00	550.000	7.700.000
99	a- Vigas y dado de H° A°	-	-	1,23	2.800.000	3.444.000
100	b- Encadenados de H° A°	-	-	2,17	2.300.000	4.991.000
101	c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	-	-	1,00	420.000	420.000
102	a- De 0,45 cm.	-	-	3,60	350.000	1.260.000
103	b- De 0,30 cm.	-	-	7,50	260.000	1.950.000
104	c- De 0,60 cm. para pilares	-	-	0,60	510.000	306.000
105	Relleno y apisonado de interiores	-	-	23,30	180.000	4.194.000
106	a- De paredes	-	-	6,40	126.000	806.400
107	a- De 0,15 para revocar	-	-	3,40	135.000	459.000
108	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	-	-	34,50	320.000	11.040.000
109	c- De 0,30 para revocar	-	-	13,50	275.000	3.712.500
110	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	-	-	31,82	158.000	5.027.560
111	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	-	-	16,00	29.000	464.000
112	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados	-	-	6,60	300.000	1.980.000
113	6" con listón de boca .	-	-	90,50	350.000	31.675.000
114	a- De paredes interior y exterior a una capa	-	-	61,00	35.000	2.135.000

115	b- De viga cumbrera y galería de H° A°	-	-	16,00	81.000	1.296.000
116	c- Moldura lineal en balancines	-	-	38,80	36.000	1.396.800
117	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	-	-	58,00	60.000	3.480.000
118	Piso mosaico granitico base gris pullido de 30x30cm	-	-	58,00	208.000	12.064.000
119	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	-	-	34,00	72.000	2.448.000
120	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	-	-	25,80	20.000	516.000
121	a- Puerta metalica de chapa doblada de 1,00x2,15	-	-	1,00	1.850.000	1.850.000
122	b- ventanas metalicas tipo balancin 1,20x1,60	-	-	4,00	650.000	2.600.000
123	a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	-	-	61,00	17.000	1.037.000
124	b- De paredes revocadas al latex	-	-	61,00	25.000	1.525.000
125	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	-	-	11,90	31.000	368.900
126	d- De viga cumbrera y galeria al latex	-	-	16,00	31.000	496.000
127	e- De balancines con pintura sintética	-	-	10,32	49.000	505.680
128	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	-	-	109,00	27.000	2.943.000
129	g- De tejuelones con barniz	-	-	80,00	26.000	2.080.000
130	h- De puerta metálica con pintura sintética	-	-	5,50	50.000	275.000
131	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	-	-	53,40	20.000	1.068.000
132	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	-	-	23,00	27.000	621.000
133	Vidrios dobles de 4 mm.	-	-	10,32	235.000	2.425.200
134	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	-	-	19,20	100.000	1.920.000
135	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	-	-	12,00	130.000	1.560.000
136	Instalación de tableros de comando TC	-	-	12,00	130.000	1.560.000
137	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	-	-	8,00	130.000	1.040.000
138	Alimentación de los circuitos de luces	-	-	10,00	130.000	1.300.000
139	Alimentación de los circuitos de tomas	-	-	6,00	130.000	780.000
140	Alimentación de los circuitos de ventiladores	-	-	8,00	130.000	1.040.000
141	Alimentación de los circuitos del TC	-	-	12,00	130.000	1.560.000
142	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	-	-	2,00	390.000	780.000
143	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	-	-	4,00	285.000	1.140.000
144	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	-	-	2,00	170.000	340.000
145	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	-	-	1,00	690.000	690.000
146	Tablero TC de 6 AG.	-	-	1,00	150.000	150.000
147	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	-	-	1,00	150.000	150.000
148	Ventilador de techo de 56 "	-	-	4,00	635.000	2.540.000
149	Rampa	-	-	1,00	2.016.000	2.016.000
150	a- Pizarrones	-	-	1,00	2.036.000	2.036.000
151	trabajos preliminares, preparación , marcación y replantéo	-	-	1,00	3.630.000	3.630.000
152	obrador, vallado protección	-	-	1,00	3.800.000	3.800.000
153	cartel de obra de 1,50x1,00	-	-	1,00	2.630.000	2.630.000
154	Excavación y carga de cimiento con PBC	-	-	10,73	630.000	6.759.900
155	a- Zapatas de Hº Aº	-	-	0,65	2.400.000	1.560.000
156	b- Pilares de Hº Aº	-	-	0,85	2.560.000	2.176.000

157	c- Viga cumbrera , galería de Hº Aº y Viga 3	-	-	1,21	2.560.000	3.097.600
158	d- Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	-	-	3,06	2.560.000	7.833.600
159	a- De 0,30 cm.	-	-	20,78	230.000	4.779.400
160	Relleno y apisonado de interiores	-	-	23,44	103.000	2.414.320
161	a- De paredes	-	-	7,63	120.000	915.600
162	a- De 0,15 para revocar	-	-	46,04	140.000	6.445.600
163	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes PRENSADOS	-	-	97,23	143.000	13.903.890
164	c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	-	-	22,00	37.000	814.000
165	a- De 0,38 x 0,38 visto para corredor LADRILLOS COMUNES PRENSADOS	-	-	8,64	201.000	1.736.640
166	a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	-	-	121,00	368.000	44.528.000
167	a- De paredes interior y exterior a una capa	-	-	176,02	44.300	7.797.686
168	b- De viga cumbrera, galerìa y encadenado de H° A°	-	-	37,44	44.300	1.658.592
169	c- De pilares de H° A°	-	-	7,00	44.300	310.100
170	Contrapiso de H° de cascotes	-	-	87,28	44.300	3.866.504
171	Carpeta de nivelacion	-	-	87,28	44.300	3.866.504
172	Piso ceramico antideslizante PI4	-	-	87,28	156.000	13.615.680
173	Zocalo ceramico	-	-	53,90	56.600	3.050.740
174	ancho)	-	-	38,00	113.000	4.294.000
175	a- Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	-	-	2,00	1.750.000	3.500.000
176	b- marco de madera - ventana interior	-	-	2,00	600.000	1.200.000
177	c- mesada de madera 1,50 x 1,20	-	-	2,00	1.200.000	2.400.000
178	a- Ventanas tipo balancines	-	-	17,85	450.000	8.032.500
179	b- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10	-	-	1,00	2.600.000	2.600.000
180	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	-	-	44,80	37.000	1.657.600
181	a- De paredes revocados al latex	-	-	176,02	35.000	6.160.700
182	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	-	-	13,13	35.000	459.550
183	c- De viga cumbrera,galerìa,encadenado y pilares a la cal	-	-	37,44	30.000	1.123.200
184	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	-	-	17,85	37.000	660.450
185	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	-	-	97,19	30.000	2.915.700
186	f- De tejuelones con barniz	-	-	102,87	30.000	3.086.100
187	g- De puerta metálica con pintura sintética	-	-	5,16	37.000	190.920
188	h- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	-	-	79,80	30.000	2.394.000
189	i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	-	-	37,80	37.000	1.398.600
190	Revestido de Azulejos	-	-	6,10	140.000	854.000
191	Vidrios dobles	-	-	17,85	600.000	10.710.000
192	Capitel de pilares	-	-	4,00	230.000	920.000
193	Rampa	-	-	1,00	500.000	500.000
194	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26	-	-	37,80	120.000	4.536.000
195	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	-	-	8,00	136.600	1.092.800
196	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	-	-	6,00	136.600	819.600
197	Alimentación de los circuitos de luces	-	-	8,00	136.600	1.092.800
198	Alimentación de los circuitos de tomas	-	-	12,00	136.600	1.639.200

199	Alimentación de los circuitos de ventiladores	-	-	6,00	136.600	819.600
200	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	-	-	1,00	476.000	476.000
201	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	-	-	6,00	283.000	1.698.000
202	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	-	-	4,00	366.000	1.464.000
203	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	-	-	1,00	1.000.000	1.000.000
204	Tablero TCV para 3 llaves de ventiladores	-	-	1,00	1.000.000	1.000.000
205	Ventilador de techo de 56 "	-	-	4,00	766.000	3.064.000
206	a- Instalación de Agua Corriente	-	-	1,00	1.233.000	1.233.000
207	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	-	-	1,00	2.800.000	2.800.000
208	a- cañerías y accesorios, desengrasador	-	-	1,00	2.500.000	2.500.000
209	b- pozo absorvente 2,00x2,50	-	-	1,00	3.900.000	3.900.000
210	c- cámara séptica 3,00x1,50	-	-	1,00	2.400.000	2.400.000
211	d- Registro 40x40	-	-	1,00	1.100.000	1.100.000
212	Limpieza final	-	-	93,80	30.000	2.814.000
						565.290.506

MUNICIPALIDAD DE LORETO U.O.C

Lic. Celeste Judith Echague Velásquez
Encargada de UOC