RESOLUCIÓN P/CP/Nº 5514

ANDE
PRESIDENCIA

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE – SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA (SBE) N° 1469/2018, PARA ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO, AL CONSORCIO CEHA – TESA (COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO S.A. – TECNO ELECTRIC S.A.) – (LOTES 1 Y 3), CONSORCIO 13 TUYUTI (BALMACEDA S.R.L. – PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L. – TECMAG INGENIERÍA DEL ING. DARÍO RAMÓN BRUN VERA) – (LOTES 2, 4, 5, 6 Y 7), PROEL INGENIERÍA DEL ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVÁEZ – (LOTE 8) Y ROCA S.A. (LOTE 9).

Asunción, 3 de mayo de 2019

VISTO: La Licitación Pública Nacional ANDE – Subasta a la Baja Electrónica (SBE) N° 1469/2018, para Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la modalidad de Contrato Abierto, cuyo llamado fue autorizado por Resolución P/CP/N° 5389 de fecha 27 de diciembre de 2018, de la Presidencia de la ANDE; y

CONSIDERANDO: Que la Dirección de Contrataciones Públicas, en su carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), con base en los antecedentes, fundamenta:

Que presentaron sobres de ofertas nueve firmas, según Acta de Sesión Pública Virtual, SBE ID N° 355508 de fecha 23 de enero de 2019;

Que presentaron sobres de ofertas ocho firmas, según Acta N° 03/2019 de fecha 25 de enero de 2019;

Que del estudio comparativo de las ofertas, realizado por el Comité de Evaluación designado por Resolución de la Presidencia P/N° 41864 de fecha 25 de enero de 2019, resulta conveniente adjudicar la Licitación Pública Nacional al Consorcio CEHA – TESA (Compañía de Estructuras de Hormigón Armado S.A. – Tecno Electric S.A.) – (Lotes 1 y 3), Consorcio 13 TUYUTI (Balmaceda S.R.L. – Proyectos y Montajes S.R.L. – Tecmag Ingeniería del Ing. Darío Ramón Brun Vera) – (Lotes 2, 4, 5, 6 y 7), Proel Ingeniería del Ing. Augusto Ortellado Narváez – (Lote 8) y Roca S.A. (Lote 9), por cumplir con todos los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones y ser sus ofertas económicamente ventajosas para la ANDE;

Que la modalidad adoptada se encuentra prevista en el Art. 36° Contratos Abiertos, del Decreto Reglamentario N° 21909/2003 "De Contrataciones Públicas";

ANDE
PRESIDENCIA

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE – SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA (SBE) N° 1469/2018, PARA ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO, AL CONSORCIO CEHA – TESA (COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO S.A. – TECNO ELECTRIC S.A.) – (LOTES 1 Y 3), CONSORCIO 13 TUYUTI (BALMACEDA S.R.L. – PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L. – TECMAG INGENIERÍA DEL ING. DARÍO RAMÓN BRUN VERA) – (LOTES 2, 4, 5, 6 Y 7), PROEL INGENIERÍA DEL ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVÁEZ – (LOTE 8) Y ROCA S.A. (LOTE 9).

Que el costo de dicha adquisición será cubierto con fondos del rubro 20203.526 – 25 – 30 – 001 – 2019/00497/06455/06456/06458 del Tipo de Presupuesto 3: Programas de Inversión del presente Ejercicio Financiero, con Certificación de Disponibilidad Presupuestaria Nº 280/2019 de fecha 11 de abril de 2019, cuya diferencia presupuestaria será cubierta con la modalidad Plurianual, y estará sujeta a la aprobación del Presupuesto correspondiente al año 2020;

Que la adjudicación propuesta por el Comité de Evaluación, se ajusta en su totalidad al Art. 28° de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", concordante con el Art. 63° del Decreto Reglamentario N° 21909/2003;

Que el procedimiento utilizado se ajusta a cuanto determina el Art. 27°, inciso i) de la Carta Orgánica de la ANDE, modificado por el Art. 16° de la Ley N° 2199/2003;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

1. Adjudicar la Licitación Pública Nacional ANDE – Subasta a la Baja Electrónica (SBE) N° 1469/2018, para Adquisición de Postes de Hormigón Armado, bajo la modalidad de Contrato Abierto, en las siguientes condiciones:

   1.1 A Consorcio CEHA – TESA (Compañía de Estructuras de Hormigón Armado S.A. – Tecno Electric S.A.):

Lote 1:

Item	Descripción	Depósito	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario (IVA incluido) (G)	Precio Total Mínimo (IVA incluido) (G)	Precio Total Máximo (IVA incluido) (G)
1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	San Lorenzo	Unidad	3.500	7.000	1.166.000	4.081.000.000	8.162.000.000

ANDE
PRESIDENCIA

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE – SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA (SBE) N° 1469/2018, PARA ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO, AL CONSORCIO CEHA – TESA (COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO S.A. – TECNO ELECTRIC S.A.) – (LOTES 1 Y 3), CONSORCIO 13 TUYUTI (BALMACEDA S.R.L. – PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L. – TECMAG INGENIERÍA DEL ING. DARÍO RAMÓN BRUN VERA) – (LOTES 2, 4, 5, 6 Y 7), PROEL INGENIERÍA DEL ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVÁEZ – (LOTE 8) Y ROCA S.A. (LOTE 9).

2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	San Lorenzo	Unidad	2.500	5.000	1.296.000	3.240.000.000	6.480.000.000
3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	San Lorenzo	Unidad	2.000	4.000	1.976.000	3.952.000.000	7.904.000.000
Total							**11.273.000.000**	**22.546.000.000**

por un monto total mínimo de ₲ 11.273.000.000 (guaraníes once mil doscientos setenta y tres millones) y por un monto total máximo de ₲ 22.546.000.000 (guaraníes veintidós mil quinientos cuarenta y seis millones), IVA incluido.

Lote 3:

Item	Descripción	Depósito	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario (IVA incluido) (₲)	Precio Total Mínimo (IVA incluido) (₲)	Precio Total Máximo (IVA incluido) (₲)
1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Caacupé	Unidad	150	300	1.343.000	201.450.000	402.900.000
2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Caacupé	Unidad	100	200	1.492.000	149.200.000	298.400.000
3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Caacupé	Unidad	75	150	2.276.000	170.700.000	341.400.000
4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Coronel Oviedo	Unidad	300	600	1.354.000	406.200.000	812.400.000
5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Coronel Oviedo	Unidad	235	470	1.503.000	353.205.000	706.410.000
6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Coronel Oviedo	Unidad	75	150	2.294.000	172.050.000	344.100.000
7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Ciudad del Este	Unidad	200	400	1.401.000	280.200.000	560.400.000

ANDE
PRESIDENCIA

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE – SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA (SBE) N° 1469/2018, PARA ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO, AL CONSORCIO CEHA – TESA (COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO S.A. – TECNO ELECTRIC S.A.) – (LOTES 1 Y 3), CONSORCIO 13 TUYUTI (BALMACEDA S.R.L. – PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L. – TECMAG INGENIERÍA DEL ING. DARÍO RAMÓN BRUN VERA) – (LOTES 2, 4, 5, 6 Y 7), PROEL INGENIERÍA DEL ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVÁEZ – (LOTE 8) Y ROCA S.A. (LOTE 9).

8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Ciudad del Este	Unidad	250	500	1.550.000	387.500.000	775.000.000
9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Ciudad del Este	Unidad	150	300	2.373.000	355.950.000	711.900.000
10	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Santa Rita	Unidad	200	400	1.401.000	280.200.000	560.400.000
11	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Santa Rita	Unidad	75	150	1.550.000	116.250.000	232.500.000
12	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Santa Rita	Unidad	30	60	2.373.000	71.190.000	142.380.000
Total							**2.944.095.000**	**5.888.190.000**

por un monto total mínimo de ₲ 2.944.095.000 (guaraníes dos mil novecientos cuarenta y cuatro millones noventa y cinco mil) y por un monto total máximo de ₲ 5.888.190.000 (guaraníes cinco mil ochocientos ochenta y ocho millones ciento noventa mil), IVA incluido.

1.2 A Consorcio 13 TUYUTI (Balmaceda S.R.L. – Proyectos y Montajes S.R.L. – Tecmag Ingeniería del Ing. Darío Ramón Brun Vera):

Lote 2:

Item	Descripción	Depósito	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario (IVA incluido) (₲)	Precio Total Mínimo (IVA incluido) (₲)	Precio Total Máximo (IVA incluido) (₲)
1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Paraguarí	Unidad	150	300	1.330.750	199.612.500	399.225.000
2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Paraguarí	Unidad	100	200	1.477.670	147.767.000	295.534.000
3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	San Ignacio	Unidad	175	350	1.371.440	240.002.000	480.004.000

ANDE
PRESIDENCIA

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE – SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA (SBE) Nº 1469/2018, PARA ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO, AL CONSORCIO CEHA – TESA (COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO S.A. – TECNO ELECTRIC S.A.) – (LOTES 1 Y 3), CONSORCIO 13 TUYUTI (BALMACEDA S.R.L. – PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L. – TECMAG INGENIERÍA DEL ING. DARÍO RAMÓN BRUN VERA) – (LOTES 2, 4, 5, 6 Y 7), PROEL INGENIERÍA DEL ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVÁEZ – (LOTE 8) Y ROCA S.A. (LOTE 9).

4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	San Ignacio	Unidad	150	300	1.519.420	227.913.000	455.826.000
5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Pilar	Unidad	100	200	1.390.005	139.000.500	278.001.000
6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Pilar	Unidad	100	200	1.536.860	153.686.000	307.372.000
7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Trinidad	Unidad	200	400	1.402.940	280.588.000	561.176.000
8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Trinidad	Unidad	200	400	1.550.490	310.098.000	620.196.000
9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Trinidad	Unidad	75	150	2.376.000	178.200.000	356.400.000
10	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Coronel Bogado	Unidad	200	400	1.389.400	277.880.000	555.760.000
11	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Coronel Bogado	Unidad	175	350	1.536.610	268.906.750	537.813.500
12	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Ma. Auxiliadora	Unidad	200	400	1.414.780	282.956.000	565.912.000
13	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Ma. Auxiliadora	Unidad	175	350	1.562.230	273.390.250	546.780.500
Total							**2.980.000.000**	**5.960.000.000**

por un monto total mínimo de ₲ 2.980.000.000 (guaraníes dos mil novecientos ochenta millones) y por un monto total máximo de ₲ 5.960.000.000 (guaraníes cinco mil novecientos sesenta millones), IVA incluido.

ANDE
PRESIDENCIA

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE – SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA (SBE) Nº 1469/2018, PARA ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO, AL CONSORCIO CEHA – TESA (COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO S.A. – TECNO ELECTRIC S.A.) – (LOTES 1 Y 3), CONSORCIO 13 TUYUTI (BALMACEDA S.R.L. – PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L. – TECMAG INGENIERÍA DEL ING. DARÍO RAMÓN BRUN VERA) – (LOTES 2, 4, 5, 6 Y 7), PROEL INGENIERÍA DEL ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVÁEZ – (LOTE 8) Y ROCA S.A. (LOTE 9).

Lote 4:

Item	Descripción	Depósito	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario (IVA incluido) (₲)	Precio Total Mínimo (IVA incluido) (₲)	Precio Total Máximo (IVA incluido) (₲)
1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	San Estanislao	Unidad	150	300	1.323.700	198.555.000	397.110.000
2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	San Estanislao	Unidad	100	200	1.726.120	172.612.000	345.224.000
3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Salto del Guaira	Unidad	210	420	1.482.550	311.335.500	622.671.000
4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Salto del Guairá	Unidad	105	210	1.906.140	200.144.700	400.289.400
5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Salto del Guairá	Unidad	70	140	2.488.500	174.195.000	348.390.000
6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Curuguaty	Unidad	150	300	1.371.360	205.704.000	411.408.000
7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Curuguaty	Unidad	100	200	1.779.050	177.905.000	355.810.000
8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 500 daN	Curuguaty	Unidad	30	60	2.287.370	68.621.100	137.242.200
9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Concepción	Unidad	200	400	1.450.780	290.156.000	580.312.000
10	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Concepción	Unidad	100	200	1.848.900	184.890.000	369.780.000
11	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Pedro Juan Caballero	Unidad	150	300	1.499.500	224.925.000	449.850.000
12	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Pedro Juan Caballero	Unidad	100	200	1.898.700	189.870.000	379.740.000

ANDE
PRESIDENCIA

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE – SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA (SBE) N° 1469/2018, PARA ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO, AL CONSORCIO CEHA – TESA (COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO S.A. – TECNO ELECTRIC S.A.) – (LOTES 1 Y 3), CONSORCIO 13 TUYUTI (BALMACEDA S.R.L. – PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L. – TECMAG INGENIERÍA DEL ING. DARÍO RAMÓN BRUN VERA) – (LOTES 2, 4, 5, 6 Y 7), PROEL INGENIERÍA DEL ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVÁEZ – (LOTE 8) Y ROCA S.A. (LOTE 9).

13	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	San Pedro del Ycuamandiyu	Unidad	150	300	1.408.070	211.210.500	422.421.000
14	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	San Pedro del Ycuamandiyu	Unidad	100	200	1.810.830	181.083.000	362.166.000
15	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 150 daN	Caazapá	Unidad	150	300	1.355.480	203.322.000	406.644.000
16	Poste de hormigón armado, sección doble T, 9 m / 200 daN	Caazapá	Unidad	100	200	1.754.712	175.471.200	350.942.400
Total							**3.170.000.000**	**6.340.000.000**

por un monto total mínimo de ₲ 3.170.000.000 (guaraníes tres mil ciento setenta millones) y por un monto total máximo de ₲ 6.340.000.000 (guaraníes seis mil trescientos cuarenta millones), IVA incluido.

Lote 5:

Item	Descripción	Depósito	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario (IVA incluido) (₲)	Precio Total Mínimo (IVA incluido) (₲)	Precio Total Máximo (IVA incluido) (₲)
1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	San Lorenzo	Unidad	500	1.000	1.660.000	830.000.000	1.660.000.000

por un monto total mínimo de ₲ 830.000.000 (guaraníes ochocientos treinta millones) y por un monto total máximo de ₲ 1.660.000.000 (guaraníes un mil seiscientos sesenta millones), IVA incluido.

ANDE
PRESIDENCIA

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE – SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA (SBE) N° 1469/2018, PARA ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO, AL CONSORCIO CEHA – TESA (COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO S.A. – TECNO ELECTRIC S.A.) – (LOTES 1 Y 3), CONSORCIO 13 TUYUTI (BALMACEDA S.R.L. – PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L. – TECMAG INGENIERÍA DEL ING. DARÍO RAMÓN BRUN VERA) – (LOTES 2, 4, 5, 6 Y 7), PROEL INGENIERÍA DEL ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVÁEZ – (LOTE 8) Y ROCA S.A. (LOTE 9).

Lote 6:

Item	Descripción	Depósito	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario (IVA incluido) (₲)	Precio Total Mínimo (IVA incluido) (₲)	Precio Total Máximo (IVA incluido) (₲)
1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	San Lorenzo	Unidad	250	500	2.126.000	531.500.000	1.063.000.000

por un monto total mínimo de ₲ 531.500.000 (guaraníes quinientos treinta y un millones quinientos mil) y por un monto total máximo de ₲ 1.063.000.000 (guaraníes un mil sesenta y tres millones), IVA incluido.

Lote 7:

Item	Descripción	Depósito	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario (IVA incluido) (₲)	Precio Total Mínimo (IVA incluido) (₲)	Precio Total Máximo (IVA incluido) (₲)
1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Caacupé	Unidad	100	200	1.836.150	183.615.000	367.230.000
2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Trinidad	Unidad	100	200	2.020.610	202.061.000	404.122.000
3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Coronel Bogado	Unidad	150	300	1.998.600	299.790.000	599.580.000
4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Ma. Auxiliadora	Unidad	150	300	2.063.580	309.537.000	619.074.000
5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Coronel Oviedo	Unidad	150	300	1.881.220	282.183.000	564.366.000
6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Ciudad del Este	Unidad	150	300	2.014.320	302.148.000	604.296.000
7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Santa Rita	Unidad	50	100	2.014.320	100.716.000	201.432.000

ANDE
PRESIDENCIA

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE – SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA (SBE) N° 1469/2018, PARA ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO, AL CONSORCIO CEHA – TESA (COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO S.A. – TECNO ELECTRIC S.A.) – (LOTES 1 Y 3), CONSORCIO 13 TUYUTI (BALMACEDA S.R.L. – PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L. – TECMAG INGENIERÍA DEL ING. DARÍO RAMÓN BRUN VERA) – (LOTES 2, 4, 5, 6 Y 7), PROEL INGENIERÍA DEL ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVÁEZ – (LOTE 8) Y ROCA S.A. (LOTE 9).

8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	San Estanislao	Unidad	100	200	1.901.137	190.113.700	380.227.400
9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Paraguari	Unidad	100	200	1.836.150	183.615.000	367.230.000
10	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	San Ignacio	Unidad	100	200	1.959.827	195.982.700	391.965.400
11	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Salto del Guairá	Unidad	70	140	2.158.950	151.126.500	302.253.000
12	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Curuguaty	Unidad	50	100	1.938.860	96.943.000	193.886.000
13	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Concepción	Unidad	50	100	2.085.590	104.279.500	208.559.000
14	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Pedro Juan Caballero	Unidad	50	100	2.148.470	107.423.500	214.847.000
15	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	San Pedro del Ycuamandiyu	Unidad	100	200	2.022.700	202.270.000	404.540.000
16	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Pilar	Unidad	100	200	2.043.600	204.360.000	408.720.000
17	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 200 daN	Caazapá	Unidad	100	200	2.113.361	211.336.100	422.672.200
Total							**3.327.500.000**	**6.655.000.000**

por un monto total mínimo de ₲ 3.327.500.000 (guaraníes tres mil trescientos veintisiete millones quinientos mil) y por un monto total máximo de ₲ 6.655.000.000 (guaraníes seis mil seiscientos cincuenta y cinco millones), IVA incluido.

ANDE
PRESIDENCIA

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE – SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA (SBE) N° 1469/2018, PARA ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO, AL CONSORCIO CEHA – TESA (COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO S.A. – TECNO ELECTRIC S.A.) – (LOTES 1 Y 3), CONSORCIO 13 TUYUTI (BALMACEDA S.R.L. – PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L. – TECMAG INGENIERÍA DEL ING. DARÍO RAMÓN BRUN VERA) – (LOTES 2, 4, 5, 6 Y 7), PROEL INGENIERÍA DEL ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVÁEZ – (LOTE 8) Y ROCA S.A. (LOTE 9).

1.3 A Proel Ingeniería del Ing. Augusto Ortellado Narváez:

Lote 8:

Item	Descripción	Depósito	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario (IVA incluido) (₲)	Precio Total Mínimo (IVA incluido) (₲)	Precio Total Máximo (IVA incluido) (₲)
1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Caacupé	Unidad	100	200	2.492.745	249.274.500	498.549.000
2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Paraguarí	Unidad	100	200	2.492.745	249.274.500	498.549.000
3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	San Ignacio	Unidad	100	200	2.644.485	264.448.500	528.897.000
4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Pilar	Unidad	100	200	2.778.045	277.804.500	555.609.000
5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Trinidad	Unidad	100	200	2.767.657	276.765.700	553.531.400
6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Coronel Bogado	Unidad	100	200	2.715.717	271.571.700	543.143.400
7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Ma. Auxiliadora	Unidad	100	200	2.812.176	281.217.600	562.435.200
8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Coronel Oviedo	Unidad	100	200	2.631.430	263.143.000	526.286.000
Total							**2.133.500.000**	**4.267.000.000**

por un monto total mínimo de ₲ 2.133.500.000 (guaraníes dos mil ciento treinta y tres millones quinientos mil) y por un monto total máximo de ₲ 4.267.000.000 (guaraníes cuatro mil doscientos sesenta y siete millones), IVA incluido.

ANDE
PRESIDENCIA

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE – SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA (SBE) N° 1469/2018, PARA ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO, AL CONSORCIO CEHA – TESA (COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO S.A. – TECNO ELECTRIC S.A.) – (LOTES 1 Y 3), CONSORCIO 13 TUYUTI (BALMACEDA S.R.L. – PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L. – TECMAG INGENIERÍA DEL ING. DARÍO RAMÓN BRUN VERA) – (LOTES 2, 4, 5, 6 Y 7), PROEL INGENIERÍA DEL ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVÁEZ – (LOTE 8) Y ROCA S.A. (LOTE 9).

1.4 A Roca S.A.:

Lote 9:

Item	Descripción	Depósito	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario (IVA incluido) (G)	Precio Total Mínimo (IVA incluido) (G)	Precio Total Máximo (IVA incluido) (G)
1	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Ciudad del Este	Unidad	100	200	3.126.282	312.628.200	625.256.400
2	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Santa Rita	Unidad	50	100	3.126.282	156.314.100	312.628.200
3	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	San Estanislao	Unidad	100	200	3.052.133	305.213.300	610.426.600
4	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Salto del Guairá	Unidad	50	100	3.224.043	161.202.150	322.404.300
5	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Curuguaty	Unidad	75	150	3.082.587	231.194.025	462.388.050
6	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Concepción	Unidad	100	200	3.203.961	320.396.100	640.792.200
7	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Pedro Juan Caballero	Unidad	100	200	3.274.579	327.457.900	654.915.800
8	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	San Pedro del Ycuamandiyu	Unidad	100	200	3.136.543	313.654.300	627.308.600
9	Poste de hormigón armado, sección doble T, 12 m / 300 daN	Caazapá	Unidad	100	200	3.021.899	302.189.900	604.379.800
Total							**2.430.249.975**	**4.860.499.950**

ANDE
PRESIDENCIA

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE – SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA (SBE) Nº 1469/2018, PARA ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO, AL CONSORCIO CEHA – TESA (COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO S.A. – TECNO ELECTRIC S.A.) – (LOTES 1 Y 3), CONSORCIO 13 TUYUTI (BALMACEDA S.R.L. – PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L. – TECMAG INGENIERÍA DEL ING. DARÍO RAMÓN BRUN VERA) – (LOTES 2, 4, 5, 6 Y 7), PROEL INGENIERÍA DEL ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVÁEZ – (LOTE 8) Y ROCA S.A. (LOTE 9).

por un monto total mínimo de ₲ 2.430.249.975 (guaraníes dos mil cuatrocientos treinta millones doscientos cuarenta y nueve mil novecientos setenta y cinco) y por un monto total máximo de ₲ 4.860.499.950 (guaraníes cuatro mil ochocientos sesenta millones cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos cincuenta), IVA incluido.

2. Encargar a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la Dirección de Distribución y a la Gerencia Financiera a proseguir con los trámites pertinentes, de conformidad a las disposiciones vigentes.

3. Comunicar a quienes corresponda.

Ing. LUIS DANIEL TORRES
p/Presidente