MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
Telefax: 0764 - 20144/20012
Calle 8 de Diciembre e/Emiliano R. Fernández
"Es un orgullo vivir aquí"

Cuadro Comparativo de Ofertas
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 18/2016
"CONSTRUCCION Y REPARACION DE PUENTES PARA CAMINOS VECINALES - PLURIANUAL ID 312.807

Ítem	Codigo	DESCRIPCION	ARQ. CARLOS MARIA AQUINO				CONSTRUCCIONES DEL FUTURO				E. G. CONSULTORA			
			Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131702-001	**Construcción de Puente sobre Arroyo Moroti**												
		1.1 Limpieza y preparación del terreno	GL	1,00	200.000	*200.000*	GL	1,00	2.700.000	*2.700.000*	GL	1,00	2.780.000	*2.780.000*
		1.2 Replanteo	GL	1,00	900.000	*900.000*	GL	1,00	900.000	*900.000*	GL	1,00	1.110.000	*1.110.000*
		1.3 Demolición de estructura de madera existente con disposición final	GL	1,00	2.600.000	*2.600.000*	GL	1,00	2.300.000	*2.300.000*	GL	1,00	2.250.000	*2.250.000*
		1.4 Calce de muro de piedra bruta con viga de hormigón (en ambas cabeceras)	GL	1,00	7.500.000	*7.500.000*	GL	1,00	6.300.000	*6.300.000*	GL	1,00	8.450.000	*8.450.000*
		1.5 Losa de HºAº	M3	3,8	2.700.000	*10.260.000*	M3	3,8	2.300.000	*8.740.000*	M3	3,8	2.780.000	*10.564.000*
		1.6 Viga de HºAº	M4	3,7	2.700.000	*9.990.000*	M3	3,7	2.100.000	*7.770.000*	M3	3,7	2.150.000	*7.955.000*
		1.7 Cordón lateral de protección ancho: 20cm. h: 15cm.	ML	14,00	200.000	*2.800.000*	ML	14,00	150.000	*2.100.000*	ML	14,00	215.000	*3.010.000*
		1.8 Limpieza de obra	GL	1,00	600.000	*600.000*	GL	1,00	600.000	*600.000*	GL	1,00	950.000	*950.000*
		Sub total Item I				**34.850.000**				**31.410.000**				**37.069.000**
2	72131702-001	**Construcción de puente sobre el Arroyo Pelanca. Barrio San Miguel**												
		2.1 Limpieza y preparación del terreno	GL	1,00	2.700.000	*2.700.000*	GL	1,00	2.700.000	*2.700.000*	GL	1,00	2.780.000	*2.780.000*
		2.2 Replanteo	GL	1,00	900.000	*900.000*	GL	1,00	900.000	*900.000*	GL	1,00	1.110.000	*1.110.000*
		2.3 Cimiento de piedra bruta colocada	M3	30,80	600.000	*18.480.000*	M3	30,80	550.000	*16.940.000*	M3	30,80	620.000	*19.096.000*
		2.4 Losa de HºAº	M3	3,60	2.500.000	*9.000.000*	M3	3,60	2.500.000	*9.000.000*	M3	3,60	2.780.000	*10.008.000*
		2.5 Viga de HºAº	M3	3,54	2.600.000	*9.204.000*	M3	3,54	2.600.000	*9.204.000*	M3	3,54	2.150.000	*7.611.000*
		2.6 Cordón lateral de protección	ML	12,00	250.000	*3.000.000*	ML	12,00	250.000	*3.000.000*	ML	12,00	215.000	*2.580.000*
		2.7 Limpieza de obra	GL	1,00	900.000	*900.000*	GL	1,00	900.000	*900.000*	GL	1,00	950.000	*950.000*
		SUBTOTAL Item II				**44.184.000**				**42.644.000**				***44.135.000***
3	72102802-007	**Reparación de puente sobre el Arroyo Sin Nombre. Barrio San Cayetano**												
		3.1 Limpieza y preparación del terreno	GL	1,00	2.500.000	*2.500.000*	GL	1,00	2.200.000	*2.200.000*	GL	1,00	2.780.000	*2.780.000*
		3.2 Replanteo	GL	1,00	970.000	*970.000*	GL	1,00	970.000	*970.000*	GL	1,00	1.110.000	*1.110.000*

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay

		3.3 Cimiento de piedra bruta colocada	M3	7,00	550.000	*3.850.000*	M3	7,00	550.000	*3.850.000*	M3	7,00	620.000	*4.340.000*
		3.4 Viga de HºAº	M3	0,45	2.800.000	*1.260.000*	M3	0,45	2.600.000	*1.170.000*	M3	0,45	2.150.000	*967.500*
		3.5 Relleno y compactación con arena en la zona desmoronada	M3	14,00	200.000	*2.800.000*	M3	14,00	180.000	*2.520.000*	M3	14,00	315.000	*4.410.000*
		3.6 Limpieza de obra	GL	1,00	900.000	*900.000*	GL	1,00	900.000	*900.000*	GL	1,00	950.000	*950.000*
		SUBTOTAL ITEM III				***12.280.000***				***11.610.000***				***14.557.500***
		TOTAL OFERTA EN GENERAL				***91.314.000***				***85.664.000***				***95.761.500***

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay

Lic. María Laura Dejesús
Encargada de la U. O. C.