Petropar
ñanemba´e

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 013

Asunción, 3 de marzo de 2016

Señores
INTEC S.A.E.
Tel.: (021) 495 197
Email: gerencia@intecingenieria.com.py
Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados: **CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 05/16 PARA EL "SERVICIO DE DESMONTE Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRA DE LOS PISOS 8, 9, 10 y 12 DEL EDIFICIO CENTRO FINANCIERO" ID 302.415,** la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR/RC N° 205/16 de fecha 2 de marzo de 2016, cuya parte resolutiva dice:

Art. 1º Adjudicar la Contratación Directa N° 05/16 para el "Desmonte y Colocación de Alfombra de los pisos 8, 9, 10 y 12 del Edificio Centro Financiero", a la firma Unipersonal Alejandro Recalde Mora, por un monto total de G. 86.906.000 (Guaraníes ochenta y seis millones novecientos seis mil) I.V.A. incluido, por ser la oferta más conveniente para PETROPAR, conforme al siguiente detalle:

Ítem	Código de Catálogo	Descripción de Rubros	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio. Unitario Gs. IVA Incluido	Precio Total Guaraníes IVA Incluido
1	73141704-005	Desmonte total de alfombra existente en: Piso 8 Ubicación: Auditoria Financiera total 44,00 m2 - Piso 9 Ubicación: Sala de Reunión, Jefe de Contrataciones, Coordinadora U.O.C, total 75,00 m2 - Piso 10 completo total 376,00 m2 - Piso 12 completo 376,00 m2. Presupuestar mano de obra. Ver planos de referencia.	M2	Evento	871,00	3.000	2.613.000
2	72102503-001	Desmonte de piso cerámica esmaltada. Ubicación Piso 8 Auditoría Interna.	M2	Evento	3,60	30.000	108.000
3	73141701-002	Provisión y colocación de alfombra Boucle alto tránsito, base doble de 6 mm de alto - Base primaria. polipropileno - base secundaria: felbacking, con todos sus accesorios de colocación y fijación (adhesivo para alfombra), previa base (mortero: arena - cemento - yeso) en sectores requeridos. Color a definir por Fiscalización. Con aprovisionamiento de materiales. Piso 8 Ubicación: Auditoria Financiera total 48,00 m2 - Piso 9 Ubicación: Sala de reunión, Jefe de Contrataciones, Coordinadora U.O.C., total 75,00 m2 - Piso 10 Completo 394,00 m2 - Piso 12 Completo 394,00 m2. Ver planos de referencia.	M2	Evento	911,00	90.000	81.990.000
4	72101607-005	Provisión y colocación de Cornisa de Chapa de Aluminio - terminación en unión de alfombra (debajo de puerta y lugares requeridos) similar al existente en piso 11 y 14. Con aprovisionamientos de Materiales. Ver planos de referencia. Piso 8 total 1,00 ml - Piso 9 total 6,50 ml - Piso total 22 ml 10 - Piso 12 total 22 ml. Ver planos de referencia.	ML	Evento	51,50	30.000	1.545.000
5	72131601-013	Limpieza final de obra	UN	Evento	1,00	650.000	650.000
Precio Total: Guaraníes (IVA Incluido)							**86.906.000**

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

LUIS E. MIERES
DIRECTOR INTERINO
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Retransmitido: Cédula de Notificación Nº 013 INTEC INGENIERIA S.A.E. - REF. CD 05/16 DESMONTE Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRA

Microsoft Outlook

jue 03/03/2016 14:38

Para:gerencia@intecingenieria.com.py <gerencia@intecingenieria.com.py>;

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

gerencia@intecingenieria.com.py (gerencia@intecingenieria.com.py)

Asunto: Cédula de Notificación Nº 013 INTEC INGENIERIA S.A.E. - REF. CD 05/16 DESMONTE Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRA

Petropar
ñanemba´e

GOBIERNO NACIONAL

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 012

Asunción, 3 de marzo de 2016

Señores
TECNOSIPLAN S.A.
Tel.: (0981) 433 805
Email: tecnosiplan_sa @hotmail.com
Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados: **CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 05/16 PARA EL "SERVICIO DE DESMONTE Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRA DE LOS PISOS 8, 9, 10 y 12 DEL EDIFICIO CENTRO FINANCIERO" ID 302.415,** la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR/RC N° 205/16 de fecha 2 de marzo de 2016, cuya parte resolutiva dice:

Art. 1º Adjudicar la Contratación Directa N° 05/16 para el "Desmonte y Colocación de Alfombra de los pisos 8, 9, 10 y 12 del Edificio Centro Financiero", a la firma Unipersonal Alejandro Recalde Mora, por un monto total de G. 86.906.000 (Guaraníes ochenta y seis millones novecientos seis mil) I.V.A. incluido, por ser la oferta más conveniente para PETROPAR, conforme al siguiente detalle:

Ítem	Código de Catálogo	Descripción de Rubros	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio. Unitario Gs. IVA Incluido	Precio Total Guaraníes IVA Incluido
1	73141704-005	Desmonte total de alfombra existente en: Piso 8 Ubicación: Auditoria Financiera total 44,00 m2 - Piso 9 Ubicación: Sala de Reunión, Jefe de Contrataciones, Coordinadora U.O.C, total 75,00 m2 - Piso 10 completo total 376,00 m2 - Piso 12 completo 376,00 m2. Presupuestar mano de obra. Ver planos de referencia.	M2	Evento	871,00	3.000	2.613.000
2	72102503-001	Desmonte de piso cerámica esmaltada. Ubicación Piso 8 Auditoría Interna.	M2	Evento	3,60	30.000	108.000
3	73141701-002	Provisión y colocación de alfombra Boucle alto tránsito, base doble de 6 mm de alto - Base primaria. polipropileno - base secundaria: felbacking, con todos sus accesorios de colocación y fijación (adhesivo para alfombra), previa base (mortero: arena - cemento - yeso) en sectores requeridos. Color a definir por Fiscalización. Con aprovisionamiento de materiales. Piso 8 Ubicación: Auditoria Financiera total 48,00 m2 - Piso 9 Ubicación: Sala de reunión, Jefe de Contrataciones, Coordinadora U.O.C., total 75,00 m2 - Piso 10 Completo 394,00 m2 - Piso 12 Completo 394,00 m2. Ver planos de referencia.	M2	Evento	911,00	90.000	81.990.000
4	72101607-005	Provisión y colocación de Cornisa de Chapa de Aluminio - terminación en unión de alfombra (debajo de puerta y lugares requeridos) similar al existente en piso 11 y 14. Con aprovisionamientos de Materiales. Ver planos de referencia. Piso 8 total 1,00 ml - Piso 9 total 6,50 ml - Piso total 22 ml 10 - Piso 12 total 22 ml. Ver planos de referencia.	ML	Evento	51,50	30.000	1.545.000
5	72131601-013	Limpieza final de obra	UN	Evento	1,00	650.000	650.000
Precio Total: Guaraníes (IVA Incluido)							**86.906.000**

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

LUIS E. MIERES
DIRECTOR INTERINO
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Retransmitido: Cédula de Notificación Nº 012 TECNOSIPLAN S.A. - REF. CD 05/16 DESMONTE Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRA

Microsoft Outlook

jue 03/03/2016 14:40

Para:tecnosiplan_sa@hotmail.com <tecnosiplan_sa@hotmail.com>;

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

tecnosiplan_sa@hotmail.com (tecnosiplan_sa@hotmail.com)

Asunto: Cédula de Notificación Nº 012 TECNOSIPLAN S.A. - REF. CD 05/16 DESMONTE Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRA

Petropar
ñanemba'e

GOBIERNO NACIONAL

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 011

Asunción, 3 de marzo de 2016

Señor
ING. ALEJANDRO RECALDE MORA
Tel.: (021) 206 394 / 327 9700
Email: ingrecalde@outlook.com
Presente

NOTIFÍCOLE, que en los autos caratulados: **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/16 PARA EL "SERVICIO DE DESMONTE Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRA DE LOS PISOS 8, 9, 10 y 12 DEL EDIFICIO CENTRO FINANCIERO" ID 302.415,** la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR/RC N° 205/16 de fecha 2 de marzo de 2016, cuya parte resolutiva dice:

Art. 1° Adjudicar la Contratación Directa N° 05/16 para el "Desmonte y Colocación de Alfombra de los pisos 8, 9, 10 y 12 del Edificio Centro Financiero", a la firma Unipersonal Alejandro Recalde Mora, por un monto total de G. 86.906.000 (Guaraníes ochenta y seis millones novecientos seis mil) I.V.A. incluido, por ser la oferta más conveniente para PETROPAR, conforme al siguiente detalle:

Ítem	Código de Catálogo	Descripción de Rubros	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio. Unitario Gs. IVA Incluido	Precio Total Guaraníes IVA Incluido
1	73141704-005	Desmonte total de alfombra existente en: Piso 8 Ubicación: Auditoria Financiera total 44,00 m2 - Piso 9 Ubicación: Sala de Reunión, Jefe de Contrataciones, Coordinadora U.O.C, total 75,00 m2 - Piso 10 completo total 376,00 m2 - Piso 12 completo 376,00 m2. Presupuestar mano de obra. Ver planos de referencia.	M2	Evento	871,00	3.000	2.613.000
2	72102503-001	Desmonte de piso cerámica esmaltada. Ubicación Piso 8 Auditoría Interna.	M2	Evento	3,60	30.000	108.000
3	73141701-002	Provisión y colocación de alfombra Boucle alto tránsito, base doble de 6 mm de alto - Base primaria. polipropileno - base secundaria: felbacking, con todos sus accesorios de colocación y fijación (adhesivo para alfombra), previa base (mortero: arena - cemento - yeso) en sectores requeridos. Color a definir por Fiscalización. Con aprovisionamiento de materiales. Piso 8 Ubicación: Auditoria Financiera total 48,00 m2 - Piso 9 Ubicación: Sala de reunión, Jefe de Contrataciones, Coordinadora U.O.C., total 75,00 m2 - Piso 10 Completo 394,00 m2 - Piso 12 Completo 394,00 m2. Ver planos de referencia.	M2	Evento	911,00	90.000	81.990.000
4	72101607-005	Provisión y colocación de Cornisa de Chapa de Aluminio - terminación en unión de alfombra (debajo de puerta y lugares requeridos) similar al existente en piso 11 y 14. Con aprovisionamientos de Materiales. Ver planos de referencia. Piso 8 total 1,00 ml - Piso 9 total 6,50 ml - Piso total 22 ml 10 - Piso 12 total 22 ml. Ver planos de referencia.	ML	Evento	51,50	30.000	1.545.000
5	72131601-013	Limpieza final de obra	UN	Evento	1,00	650.000	650.000
Precio Total: Guaraníes (IVA Incluido)							**86.906.000**

Observación: Para la firma del contrato deberán presentar los siguientes documentos:

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos.

c) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social

QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO

LUIS E. MIERES
DIRECTOR INTERINO
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Retransmitido: Cédula de Notificación Nº 011 ALEJANDRO RECALDE MORA - REF. CD 05/16 DESMONTE Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRA

Microsoft Outlook

jue 03/03/2016 14:41

Para:ingrecalde@outlook.com <ingrecalde@outlook.com>;

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

ingrecalde@outlook.com (ingrecalde@outlook.com)

Asunto: Cédula de Notificación Nº 011 ALEJANDRO RECALDE MORA - REF. CD 05/16 DESMONTE Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRA