DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL — GOBIERNO NACIONAL — Muy de la gente

CE N° 12/19 "RECONSTRUCCIÓN Y RECAPADO DE PISTA DEL AISP" - ID: 367641

COMPARATIVO DE PRECIOS

					TECNOEDIL S.A.		CONSTRUCTORA ASUNCIÓN S.A. Y ASOC.		DC INGENIERIA S.A.		CONCRET MIX S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**72131701-004**	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.640.209.968**		**1.991.251.474**		**1.664.791.989**		**4.112.436.922**
1.1		INSTALACION DE FAENAS (CAMPAMENTO, OBRADOR, PLANTA ASFALTICA)	Unidad Medida Global	1	1.245.119.083	1.245.119.083	1.292.098.500	1.292.098.500	1.286.367.489	1.286.367.489	1.585.017.220	1.585.017.220
1.2		GASTO DE MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN, TRANSPORTE DE PERSONAL TECNICO Y OTROS	Unidad Medida Global	1	206.934.885	206.934.885	340.282.974	340.282.974	125.944.500	125.944.500	282.251.702	282.251.702
1.3		REACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS PERIMETRALES LADO OESTE Y ACCESOS AL SECTOR DE OBRAS	Metros cúbicos	2.000	94.078	188.156.000	179.435	358.870.000	126.240	252.480.000	1.122.584	2.245.168.000
2	**72131701-004**	**PAVIMENTO ASFÁLTICO PARA PISTA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**17.133.996.048**		**14.245.902.792**		**16.001.626.760**		**14.164.472.656**
2.1		FRESADO Y LIMPIEZA con retiro de fresado hasta 5km	Metros cuadrados	83.800	24.992	2.094.329.600	40.522	3.395.743.600	52.559	4.404.444.200	23.160	1.940.808.000
2.2		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN RIEGO DE LIGA	Metros cuadrados	83.800	5.424	454.531.200	11.337	950.040.600	8.900	745.820.000	4.976	416.988.800
2.3		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MEZCLA EN CALIENTE	Metros cúbicos	6.704	2.175.587	14.585.135.248	1.476.748	9.900.118.592	1.618.640	10.851.362.560	1.761.139	11.806.675.856
3	**72131701-001**	**SELLO ELASTOMÉRICO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.795.702.080**		**2.752.796.480**		**1.778.973.440**		**2.608.861.600**
3.1		LIMPIEZA	Metros cuadrados	67.040	5.940	398.217.600	761	51.017.440	848	56.849.920	5.162	346.060.480
3.2		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SELLO ELASTOMÉRICO	Metros cuadrados	67.040	35.762	2.397.484.480	40.301	2.701.779.040	25.688	1.722.123.520	33.753	2.262.801.120
4	**72131701-001**	**DEMARCACIÓN HORIZONTAL**	**Unidad Medida Global**	**1**		**840.629.200**		**1.074.983.000**		**880.293.700**		**865.943.200**
4.1		PINTURA BLANCA	Metros cuadrados	13.000	59.560	774.280.000	76.167	990.171.000	61.559	800.267.000	61.194	795.522.000
4.2		PINTURA AMARILLA	Metros cuadrados	300	65.764	19.729.200	86.370	25.911.000	61.559	18.467.700	68.324	20.497.200
4.3		PINTURA NEGRA	Metros cuadrados	1.000	46.620	46.620.000	58.901	58.901.000	61.559	61.559.000	49.924	49.924.000
					Precio Total	**22.410.537.296**	**Precio Total**	**20.064.933.746**	**Precio Total**	**20.325.685.889**	**Precio Total**	**21.751.714.378**

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC) GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Arq. Braulio Vera Carrillo
Gerente de Proyectos
de Infraestructura
SDIA - DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC) SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

MSc. Arq. Carlos Achucarro
Sub Director de Infraestructura
DINAC