Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 96/2021 ID N° 402180"Reparación de bloque SSHH, Esc. Bas. N° 2372 ? Las Residentas y Reparación de bloque SSHH, Esc. Bas. N° 4550 ? San Juan Bautista, de la Ciudad de Luque

ID N° 402180"LBB CONSTRUCCIONES RUC N° 945927-8

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Vallado perimetral	M2	101.587	20	113.777	2.275.540		0,00%
1.2	Cartel de obra estandar	M2	468.750	2,4	525.000	1.260.000		0,00%
2.1	Remocion de techo de tejas ceramicas	M2	30.858	52,75	34.561	1.823.093		0,00%
2.2	Reposicion de tejas nuevas (solo material)	M2	53.954	52,75	60.428	3.187.577		0,00%
2.3	Reposicion de tejuelones (solo material)	M2	33.622	52,75	37.657	1.986.407		0,00%
2.4	Reposicion de techo solo mano de obra	M2	75.120	52,75	84.134	4.438.069		0,00%
2.5	Listones de madera	ml	8.625	12,56	9.660	121.330		0,00%
3.1	Pintura de tejuelones con pintura impermeabilizante color ceramico - incluye material y mano de obra	M2	43.498	52,75	48.718	2.569.875		0,00%
3.2	Pintura de tirantes de madera existentes con barniz con fungicida (FUMIGACION) en todas las aulas y galeria - incluye preparacion de la superficie a pintar, material y mano de obra	M2	34.913	42,9	39.103	1.677.519		0,00%
4.1	Demolicion de piso ceramico / revestimiento	M2	10.800	37,71	12.096	456.140		0,00%
4.2	Contrapiso de Hº de cascotes, esp-0,10 mts solo mano de obra	M2	20.700	37,71	23.184	874.269		0,00%
4.3	Carpeta de regularizacion para piso ceramico	M2	33.235	37,71	37.223	1.403.679		0,00%
4.4	Piso ceramico (PEIS o PI4 de alto transito y antideslizante) - incluye material y mano de obra	M2	107.229	37,71	120.096	4.528.820		0,00%
5.1	Remocion de artefactos sanitarios (inodoros y lavatorios)	UNI	32.488	5	36.387	181.935		0,00%
5.2	Remocion de accesorios sanitarios (cisternas/tapas)	UNI	30.763	3	34.455	103.365		0,00%
5.3	Remocion de aberturas (puertas de acceso y boxes)	UNI	21.945	4	24.578	98.312		0,00%
5.4	Remocion de revoque/azulejos	M2	13.543	30	15.168	455.040		0,00%
6.1	Mantenimiento de artefactos sanitarios	UNI	100.000	2	112.000	224.000		0,00%
6.2	Griferia - incluye material y mano de obra	UNI	75.325	2	84.364	168.728		0,00%
6.3	Inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	416.811	3	466.828	1.400.484		0,00%
6.4	Tapa de inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	65.451	3	73.305	219.915		0,00%
6.5	Cisterna alta - incluye material y mano de obra	UNI	39.061	3	43.748	131.244		0,00%
6.6	Rejilla de hierro de 15 x 15 cm	UNI	36.537	1	40.921	40.921		0,00%
7.1	Base previa para colocacion de revestido ceramico - incluye material y mano de obra	M2	5.348	43,84	5.990	262.602		0,00%
7.2	Azulejos de 0,20x0,20 cm - incluye material y mano de obra	M2	111.023	43,84	124.346	5.451.329		0,00%
8.1	Preparacion de la superficie de pared para pintura (pared interior)	M2	13.800	20,45	15.456	316.075		0,00%
8.2	De paredes revocadas al agua blanco o color - incluye mano de obra	M3	20.868	20,45	23.372	477.957		0,00%
9.1	Puerta metalica de 0,80x2,10m (incluye material y colocacion	UNI	842.478	1	943.575	943.575		0,00%
9.2	Marco 0,15 y puerta tablero para boxes - baño 0,60 x h incluye material y mano de obra	UNI	504.459	3	564.994	1.694.982		0,00%
9.3	Espejo de 2,00 x 0,40 con marco de Aluminio	M2	138.000	1	154.560	154.560		0,00%
10.1	Remocion de artefactos sanitarios	UNI	32.488	2	36.387	72.774		0,00%
10.2	Remocion de accesorios sanitarios	UNI	30.763	1	34.455	34.455		0,00%
10.3	Remocion de aberturas	UNI	21.945	1	24.578	24.578		0,00%

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

10.4	Remocion de revoque/azulejos	M2	13.543	10,76	15.168	163.208		0,00%
11.1	Reparacion y mantenimiento de cañerias	GL	500.000	1	560.000	560.000		0,00%
11.2	Mantenimiento de artefactos sanitarios	UNI	100.000	1	112.000	112.000		0,00%
11.3	Inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	416.8[illegible]	1	[illegible].828	466.828		0,00%
11.4	Tapa de inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	65.4[illegible]	1	[illegible].305	73.305		0,00%
11.5	Cisterna alta - incluye material y mano de obra	UNI	39.0[illegible]	1	[illegible].748	43.748		0,00%
11.6	Rejilla de hierro de 15 [illegible]15 cm	UNI	36.5[illegible]	1	[illegible].921	40.921		0,00%
12.1	Base previa para colocacion de revestido ceramico - incluye material y mano de obra	M2	5.3[illegible]	11,64	[illegible].990	69.72[illegible]		0,00%
12.2	Azulejos de 0,20x0,20 cm - incluye material y mano de obra	M2	111.[illegible]	11,64	[illegible]4.346	1.447[illegible]		0,00%
13.1	Preparacion de la superficie de pared para pintura	M2	13.8[illegible]	13,56	[illegible]5.456	209.5[illegible]		0,00%
13.2	De paredes revocadas al agua color blanco - incluye mano de obra	M3	20.[illegible]	13,56	[illegible]3.372	316.9[illegible]		0,00%
14.1	Puerta de 0,80x2,10 m	UNI	842.[illegible]	1	[illegible]43.575	943.5[illegible]		0,00%
14.2	Espejo de 2,00 x 0,40 con marco de aluminio	M2	138.000	1	[illegible]54.560	154.56[illegible]		0,00%
15.1	Remocion de artefactos sanitarios	UNI	32.488	6	[illegible]6.387	218.32[illegible]		0,00%
15.2	Remocion de accesorios sanitarios	UNI	30.76[illegible]	2	[illegible]4.455	68.910		0,00%
15.3	Remocion de aberturas	UNI	21.94[illegible]	3	24.578	73.734		0,00%
15.4	Remocion de revoque / azulejos	M2	13.54[illegible]	24,44	15.168	370.706		0,00%
15.5	Revoque de paredes interior y exteriores a dos capas	M2	39.808	2,31	44.585	102.991		0,00%
16.1	Mantenimiento de artefactos sanitarios	UNI	100.000	4	112.000	448.000		0,00%
16.2	Griferia - incluye material y mano de obra	UNI	75.325	2	84.364	168.728		0,00%
16.3	Inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	416.811	2	466.828	933.656		0,00%
16.4	Tapa de inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	65.451	2	73.305	146.610		0,00%
16.5	Cisterna alta - incluye material y mano de obra	UNI	39.061	2	43.748	87.496		0,00%
16.6	Rejilla de hierro de 15x15 cm	UNI	36.537	1	40.921	40.921		0,00%
17.1	Base previa para colocacion de revestido ceramico - incluye material y mano de obra	M2	5.348	35,68	5.990	213.723		0,00%
17.2	Azulejos de 0,20x0,20 cm - incluye material y mano de obra	M2	111.023	35,68	124.346	4.436.665		0,00%
18.1	Preparacion de la superficie de pared para pintura	M2	13.800	20,45	15.456	316.075		0,00%
18.2	De paredes revocadas al agua blanco o color - incluye mano de obra	M3	20.868	20,45	23.372	477.957		0,00%
19.1	Puerta de 0,80x2,10m	UNI	842.478	1	943.575	943.575		0,00%
19.2	Espejo de 2,00 x 0,40 con marco de aluminio	M2	138.000	1	154.560	154.560		0,00%
20.1	De 0,15mts para revocar	M2	91.768	0,84	102.780	86.335		0,00%
21.1	De paredes interior y exteriores a dos capas	M2	39.808	47,97	44.585	2.138.742		0,00%
22.1	Preparacion de la superficie de pared para pintura	M2	13.800	55,87	15.456	863.527		0,00%
22.2	De paredes revocadas al agua color blanco o color - incluye mano de obra	M3	20.868	55,87	23.372	1.305.794		0,00%
23.1	Limpieza final de la obra y retiro de escombros - (Limpieza de obra	M2	7.200	50,42	8.064	406.587		0,00%
24.1	Cartel de obra estandar	M2	468.750	2,4	525.000	1.260.000		0,00%
24.2	Vallado perimetral con MDO (chapa cincalum n° 28 de 2,44 x 0,90 con puntajes de madera)	M2	101.587	20	113.777	2.275.540		0,00%
25.1	Remocion de artefactos sanitarios	UNI	32.488	4	36.387	145.548		0,00%
25.2	Remocion de accesorios sanitarios	UNI	30.763	4	34.455	137.820		0,00%
25.3	Remocion de revoque	M2	13.543	6,11	15.168	92.676		0,00%
25.4	Reparacion y mantenimiento de cañerias	GL	500.000	1	560.000	560.000		0,00%
25.5	Mantenimiento de artefactos sanitarios	UNI	100.000	4	112.000	448.000		0,00%
25.6	Inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	416.811	5	466.828	2.334.140		0,00%
25.7	Tapa de inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	65.451	5	73.305	366.525		0,00%
25.8	Cisterna alta - incluye material y mano de obra	UNI	39.061	5	43.748	218.740		0,00%
25.9	Azulejos de 0,20x0,20 cm - incluye material y mano de obra	M2	111.023	2,11	124.346	262.370		0,00%
26.1	Preparacion de la superficie de pared para pintura	M2	13.800	33	15.456	510.048		0,00%
26.2	De paredes revocadas al agua blanco o color - incluye mano de obra	M2	20.868	33	23.372	771.276		0,00%
26.3	De aberturas de madera c/Barniz - incluye mano de obra	UNI	31.122	5	34.857	174.285		0,00%
27.1	Remocion de aberturas	UNI	21.945	5	24.578	122.890		0,00%
27.2	Marco 0,15 y puerta tablero para boxes-baño 0,60 x h - incluye material y mano de obra	UNI	504.459	5	564.994	2.824.970		0,00%
27.3	Espejo de 2,00 x 0,40 con marco de aluminio	M2	138.000	1	154.560	154.560		0,00%
28.1	Remocion de artefactos sanitarios	UNI	32.488	5	36.387	181.935		0,00%
28.2	Remocion de accesorios sanitarios	UNI	30.763	5	34.455	172.275		0,00%
28.3	Remocion de revoque/azulejos	M2	13.543	6,11	15.168	92.676		0,00%
28.4	Reparacion y mantenimiento de cañeria	GL	500.000	1	560.000	560.000		0,00%
28.5	Mantenimiento de artefactos sanitarios	UNI	100.000	2	112.000	224.000		0,00%
28.6	Griferia - incluye material y mano de obra	UNI	75.325	2	84.364	168.728		0,00%
28.7	Abastecimiento de agua corriente y desague cloacal de mingitorios nuevos	UNI	473.545	3	530.370	1.591.110		0,00%

Abg. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

28.8	Mingitorio - incluye material y mano de obra	UNI	517.077	3	579.126	1.737.378		0,00%
28.9	Inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	416.811	5	466.828	2.334.140		0,00%
28.10	Tapa de inodoro -incluye material y mano de obra	UNI	65.451	5	73.305	366.525		0,00%
28.11	Cisterna alta - incluye material y mano de obra	UNI	39.061	5	43.748	218.740		0,00%
28.12	Azulejos de 0,20x0,20 cm - incluye material y mano de obra	M2	111.023	8,11	124.[illegible]	1.008.446		0,00%
29.1	Preparacion de la superficie de pared sin pintura	M2	13.800	37	15.456	571.872		0,00%
29.2	De paredes revocadas al agua blanca o color - incluye mano de obra	M2	20.868	37	23.372	864.764		0,00%
30.1	Remocio de aberturas	UNI	21.945	5	24.578	122.890		0,00%
30.2	Marco 0,15 y puerta tablero para boxes baño 0,60 x h - incluye material y mano de obra	UNI	504.459	5	[illegible]994	2.824.970		0,00%
30.3	Espejo de 2,00 x 0,40 con marco de aluminio	M2	138.[illegible]	1	154.360	154.560		0,00%
31.1	Remocion de aberturas	UNI	21.945	2	24.578	49.156		0,00%
31.2	Remocion de artefactos sanitarios	UNI	32.488	2	36.387	72.774		0,00%
31.3	Remocion de accesorios sanitarios	UNI	30.763	3	34.455	103.365		0,00%
31.4	Limpieza y mantenimiento de azulejos	M2	17.31[illegible]	8,24	19.397	159.831		0,00%
31.5	Reposicion de inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	416.811	2	466.828	933.656		0,00%
31.6	Griferia - incluye material y mano de obra	UNI	75.325	3	84.364	253.092		0,00%
31.7	Cisterna alta - incluye material y mano de obra	UNI	39.061	2	43.748	87.496		0,00%
31.8	Tapa de inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	65.451	2	73.305	146.610		0,00%
32.1	De paredes revocadas al agua blanca o color - incluye mano de obra	M2	20.868	19	23.372	444.068		0,00%
33.1	Marco 0,15 y puerta tablero para boxes baño 0,60 h - incluye material y mano de obra	UNI	504.459	2	564.994	1.129.988		0,00%
33.2	Marco de 1x2" y puerta de 0,55x0,60 - incluye material y mano de obra	UNI	232.187	3	260.049	780.147		0,00%
34	Limpieza finsl de la obra y retiro de escombros - (Limpieza de obra)	M2	7.200	306,12	8.064	2.468.552		0,00%
	TOTAL					90.147.659		

Abog. Maria Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 96/2021 ID N° 402180"Reparación de bloque SSHH Esc. Bas. N° 2372 ? las Residentas y Reparación de bloque SSHH, Esc. Bas. N° 4550 ? San Juan Bautista, de la Ciudad de Luque

ID N° 402180"TESAKA INGENIERIA S.A RUC N°80097629-0

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Vallado perimetral	M2	101.587	20	111.238	2.224.760		0,00%
1.2	Cartel de obra estandar	M2	468.750	2,4	513.281	1.231.874		0,00%
2.1	Remocion de techo de tejas ceramicas	M2	30.858	52,75	33.790	1.782.423		0,00%
2.2	Reposicion de tejas nuevas (solo material)	M2	53.954	52,75	59.080	3.116.470		0,00%
2.3	Reposicion de tejuelones (solo material)	M2	33.622	52,75	36.816	1.942.044		0,00%
2.4	Reposicion de techo solo mano de obra	M2	75.120	52,75	82.256	4.339.004		0,00%
2.5	Listones de madera	ml	8.625	12,56	9.444	118.617		0,00%
3.1	Pintura de tejuelones con pintura impermeabilizante color ceramico - incluye material y mano de obra	M2	43.498	52,75	47.630	2.512.483		0,00%
3.2	Pintura de tirantes de madera existentes con barniz con fungicida (FUMIGACION) en todas las aulas y galeria - incluye preparacion de la superficie a pintar, material y mano de obra	M2	34.913	42,9	38.230	1.640.067		0,00%
4.1	Demolicion de piso ceramico / revestimiento	M2	10.800	37,71	11.826	445.958		0,00%
4.2	Contrapiso de Hº de cascotes, esp 0,10 mts solo mano de obra	M2	20.700	37,71	22.667	854.773		0,00%
4.3	Carpeta de regularizacion para piso ceramico	M2	33.235	37,71	36.407	1.372.908		0,00%
4.4	Piso ceramico (PEIS o PI4 de alto transito y antideslizante) - incluye material y mano de obra	M2	107.229	37,71	117.416	4.427.757		0,00%
5.1	Remocion de artefactos sanitarios (inodoros y lavatorios)	UNI	32.488	5	35.574	177.870		0,00%
5.2	Remocion de accesorios sanitarios (cisternas/tapas)	UNI	30.763	3	33.685	101.055		0,00%
5.3	Remocion de aberturas (puertas de acceso y boxes)	UNI	21.945	4	24.030	96.120		0,00%
5.4	Remocion de revoque/azulejos	M2	13.543	30	14.830	444.900		0,00%
6.1	Mantenimiento de artefactos sanitarios	UNI	100.000	2	109.500	219.000		0,00%
6.2	Griferia - incluye material y mano de obra	UNI	75.325	2	82.481	164.962		0,00%
6.3	Inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	416.811	3	456.408	1.369.224		0,00%
6.4	Tapa de inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	65.451	3	71.669	215.007		0,00%
6.5	Cisterna alta - incluye material y mano de obra	UNI	39.061	3	42.772	128.316		0,00%
6.6	Rejilla de hierro de 15 x 15 cm	UNI	36.537	1	40.008	40.008		0,00%
7.1	Base previa para colocacion de revestido ceramico - incluye material y mano de obra	M2	5.348	43,84	5.856	256.727		0,00%
7.2	Azulejos de 0,20x0,20 cm - incluye material y mano de obra	M2	111.023	43,84	121.570	5.329.629		0,00%
8.1	Preparacion de la superficie de pared para pintura (pared interior)	M2	13.800	20,45	15.111	309.020		0,00%
8.2	De paredes revocadas al agua blanco o color - incluye mano de obra	M3	20.868	20,45	22.850	467.283		0,00%

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

9.1	Puerta metalica de 0,80x2,10m (incluye material y colocacion	UNI	842.478	1	922.513	922.513		0,00%
9.2	Marco 0,15 y puerta tablero para boxes - baño, 0,60 x h incluye material y mano de obra	UNI	5[illegible]159	3	552.383	1.65[illegible]		0,00%
9.3	Espejo de 2,00 x 0,40 con marco de Aluminio	M2	[illegible]000	1	151.110	[illegible]		0,00%
10.1	Remocion de artefactos sanitarios	UNI	32.488	2	35.574	71.148		0,00%
10.2	Remocion de accesorios sanitarios	UNI	30.763	1	33.685	33.685		0,00%
10.3	Remocion de aberturas	UNI	21.945	1	24.030	24.030		0,00%
10.4	Remocion de revoque/azulejos	M2	13.543	10,76	14.830	159.571		0,00%
11.1	Reparacion y mantenimiento de cañerias	GL	500.000	1	547.500	547.500		0,00%
11.2	Mantenimiento de artefactos sanitarios	UNI	100.000	1	109.500	109.500		0,00%
11.3	inodoro-incluye material y mano de obra	UNI	416.811	1	456.408	456.408		0,00%
11.4	Tapa de inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	65.451	1	71.669	71.669		0,00%
11.5	Cisterna alta - incluye material y mano de obra	UNI	39.061	1	42.772	42.772		0,00%
11.6	Rejilla de hierro de 15 x 15 cm	UNI	36.537	1	40.008	40.008		0,00%
12.1	Base previa para colocacion de revestido ceramico - incluye material y mano de obra	M2	5.348	11,64	5.856	68.164		0,00%
12.2	Azulejos de 0,20x0,20 cm - incluye material y mano de obra	M2	111.023	11,64	121.570	1.415.075		0,00%
13.1	Preparacion de la superficie de pared para pintura	M2	13.800	13,56	15.111	204.905		0,00%
13.2	De paredes revocadas al agua color blanco - incluye mano de obra	M3	20.868	13,56	22.850	309.846		0,00%
14.1	Puerta de 0,80x2,10 m	UNI	842.478	1	922.513	922.513		0,00%
14.2	Espejo de 2,00 x 0,40 con marco de aluminio	M2	138.000	1	151.110	151.110		0,00%
15.1	Remocion de artefactos sanitarios	UNI	32.488	6	35.574	213.444		0,00%
15.2	Remocion de accesorios sanitarios	UNI	30.763	2	33.685	67.370		0,00%
15.3	Remocion de aberturas	UNI	21.945	3	24.030	72.090		0,00%
15.4	Remocion de revoque / azulejos	M2	13.543	24,44	14.830	362.445		0,00%
15.5	Revoque de paredes interior y exteriores a dos capas	M2	39.808	2,31	43.592	100.698		0,00%
16.1	Mantenimiento de artefactos sanitarios	UNI	100.000	4	109.500	438.000		0,00%
16.2	Griferia - incluye material y mano de obra	UNI	75.325	2	82.481	164.962		0,00%
16.3	Inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	416.811	2	456.408	912.816		0,00%
16.4	Tapa de inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	65.451	2	71.669	143.338		0,00%
16.5	Cisterna alta - incluye material y mano de obra	UNI	39.061	2	42.772	85.544		0,00%
16.6	Rejilla de hierro de 15x15 cm	UNI	36.537	1	40.008	40.008		0,00%
17.1	Base previa para colocacion de revestido ceramico - incluye material y mano de obra	M2	5.348	35,68	5.856	208.942		0,00%
17.2	Azulejos de 0,20x0,20 cm - incluye material y mano de obra	M2	111.023	35,68	121.570	4.337.618		0,00%
18.1	Preparacion de la superficie de pared para pintura	M2	13.800	20,45	15.111	309.020		0,00%
18.2	De paredes revocadas al agua blanco o color - incluye mano de obra	M3	20.868	20,45	22.850	467.283		0,00%
19.1	Puerta de 0,80x2,10m	UNI	842.478	1	92.213	92.213		0,00%
19.2	Espejo de 2,00 x 0,40 con marco de aluminio	M2	138.000	1	151.110	151.110		0,00%
20.1	De 0,15mts para revocar	M2	91.768	0,84	100.486	84.408		0,00%
21.1	De paredes interior y exteriores a dos capas	M2	39.808	47,97	43.590	2.091.012		0,00%
22.1	Preparacion de la superficie de pared para pintura	M2	13.800	55,87	15.111	844.252		0,00%
22.2	De paredes revocadas al agua color blanco o color - incluye mano de obra	M3	20.868	55,87	22.850	1.276.630		0,00%
23.1	Limpieza final de la obra y retiro de escombros - (Limpieza de obra	M2	7.200	50,42	7.884	397.511		0,00%
24.1	Cartel de obra estandar	M2	468.750	2,4	513.281	1.231.874		0,00%
24.2	Vallado perimetral con MDO (chapa cincalum n° 28 de 2,44 x 0,90 con puntajes de madera)	M2	101.587	20	111.238	2.224.760		0,00%
25.1	Remocion de artefactos sanitarios	UNI	32.488	4	35.574	142.296		0,00%
25.2	Remocion de accesorios sanitarios	UNI	30.763	4	33.685	134.740		0,00%
25.3	Remocion de revoque	M2	13.543	6,11	14.830	90.611		0,00%
25.4	Reparacion y mantenimiento de cañerias	GL	500.000	1	547.500	547.500		0,00%
25.5	Mantenimiento de artefactos sanitarios	UNI	100.000	4	109.500	438.000		0,00%
25.6	Inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	416.811	5	456.408	2.282.040		0,00%

Abog. Maria Victorina Jiménez D.
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

25.7	Tapa de inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	65.451	5	71.669	358.345		0,00%
25.8	Cisterna alta - incluye material y mano de obra	UNI	39.061	5	42.772	213.860		0,00%
25.9	Azulejos de 0,20x0,20 cm - incluye material y mano de obra	M2	111.023	2,11	121.570	256.513		0,00%
26.1	Preparacion de la superficie de pared para pintura	M2	13.800	33	5.856	193.248		0,00%
26.2	De paredes revocadas al agua blanco o color - incluye mano de obra	M2	20.868	33	22.850	754.520		0,00%
26.3	De aberturas de madera c/Barniz - incluye mano de obra	UNI	[illegible]	5	34.079	[illegible]		0,00%
27.1	Remocion de aberturas	UNI	21.945	5	24.030	120.150		0,00%
27.2	Marco 0,15 y puerta tablero para boxes-baño 0,60 x h - incluye material y mano de obra	UNI	504.459	5	552.383	2.761.915		0,00%
27.3	Espejo de 2,00 x 0,40 con marco de aluminio	M2	138.000	1	151.110	151.110		0,00%
28.1	Remocion de artefactos sanitarios	UNI	32.488	5	35.574	177.870		0,00%
28.2	Remocion de accesorios sanitarios	UNI	30.763	5	33.685	168.425		0,00%
28.3	Remocion de revoque/azulejos	M2	13.543	6,11	14.830	90.611		0,00%
28.4	Reparacion y mantenimiento de cañeria	GL	500.000	1	547.500	547.500		0,00%
28.5	Mantenimiento de artefactos sanitarios	UNI	100.000	2	109.500	219.000		0,00%
28.6	Griferia - incluye material y mano de obra	UNI	75.325	2	82.481	164.962		0,00%
28.7	Abastecimiento de agua corriente y desague cloacal de mingitorios nuevos	UNI	473.545	3	518.532	1.555.596		0,00%
28.8	Mingitorio - incluye material y mano de obra	UNI	517.077	3	566.199	1.698.597		0,00%
28.9	Inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	416.811	5	456.408	2.282.040		0,00%
28.10	Tapa de inodoro -incluye material y mano de obra	UNI	65.451	5	71.669	358.345		0,00%
28.11	Cisterna alta - incluye material y mano de obra	UNI	39.061	5	42.772	213.860		0,00%
28.12	Azulejos de 0,20x0,20 cm - incluye material y mano de obra	M2	111.023	8,11	121.570	985.933		0,00%
29.1	Preparacion de la superficie de pared para pintura	M2	13.800	37	15.111	559.107		0,00%
29.2	De paredes revocadas al agua blanca o color - incluye mano de obra	M2	20.868	37	22.850	845.450		0,00%
30.1	Remocio de aberturas	UNI	21.945	5	24.030	120.150		0,00%
30.2	Marco 0,15 y puerta tablero para boxes-baño 0,60 x h - incluye material y mano de obra	UNI	504.459	5	552.383	2.761.915		0,00%
30.3	Espejo de 2,00 x 0,40 con marco de aluminio	M2	138.000	1	151.110	151.110		0,00%
31.1	Remocion de aberturas	UNI	21.945	2	24.030	48.060		0,00%
31.2	Remocion de artefactos sanitarios	UNI	32.488	2	35.574	71.148		0,00%
31.3	Remocion de accesorios sanitarios	UNI	30.763	3	33.685	101.055		0,00%
31.4	Limpieza y mantenimiento de azulejos	M2	17.319	8,24	18.964	156.263		0,00%
31.5	Reposicion de inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	416.811	2	456.408	912.816		0,00%
31.6	Griferia - incluye material y mano de obra	UNI	75.325	3	82.481	247.443		0,00%
31.7	Cisterna alta - incluye material y mano de obra	UNI	39.061	2	42.772	85.544		0,00%
31.8	Tapa de inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	65.451	2	71.669	143.338		0,00%
32.1	De paredes revocadas al agua blanca o color - incluye mano de obra	M2	20.868	19	22.850	434.150		0,00%
33.1	Marco 0,15 y puerta tablero para boxes baño 0,60 h - incluye material y mano de obra	UNI	504.459	2	552.383	1.104.766		0,00%
33.2	Marco de 1x2" y puerta de 0,55x0,60 - incluye material y mano de obra	UNI	232.187	3	254.245	762.735		0,00%
34	Limpieza finsl de la obra y retiro de escombros - (Limpieza de obra)	M2	7.200	306,12	7.884	2.413.450		0,00%
	TOTAL					87.000.293		

Abog. Maria Victoria Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque