Municipalidad de Pirapó

Anexo al Decreto 3866/2010

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item* No	Descripción*	Cantidad*	1. EMTEC		2.D.E.M. CONSTRUCCIONES		3. METALURGICA PIRAPO	
			Precio unitario**	Precio Total**	Precio unitario**	Precio Total**	Precio Unitario	Precio Total
1	**Trabajos preliminares**	**1,00**	**3.945.284**	**3.945.284**	**9.741.800**	**9.741.800**	**3.211.278**	**3.211.278**
1.1	Cartel de Obra 1,20 x 1,50 de Chapa Negra N°24. Con datos de la obra, contratista, monto, n° de contrato	1,00	1.612.500	1.612.500	700.000	700.000	1.312.500	1.312.500
1.2	Limpieza y preparación de la zona de obra	904,18	1.290	1.166.392	5.500	4.972.990	1.050	949.389
1.3	Replanteo y Marcación	904,18	1.290	1.166.392	4.500	4.068.810	1.050	949.389
2	**Estructura de HºAº y metálica de Techo**	**1,00**	**329.846.838**	**329.846.838**	**379.080.360**	**379.080.360**	**321.131.225**	**321.131.225**
2.1	Estructura de HºAº según detalles. Incluye excavación para zapatas. Hormigón visto	85,11	1.634.000	139.069.740	2.000.000	170.220.000	1.500.000	127.665.000
2.2	Estructura metálica de techo según detalles con Chapa trapezoidal Nº26	904,18	160.000	144.668.800	185.000	167.273.300	168.000	151.902.240
2.3	Canaleta de Chapa Galvanizada N°26. Desarrollo N°40	63,62	47.300	3.009.226	48.000	3.053.760	41.250	2.624.325
2.4	Bajada de Chapa Galvanizada Nº 26. Desarrollo Nº40	60,00	47.300	2.838.000	48.000	2.880.000	41.250	2.475.000
2.5	Cenefa de Chapa Trapezoidal N°26 . Altura 1,47m, con estructura metálica	335,82	94.600	31.768.572	65.000	21.828.300	88.000	29.552.160
2.6	Limpieza, preparación y pintura latex acrílico semi brillo lavable en revoque	395,00	21.500	8.492.500	35.000	13.825.000	17.500	6.912.500
3	**Instalación Eléctrica**	**1,00**	**24.553.000**	**24.553.000**	**22.380.000**	**22.380.000**	**24.100.000**	**24.100.000**
3.1	Alimentación subterránea con Cable NYY de 2x6mm² desde pilastra	1,00	1.720.000	1.720.000	8.000.000	8.000.000	1.600.000	1.600.000
3.2	Ducto, cableado con 2x4mm² tipo taller, colocación de cajitas, eléctroducto de 3/4" o superior	1,00	2.752.000	2.752.000	5.000.000	5.000.000	2.560.000	2.560.000
3.3	Provisión y colocación de un Tablero de adosar Tipo DIN de 18 módulos con barra de tierra	1,00	215.000	215.000	1.200.000	1.200.000	200.000	200.000
3.4	Provisión y Colocación de Llave Principal de 32AM - Tablero Principal	1,00	64.500	64.500	450.000	450.000	60.000	60.000
3.5	Provisión y Colocación de Llaves TM de 16AM (Circuito cada 2 reflectores)	6,00	64.500	387.000	55.000	330.000	60.000	360.000
3.6	Puesta a tierra de tablero principal	1,00	322.500	322.500	800.000	800.000	300.000	300.000
3.7	Reflector LED de 300W - 27.000 lumen	12,00	1.591.000	19.092.000	550.000	6.600.000	1.585.000	19.020.000
4	**Gradería**	**1,00**	**44.720.000**	**44.720.000**	**13.000.000**	**13.000.000**	**40.560.000**	**40.560.000**
4.1	Gradería de Estructura Metálica reticulada de varillas conformada y ángulo, con asientos de 3 tablas de madera de "Eucalipto" de 2" de espesor por 2 metros de largo sujetadas por una planchuela (según plano y especificación técnica).	26,00	1.720.000	44.720.000	500.000	13.000.000	1.560.000	40.560.000
5	**Limpieza Final de Obra**	**1,00**	**860.000**	**860.000**	**650.000**	**650.000**	**700.000**	**700.000**
5.1	Limpieza final de obra	1,00	860.000	860.000	650.000	650.000	700.000	700.000
Precio Total				**403.925.122**		**424.852.160**		**389.702.503**