MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PARAGUAY

Sub Unidad Operativa de Contratación N° 38

CONTRATACION DIRECTA N° 23/2010 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO"

INFORME DE EVALUACIÓN

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 22 días del mes de noviembre del año dos mil diez, en la Oficina de la Sub Unidad Operativa de Contratación (SUOC) N° 38 del PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES, sito en las calles Eligio Ayala 1052 e/ EE.UU y Brasil, se reúnen los integrantes del Comité de Evaluación: el Dr. Carlos Daniel Torres, Director del Programa, la Sra. Lorena Hofman, Administradora del Programa y el Sr. Carlos E. Fariña López, Jefe de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones, a los efectos de proceder al estudio de ofertas y recomendación de adjudicación en el marco del proceso de CONTRATACIÓN DIRECTA N° 23/2010 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO", llamada por el PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES.----------

Para la realización de la presente contratación, se cursó invitación a 5 (cinco) empresas, las cuales son: EMILIO GOTZE PETERSEN, KAD ESTUDIO S.R.L., DC INGENIERIA S.A., CONTEPAR y NELSON RIGOBERTO MONGES RODRIGUEZ----------

Se recepcionaron 3 (tres) sobres, presentados por los siguientes oferentes: SAGA CONSTRUCTORA de Gloria Sánchez, INGENET S.R.L. y EMTEC de Jorge Cáceres----------

La presentación y apertura de ofertas fue realizada en fecha 17 de noviembre de 2010, conforme consta en el Acta de Apertura de Ofertas N° 36 (treinta y seis), labrado en dicha oportunidad.----------

Se procedió a realizar la evaluación de la documentación presentada por el oferente, según consta en el Anexo A "Evaluación de la Documentación Requerida", el cual forma parte del presente informe. Todos los oferentes cumple con los requerimientos sustánciales.----------

Se realizó la evaluación técnica de las ofertas, según consta en el Anexo B "Evaluación del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas" el cual forma parte del presente Informe. Todas las ofertas cumplen con las Especificaciones Técnicas Solicitadas.----------

Se procedió a la evaluación de los precios ofertados, y teniendo en cuenta los documentos anteriormente mencionados y la previsión presupuestaria para la presente contratación, cumpliendo con las formalidades del proceso y analizando la conveniencia de la convocante, se recomienda a la máxima autoridad; adjudicar el proceso de contratación en base a lo siguiente:

Carlos E. Fariña L.
Jefe de SUOC

Ma. Lorena Hofman C.
Administradora
Prog. Nac. de Enf. Inmunoprevenibles y PAI

Dr. Carlos Daniel Torres
Director
Programa Ampliado de Inmunizaciones - PA

Eligio Ayala 1052 e/ Brasil y EE.UU.
443
Asunción, Paraguay

Telefax: (595-21) 204 728 / 232

suoc_pai@mspbs.gov.py

1- **Empresa Adjudicada: SAGA CONSTRUCTORA, de Gloria Sánchez,** con RUC: 831814-0, según el siguiente detalle:

Monto de la Oferta: Gs. 10.633.500.- (IVA incluido).
Son guaraníes: Diez millones seiscientos treinta y tres mil quinientos.----------

Ítem adjudicado: 1.----------

TOTAL ADJUDICADO: Gs. 10.633.500.- (IVA incluido).
Son guaraníes: Diez millones seiscientos treinta y tres mil quinientos.----------

No habiendo otro tema que tratar, se da por culminado el acto de evaluación, suscribiendo el presente acta los componentes del Comité de Evaluación, previa lectura y ratificación en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

MARIA LORENA HOFMAN CANO
Administradora

DR. CARLOS DANIEL TORRES A.
Director

CARLOS FARIÑA LOPEZ
Jefe SUOC

Sub Unidad Operativa de Contratación N° 38

ANEXO "A"

PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Documentos	Tipo de Documento	EMTEC DE JORGE CACERES	SAGACONSTRUCTORA DE GLORIA SANCHEZ	INGENET S.R.L.
Carta de Oferta	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada Art. 40 e Integridad	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple
Garantía de Mantenimiento de Oferta	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada del último pago de IVA	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada del pago de Renta	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
RUC	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
Certificación de Cuenta Bancaria	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
Catálogos y/o Muestras	Formal	No Precisa	No Precisa	No Precisa
(Otros documentos)	Formal	No Precisa	No Precisa	No Precisa
Resultado		**Pasa**	**Pasa**	**Pasa**

Observación Importante: Los documentos de carácter sustancial deben ser presentados en el Acto de Apertura de Sobres, mientras que los documentos de carácter formal, en caso de no ser presentados en el Acto de Apertura de Sobres, pueden ser solicitados por el comité de evaluación.

Ma. Lorena Hofman C.
Administradora
Prog. Nac. de Enf. Inmunoprevenibles y PAI

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Programa Ampliado de Inmunizaciones
PAI

Dr. Carlos Daniel Torres
Director
Programa Ampliado de Inmunizaciones - PAI

Carlos M. Aquino L.
Jefe de SUOC
PNEI y PAI

ANEXO "B"

PLANILLA DE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ítem	Descripción / Especificaciones Técnicas	EMTEC DE JORGE CACERES	SAGA CONSTRUCTORA DE GLORIA SANCHEZ	INGENET S.R.L.
1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO	Cumple	Cumple	Cumple
		Pasa	Pasa	Pasa

Ma. Lorena Norman C.
Administradora
Prog. Nac. de Enf. Inmunoprevenibles y PAI

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Programa Ampliado de Inmunizaciones
PARAGUAY
PAI

Dr. Carlos Daniel Torres
Director
Programa Ampliado de Inmunizaciones - PAI

Carlos E. Farina L.
Jefe de SUOC
ENEI y PAI