MUNICIPALIDAD DE BELEN

BAÑO SIN TANQUE SUPERIOR - TECHO DE TEJAS - 16,10 M2

Contratacion Directa de Construcción de Baños Diferenciados en el Colegio Nacional Carlos Antonio López

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					NELMAR Construcciones		ARAPYUAHU		GLV CONSTRUCCIONES	
Nº	Catalogo	Rubro	Unidad	Cantidad	P. unitario	P total	P unitario	P total	P unitario	P total
1		Preparación de la Obra								
	72131601-9999	a)Replanteo	m2	16,10	3.500	56.350	4.200	67.620	4.550	73.255
	72131601-013	b) Limpieza y preparación del terreno	m2	16,10	5.500	88.550	6.600	106.260	7.150	115.115
	82101502-007	c)Cartel de Obra	gl	1,00	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000
2	72103004-001	Excavación y carga de cimiento c/P.B.C	m3	4,00	410.000	1.640.000	492.000	1.968.000	533.000	2.132.000
3		Estructura de Hormigón Armado				-		-		-
	72131601-9999	b)Encadenado der H° A° superior de (11 x 27)	m3	0,75	2.000.000	1.500.000	2.400.000	1.800.000	2.600.000	1.950.000
4		Muros de Nivelación h: 0,30				-		-		-
	72131607-002	b)De 0,30 Armaddo con 4 o 6	m2	7,90	240.320	1.898.528	288.384	2.278.234	312.416	2.468.086
5	72102905-001	Relleno y Compactacion	m3	4,15	85.000	352.750	102.000	423.300	110.500	458.575
6		Aislación Asfaltica de Muros				-		-		-
	72131601-006	a)0,15 Horizontal	m2	9,40	29.000	272.600	34.800	327.120	37.700	354.380
7		Muros de Elevación				-		-		-
	72102504-001	a)De 0,15 para revocar	m2	28,50	96.000	2.736.000	115.200	3.283.200	124.800	3.556.800
	72131607-007	b)Visto de 1 cara 0,15 con ladrillos comunes	m2	38,40	107.000	4.108.800	128.400	4.930.560	139.100	5.341.440
8		Techo				-		-		-
	72131601-007	De Tejas con tejuelones prensadas a maquina. Tirante de 2x6 de H° A°	m2	25,00	228.000	5.700.000	273.600	6.840.000	296.400	7.410.000
9		Revoques				-		-		-
	72131601-008	a) Interior y exterior	m2	93,00	24.000	2.232.000	28.800	2.678.400	31.200	2.901.600
10	72131601-009	Contrapiso de Ho de cascote	m2	14,40	28.000	403.200	33.600	483.840	36.400	524.160
		CARPETA DE NIVELACION	M2	14,40	24.000	345.600	28.800	414.720	31.200	449.280
11	7213160-009	PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE P14	M2	14,40	64.000	921.600	76.800	1.105.920	83.200	1.198.080
12		Aberturas de Maderas				-		-		-
	72131601-010	a) De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 tablero	un	1,00	980.000	980.000	1.055.999	1.055.999	884.000	884.000
	72131601-010	b) De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,6 x 1,60	un	3,00	850.000	2.550.000	860.000	2.580.000	715.000	2.145.000
13		Aberturas Metalicas				-		-		-
	72131601-010	a- Ventanas tipo balancin de 0,60,x 0,40 sshh	m2	0,96	210.000	201.600	252.000	241.920	273.000	262.080
14		Alfeizar de ventana				-		-		-
	72131601-010	a) De revoque 1:3 (cemento - arena)	ml	8,00	25.000	200.000	30.000	240.000	32.500	260.000
15		Pinturas				-		-		-
	72131601-012	a)De paredes exterior al latex	m2	85,80	21.500	1.844.700	25.800	2.213.640	27.950	2.398.110
	72131601-012	b)De tejuelones con barniz y de tirantes al latex	m2	25,00	21.500	537.500	25.800	645.000	27.950	698.750
	72131601-012	c) Abert. Madera C/ Barniz	m2	8,50	18.000	153.000	21.600	183.600	23.400	198.900
	72131601-012	d)Pintura exterior al latex con color, visto	m2	40,80	21.500	877.200	25.800	1.052.640	27.950	1.140.360
	72131601-012	e) De aberturas metalicas	m2	0,96	16.000	15.360	19.200	18.432	20.800	19.968
	72131601-012	f) Canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	m2	14,00	18.000	252.000	21.600	302.400	23.400	327.600
16		Revestimiento				-		-		-
	72101607-005	a-Azulejos blancos n: 1,20	m2	29,00	64.000	1.856.000	76.800	2.227.200	83.200	2.412.800
17	72102602-004	Vidrios	m2	0,96	150.000	144.000	180.000	172.800	195.000	187.200
18		Desague Pluvial				-		-		-
	72102304-005	a- Canaleta y caño de bajada N° 26- Desarrollo 33 cm.	ml	14,00	58.000	812.000	69.600	974.400	75.400	1.055.600
19		Guarda Obra de 0,50 de ancho	ml	18,10	64.000	1.158.400	76.800	1.390.080	83.200	1.505.920
						-		-		-
20	72131601-001	Instalaciones eléctricas	gl	1,00	1.700.000	1.700.000	2.040.000	2.040.000	2.210.000	2.210.000
21		Instalacion sanitaria				-		-		-
	72131601-011	a- Agua corriente- desague cloacal-camara de Inspeccion-Espejo y Artefactos Sanitarios	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.250.000	3.250.000
	72131601-011	b- Camara Septica 0,7 x 1,50	gl	1,00	950.000	950.000	1.140.000	1.140.000	1.235.000	1.235.000
	72131601-011	c- Pozo Absorvente Tipo 1 de 2,00 x 2,50 u otro tipo de tratamiento según indique la fiscalizacion	gl	1,00	1.300.000	1.300.000	2.160.000	2.160.000	1.996.878	1.996.878
24	72131601-013	Limpieza Final	m2	16,10	30.000	483.000	36.000	579.600	39.000	627.900
						-		-		-
		TOTAL GENERAL				41.770.738		50.124.885		53.048.837

Alberto Álvarez Areco
Miembro

Daniel Ayala González
Miembro

Lic. Ismael Olmedo
Miembro

Ismael Olmedo Cristaldo
CONTADOR
RUC: 1.403.878 - 7