Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Médicas
E-mail: fcm@med.una.py
Asunción-Paraguay

RESOLUCION D Nº 1019/2014.-

RESOLUCIÓN DEL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, DE FECHA 2 DE JULIO DE 2014, POR LA QUE SE APRUEBA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 10/2014, PARA LA "ADQUISICIÓN DE RESONADOR MAGNÉTICO Y CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE PARA EL EQUIPO – PUESTA EN MARCHA", ID Nº 272.102.----------

VISTO Y CONSIDERANDO: El Memorando DAF Nº 456/2014 de la C.P. Mónica Agüero, Directora de Administración y Finanzas, en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 10/2014, para la "Adquisición de Resonador Magnético y Construcción del Bloque para el Equipo – Puesta en Marcha", ID Nº 272.102.----------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Facultad de Ciencias Médicas
Unidad Operativa de Contrataciones
02 JUL 2014
Nº: 1.317. Firma:
Hora: 12:20. Aclaración:

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, en uso de sus atribuciones legales;

R E S U E L V E:

Art. 1º **APROBAR** la adjudicación de la Licitación Pública Nacional Nº 10/2014, para la "Adquisición de Resonador Magnético y Construcción del Bloque para el Equipo – Puesta en Marcha", ID Nº 272.102, según el siguiente detalle:

EMPRESA			DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A			
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	42201602-001	EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA	Unidad	1	8.888.970.000	8.888.970.000
		Contruccion Bloque de Resonancia Magnética				
2	72131601-002	OBRADOR	gl	1	32.095.000	32.095.000
3	72131601-002	ESTUDIO GEO TECNICO	gl	1	16.100.000	16.100.000
4	72103003-001	DEMOLICION CONSTRUCCION EXISTENTE	gl	1	42.000.000	42.000.000
5	72131601-002	REPLANTEO Y MARCACIÓN	m2	160	6.430	1.028.800
6	72131601-002	DESMONTE DE TERRENO	m3	36,75	95.000	3.491.250
7	72131601-002	RELLENO Y COMPACTACION	m3	78,75	230.000	18.112.500
8	72131601-004	ZAPATAS DE H°A°	m3	9,88	4.550.000	44.954.000
9	72131601-004	COLUMNAS H°A°	m3	5,1	5.150.000	26.265.000
10	72131601-004	ENCADENADO INFERIOR-PARED 0,15	ml	35,91	180.000	6.463.800
11	72131601-004	ENCADENADO INFERIOR-PARED 0,30	ml	56,81	325.000	18.463.250
12	72131601-004	ENCADENADO SUPERIOR H°A°-PARED 0,15	ml	35,91	170.000	6.104.700
13	72131601-004	ENCADENADO SUPERIOR H°A°-PARED 0,30	ml	56,81	355.000	20.167.550
14	72131601-004	BASE DE HºAº EN PISO	m3	1,08	5.150.000	5.562.000
15	72131601-003	CIMIENTO DE P.B.C.	m3	40,19	840.000	33.759.600
16	72131601-005	MAMPOSTERIA DE NIVELACION 0,30 M. (Ladrillo común)	m2	10,77	330.000	3.554.100
17	72131601-005	MAMPOSTERIA DE NIVELACION 0,45 M. (Ladrillo común)	m2	17,04	460.000	7.838.400
18	72131601-005	MAMPOSTERIA DE ELEVACION 0,15 M. (Ladrillo común)	m2	175,07	195.000	34.138.650

19	72131601-005	MAMPOSTERIA DE ELEVACION 0,30 M. (Ladrillo común)	m2	276,93	380.000	105.233.400
20	72131601-006	AISLACION HORIZONTAL CON HIDROFUGO Y ASFALTO	ml	91,3	65.000	5.934.500
21	72131601-999	DINTEL SOBRE ABERTURAS	ml	31,5	160.000	5.040.000
22	72131601-007	TECHO DE TEJAS y TEJUELON SOBRE TIRANTES 2X6 Y VIGAS 8X4	m2	168,42	720.000	121.262.400
23	72131601-009	CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES DE 10 CM.	m2	126,86	65.000	8.245.900
24	72131601-008	REVOQUE 1 CAPA SIN HIDROFUGO	m2	627,06	70.000	43.894.200
25	72131601-008	REVOQUE TEXTURADO	m2	276,93	160.000	44.308.800
26	72101601-002	CIELO RASO	m2	126,86	275.000	34.886.500
27	72102508-003	REVESTIMIENTO DE AZULEJOS 15X15	m2	49,1	210.000	10.311.000
28	72102508-003	REVESTIMIENTO DE LADRILLEJOS	m2	157,5	150.000	23.625.000
29	72131601-009	CARPETA PARA PISO	m2	126,86	50.000	6.343.000
30	72131601-009	PISO DE GRANITO 30X30	m2	126,86	270.000	34.252.200
31	72101607-005	ZOCALO GRANITO	ml	97,55	80.000	7.804.000
32	72102304-006	DESAGUE CLOACAL	gl	1	15.500.000	15.500.000
33	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL	gl	1	17.500.000	17.500.000
34	72102304-006	AGUA CORRIENTE	gl	1	15.000.000	15.000.000
35	72131601-011	COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS	gl	1	17.500.000	17.500.000
36	72102201-003	INSTALACION ELECTRICA	gl	1	70.000.000	70.000.000
37	92121702-002	INSTALACION CONTRA INCENDIO	gl	1	58.000.000	58.000.000
38	72102305-002	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT 24000	Unid	4	16.500.000	66.000.000
39	72102601-001	CARPINTERIA DE MADERA	gl	1	42.000.000	42.000.000
40	72102601-001	CONTRAMARCO	ml	101,85	24.000	2.444.400
41	72102602-004	VIDRIOS de 4 mm	gl	1	15.500.000	15.500.000
42	72131601-012	PINTURA DE PAREDES	m2	903,99	60.000	54.239.400
43	72131601-012	PINTURA DE TECHO AL BARNIZ	m2	168,42	60.000	10.105.200
44	72131601-012	PINTURA DE CIELO RASO	m2	126,86	40.000	5.074.400
45	72131601-012	PINTURA DE ABERTURAS DE MADERA	m2	40,57	60.000	2.434.200
46	72131601-012	PINTURA DE CANALETAS Y BAJADAS	ml	40,74	50.000	2.037.000
47	72102304-006	POZO CIEGO	un	1	6.500.000	6.500.000
48	72102304-006	CAMARA SEPTICA	un	1	6.500.000	6.500.000
49	72131601-012	TRATAMIENTO DE LADRILLO VISTO	m2	1	40.000	40.000
50	72102201-003	INSTALAC. ELECTRICA ESPECIALES P/ RESONADOR	gl	1	17.500.000	17.500.000
51	72131601-013	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	gl	1	15.000.000	15.000.000
		TOTAL Gs.				**10.099.084.100**

Art.2° **COMUNICAR** a quienes corresponda, cumplido, archivar.----------

Lic. **MARTA BARRIOS DE ALVAREZ**
Secretaria de la Facultad

Prof. Dr. **ANÍBAL PERIS MANCHINI**
Decano

c.c. Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Auditoría Interna, Unidad Operativa de Contrataciones, Comité de Licitación, Dpto. de Control Interno, Rendición de Cuentas, Archivo. **APM/MBA**/lrd