Municipalidad de Naranjal
Agencia de Gestión Vial Alto Paraná
Tel.: 0676-320338
e-mail: convenioaltoparana@hotmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº 22/2018

"Sustitución de puente Madera por Puente de Hormigón Armado Arroyo Karaya, Tramo CV-10-003 (Curupa´yty - Caraya). Distrito de Santa rosa del Monday ". ID Nro 353.427

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

ING. JORGE DIAZ LAVIGNE

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1		Movilizacion y desmovilizacion: Construccion de obrador 60 m2 y su posterior retiro. Elementos de Oficina	Unidad de medida Global	1	3.127.678	3.127.678
2		Excavacion y retiro de material para fundacion	Unidad de medida Global	24,8	147.242	3.651.602
3		Muro de H°A°	Metros cúbicos	36,6	1.682.210	61.568.886
4		Pilas de Hormigon Armado	Metros cúbicos	10,5	1.643.716	17.259.018
5		Viga de H°A°	Metros cúbicos	19,3	1.874.683	36.181.382
6		Losa de H°A° e = 20 cm, doble armadura	Metros cúbicos	14,4	1.797.694	25.886.794
7		Guarda Rueda de H°A° 30/25x40	Metros cúbicos	0,4	1.412.749	565.100
8		Limpieza final	Unidad de medida Global	3	583.834	1.751.502
					Precio Total	**149.991.961**

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL * UOC - AGV/AP *

Alana Britez
Responsable U.O.C.