Anexo al Decreto N° 4774/2016

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Oferente N°13. MLLV CONSTRUCTORA					Oferente N°14. M&M INGENIERIA Y ARQUITECTURA					Oferente N°15. ING. BLAS LOPEZ PORTILLO				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
LOTE 11 "REPARACIONES EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA"																
ITEM 1 REFACCION Y REPARACION DE CUATRO AULAS -CONSTRUCCION ANTIGUA EN LA ESCUELA BASICA N° 2356 DON BONIFACIO VAZQUEZ																
1.1	Preparación de Obra															
1.1.1	b- Limpieza y preparación del terreno, incluye demoliciones varias, desmontes de pisos, desmontes de techo con recuperacion de material, otros.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.2	c- Replanteo	N/A	N/A	160	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	160	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	160	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.3	Cartel de obra y plancha de granito	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.	Estructura de HºAº:															
1.2.1	Encadenados de HºAº	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.2	SUBMURACION DE HORMIGON	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3	Muros de Elevación:															

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

92

1.3.1	De 0,30 m para revocar , para calzar sobre viga cadena	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3.2	Envarillado bajo aberturas 2 fe 8mm por hilada (2 hiladas) , refuerzo en todas las aberturas	N/A	N/A	36	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	36	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	36	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3.3	Envarilado de muros fisurados, cocidos de paredes en encuentros de muros, revocado, en mallado metalico, revoque a dos capas.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4	**Pilares**															
1.4.1	b- De 0,45x0,45m visto para corredor REFACCION	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5	**Techo**															
1.5.1	De tejas y TEJUELONES NUEVOS, CON RECUPERACION DE MADERAMEN	N/A	N/A	175	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	175	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	175	NO COTIZA	NO COTIZA
1.6	**Revoques:**															
1.6.1	De paredes interior y exterior a una capa, filtrado	N/A	N/A	120	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	120	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	120	NO COTIZA	NO COTIZA
1.7	**Piso**															
1.7.1	Piso de Baldosa Calcarea, incluye galería	N/A	N/A	160	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	160	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	160	NO COTIZA	NO COTIZA
1.7.2	Zócalo Calcareo	N/A	N/A	156	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	156	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	156	NO COTIZA	NO COTIZA
1.7.3	Guarda obra perimetral de hormigón, con base de contrapiso de 0,50 cm de ancho	N/A	N/A	22	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	22	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	22	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8	**Aberturas de madera:**															

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

1.8.1	b- DESMONTAR LAS EXISTENTES Y CAMBIARLAS POR NUEVAS. Puerta madera de 1,20x2,10m, incluyen herrajes, cerraduras, marcos y contramarcos	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9	**Alfeizar de Ventanas:**															
1.9.1	c- De revoque 1:3 (cemento - arena)	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA
1.10	**Pintura**															
1.10.1	a- De paredes a la cal	N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA
1.10.2	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA
1.10.3	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	175	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	175	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	175	NO COTIZA	NO COTIZA
1.10.4	i- De abertura de madera con barniz	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA
1.11	**Vidrios**															
1.11.1	Vidrios dobles, reposición	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA
1.12	**Desagüe Pluvial:**															
1.12.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms. Con tres bajadas a cada lado, pintado con base de antioxido	N/A	N/A	58	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	58	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	58	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13	**Instalaciones**															
1.13.1	Instalación eléctrica, acometida, tablero seccional, llaves termomagneticas, puntos y tomas, bocas de luz y ventiladores, circuitos para Aacondicionado, tablero de climatizacion, tablero general metalico, ductos de salida	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

1.13.2	Artefactos eléctricos, según los planos. Los artefactos luminicos colgantes deberán preverse colgadores de planchuelas metálicas resistentes esteticamente colocados, incluidos los del pasillo	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.14	**Mobiliarios**															
1.14.1	a- Pizarrones, reconstrucción	N/A	N/A	4			N/A	N/A	4			N/A	N/A	4		
1.14.2	Limpieza final, retiros de escombros, retoques de pintura, curado de pisos	N/A	N/A	180			N/A	N/A	180			N/A	N/A	180		
	SUB TOTAL						**SUB TOTAL**					**SUB TOTAL**				
ITEM 2 REFACCION Y REPARACION DE TRES AULAS 5,80 X 6,80 M TIPOLOGIA MEC - SIMPLE DE UN SOLO NIVEL EN LA ESCUELA BASICA N° 2363 HERCULANO VARGAS																
2.1	**Preparación de Obra**															
2.1.1	b- Limpieza , incluye demoliciones varias, desmontes de pisos, desmontes de techo con recuperacion de material, otros.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.1.2	Cartel de obra y plancha de granito	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2.	**Estructura de HºAº:**															
2.2.1	Encadenados de HºAº	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
2.3	**Muros de Elevación:**															
2.3.1	De 0,30 m para revocar , PARA MACIZADA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA

Arq. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

2.3.2	Envarilado de muros fisurados, cocidos de paredes en encuentros de muros, revocado, en mallado metalico, revoque a dos capas.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.4	**Pilares**															
2.4.1	b- De 0,45x0,45m visto para corredor , REFACCION, INCLUiDIO EL REVOQUE, CON CAPITELES	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA
2.5	**Techo**															
2.5.1	De tejas y tejuelones prensada a máquina, con tirantes de Hormigón de 2 x6¨ y listones de boca del mismo material 2 x3¨. Remplazando a las actuales	N/A	N/A	246	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	246	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	246	NO COTIZA	NO COTIZA
2.6	**Revoques:**															
2.6.1	De paredes interior y exterior a una capa, filtrado	N/A	N/A	38	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	38	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	38	NO COTIZA	NO COTIZA
2.7	**Piso**															
2.7.1	Piso de Baldosa Calcarea, incluye galería, REPOSICION	N/A	N/A	27	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	27	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	27	NO COTIZA	NO COTIZA
2.7.2	Zócalo Calcareo	N/A	N/A	17	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	17	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	17	NO COTIZA	NO COTIZA
2.7.3	Guarda obra perimetral de hormigón, con base de contrapiso de 0,50 cm de ancho	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA
2.8	**Alfeizar de Ventanas:**															
2.8.1	c- De revoque 1:3 (cemento - arena)	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA
2.9	**Pintura**															
2.9.1	a- De paredes a la cal	N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

2.9.2	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	27	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	27	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	27	NO COTIZA	NO COTIZA
2.9.3	e- De viga	N/A	N/A	26	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	26	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	26	NO COTIZA	NO COTIZA
2.9.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA
2.9.5	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	238	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	238	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	238	NO COTIZA	NO COTIZA
2.9.6	h- De tiranteria de hormigón a latex color cemento y tejuelones al barniz	N/A	N/A	246	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	246	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	246	NO COTIZA	NO COTIZA
2.9.7	i- De abertura de madera con barniz	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA
2.10	**Vidrios**															
2.10.1	Vidrios dobles, reposición	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA
2.11	**Desagüe Pluvial:**															
2.11.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms. Con tres bajadas a cada lado, pintado con base de antioxido	N/A	N/A	67	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	67	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	67	NO COTIZA	NO COTIZA
2.12	**Instalaciones**															
2.12.1	Instalación eléctrica, acometida, tablero seccional, llaves termomagneticas, puntos y tomas, bocas de luz y ventiladores, circuitos para Aacondicionado, tablero de climatizacion, tablero general metalico, ductos de salida hidraulica de AA, con caños de PVC prolijamente colocadas.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA

Arq. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

2.12.2	Artefactos eléctricos, según los planos. Los artefactos luminicos colgantes deberán preverse colgadores de planchuelas metálicas resistentes esteticamente colocados, incluidos los del pasillo	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.13	**Mobiliarios**															
2.13.1	a- Pizarrones, REFACCION	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
2.13.2	Limpieza final, retiros de escombros, retoques de pintura, curado de pisos	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA
	SUB TOTAL						**SUB TOTAL**				**SUB TOTAL**					
ITEM 3 REFACCIÓN DE SS-HH 5 BOXES. SUP: 4,40 X6,15: 27M² – TIPOLOGÍA MEC EN EL COLEGIO NACIONAL DON ALBERTO RODRIGUEZ																
3.1	**Preparación de Obra**															
3.1.1	Replanteo	N/A	N/A	27	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	27	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	27	NO COTIZA	NO COTIZA
3.1.2	Demoliciones de revestimientos y desmontes de cañerias de instalacion hidráulica	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.2	**Techo**															
3.2.1	c- Reparacion de techo, cambio de algunas tejas rotas. 10%	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.2.2	Canaletas y bajadas, incluye pintura de base antioxido y esmalte sintetico	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA
3.3	**Revoques:**															
3.3.1	a- De paredes interior con aislacion hidrófuga en parte afectada	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.4.	**Piso**															

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

3.4.1	Reposición de piso de baldosas calcareas. Calcáreo	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.4.2	b- Guarda Obra de alisada de cemento de 0,50m de ancho	N/A	N/A	23	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	23	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	23	NO COTIZA	NO COTIZA
3.5	**Aberturas de madera:**															
3.5.1	Puerta Tablero, con cerradura según especificaciones técnicas y contramarco	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA
3.5.2	Para boxes enchapados con fórmica, incluye contramarcos de madera	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA
3.6	**Alfeizar de Ventanas:**															
3.6.1	a- reparación de Mocheta de revoque en aberturas	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.7	**Pintura**															
3.7.1	De paredes a la cal	N/A	N/A	66	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	66	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	66	NO COTIZA	NO COTIZA
3.7.2	De abertura de madera con barniz sintético	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA
3.7.3	De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
3.7.4	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	48	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	48	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	48	NO COTIZA	NO COTIZA
3.7.5	De pintura de techo (tirnates de hormigón) al barniz	N/A	N/A	43	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	43	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	43	NO COTIZA	NO COTIZA
3.8	**Revestidos**															
3.8.1	Azulejo	N/A	N/A	97	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	97	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	97	NO COTIZA	NO COTIZA
3.8.2	Vidrios Dobles, reposicion	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.8.3	Instalación eléctrica	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.8.4	Artefactos Eléctricos, según planos del planos del MEC	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

3.8.5	Agua Corriente - Desagüe Cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo, incluye acometida, según plano tipo MEC.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.8.6	Artefactos sanitarios y accesorios de baño (jabonera, portarrollo, toallero, perchero)	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.8.7	Limpieza Final, retiro de escombros y curado de pisos	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	SUB TOTAL						**SUB TOTAL**				**SUB TOTAL**					
ITEM 4 REFACCION Y REPARACION DE TRES AULAS 5,80 X 6,80 M TIPOLOGIA MEC - SIMPLE DE UN SOLO NIVEL EN LA ESCUELA BASICA N° 70 LUCIANO BORDON																
4.1	**Preparación de Obra**															
4.1.1	b- Limpieza y preparación del terreno, incluye demoliciones varias, desmontes de pisos, desmontes de techo con recuperacion de material, otros. Desmontes de cañerias y de lavatorio	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.1.2	c- Replanteo	N/A	N/A	186	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	186	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	186	NO COTIZA	NO COTIZA
4.1.3	Cartel de obra y plancha de granito	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.2	**Estructura de HºAº:**															
4.2.1	Vigas y Dados de HºAº PARA UN AULA	N/A	N/A	0,82	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	0,82	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	0,82	NO COTIZA	NO COTIZA
4.2.2	Encadenados de HºAº	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
4.2.3	Vigas de galeria y macizadas con ladrillos para asiento de tirantes	N/A	N/A	0,59	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	0,59	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	0,59	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

4.2.4	Zapatas de Hormig[on armado incluye excavación tres unidades de 1,20 x 1,20;	N/A	N/A	0,29	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	0,29	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	0,29	NO COTIZA	NO COTIZA
4.2.5	Pilares de Hormigón armado, para asiento de viga cumbrera de 0,30 x 0,20	N/A	N/A	0,28	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	0,28	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	0,28	NO COTIZA	NO COTIZA
4.2.6	Losita de aberturas sobre aberturas	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.3	**Muros de nivelacion**															
4.3.1	Relleno y apisonado de interiores.	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
4.4	**Muros de Elevación:**															
4.4.1	De 0,30 m para revocar	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.4.2	De 0,15m para revocar	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.4.3	De 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	N/A	N/A	6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	6	NO COTIZA	NO COTIZA
4.4.4	De 0,30m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.4.5	Envarillado bajo aberturas 2 fe 8mm por hilada (2 hiladas)	N/A	N/A	36	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	36	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	36	NO COTIZA	NO COTIZA
4.4.6	Envarilado de muros fisurados, cocidos de paredes en encuentros de muros, revocado, en mallado metalico, revoque a dos capas.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.5	**Pilares**															
4.5.1	b- De 0,45x0,45m visto para corredor , REFACCION, INCLUiDIO EL REVOQUE, CON CAPITELES	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA
4.6	**Techo**															

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

4.6.1	De tejas y tejuelones prensada a máquina, con tirantes de Hormigón de 2 x6¨ y listones de boca del mismo material 2 x3¨. Remplazando a las actuales	N/A	N/A	246	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	246	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	246	NO COTIZA	NO COTIZA
4.7	**Revoques:**															
4.7.1	De paredes interior y exterior a una capa, filtrado	N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA
4.7.2	De viga cumbrera de HºAº	N/A	N/A	26	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	26	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	26	NO COTIZA	NO COTIZA
4.8	**Piso**															
4.8.1	Contrapiso de Hº de cascotes, incluye galería, en sectores	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.8.2	Piso de Baldosa Calcarea, incluye galería	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA
4.8.3	Zócalo Calcareo	N/A	N/A	117	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	117	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	117	NO COTIZA	NO COTIZA
4.8.4	Guarda obra perimetral de hormigón, con base de contrapiso de 0,50 cm de ancho	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA
4.8.5	Rampa	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.9	**Aberturas de madera:**															
4.9.1	b- DESMONTAR LAS EXISTENTES Y CAMBIARLAS POR NUEVAS. Puerta madera de 1,20x2,10m, incluyen herrajes, cerraduras, marcos y contramarcos	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
4.10	**Alfeizar de Ventanas:**															
4.10.1	c- De revoque 1:3 (cemento - arena)	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA
4.11	**Pintura**															
4.11.1	a- De paredes a la cal	N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

4.11.2	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	27	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	27	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	27	NO COTIZA	NO COTIZA
4.11.3	e- De viga cumbrera a la cal	N/A	N/A	26	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	26	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	26	NO COTIZA	NO COTIZA
4.11.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA
4.11.5	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	238	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	238	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	238	NO COTIZA	NO COTIZA
4.11.6	h- De tiranteria de hormigón a latex color cemento y tejuelones al barniz	N/A	N/A	246	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	246	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	246	NO COTIZA	NO COTIZA
4.11.7	i- De abertura de madera con barniz	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA
4.12	**Vidrios**															
4.12.1	Vidrios dobles, reposición	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA
4.13	**Desagüe Pluvial:**															
4.13.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms. Con tres bajadas a cada lado, pintado con base de antioxido	N/A	N/A	67	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	67	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	67	NO COTIZA	NO COTIZA
4.14	**Instalaciones**															
4.14.1	Instalación eléctrica, acometida, tablero seccional, llaves termomagneticas, puntos y tomas, bocas de luz y ventiladores, circuitos para Aacondicionado, tablero de climatizacion, tablero general metalico, ductos de salida hidraulica de AA, con caños de PVC prolijamente colocadas.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

4.14.2	Artefactos eléctricos, según los planos. Los artefactos luminicos colgantes deberán preverse colgadores de planchuelas metálicas resistentes esteticamente colocados, incluidos los del pasillo	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.15	**Mobiliarios**															
4.15.1	a- Pizarrones, reconstrucción	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
4.15.2	Limpieza final, retiros de escombros, retoques de pintura, curado de pisos	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA
	SUB TOTAL						**SUB TOTAL**				**SUB TOTAL**					
ITEM 5 REFACCION DE SS-HH PARA SALA INICIAL EN LA ESCUELA BASICA N° 1646 GRAL. IBAÑEZ ROJAS																
5.1	**Preparación de Obra**															
5.1.1	Replanteo	N/A	N/A	81	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	81	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	81	NO COTIZA	NO COTIZA
5.1.2	Cartel de Obra y plancha de granito	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5.1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
5.1.4	Encadenados de HºAº (Inferior / superior/ contraviga)	N/A	N/A	0,38	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	0,38	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	0,38	NO COTIZA	NO COTIZA
5.2	**Muros de Nivelación h: 0,50m**															
5.2.1	De 0,30m	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
5.3	**Aislación asfáltica de muros:**															
5.3.1	De 0,15m - Horizontal	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA
5.4	**Muros de Elevación:**															
5.4.1	De 0,15m para revocar	N/A	N/A	35	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	35	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	35	NO COTIZA	NO COTIZA

Arq. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

5.4.2	Envarillado 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA
5.5	**Revoques:**															
5.5.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	70	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	70	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	70	NO COTIZA	NO COTIZA
5.6	**Piso**															
5.6.1	De Baldosa Calcárea en aula, galería y SSHH.	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA
5.7	**Zócalo**															
5.7.1	Calcáreo	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA
5.8	**Aberturas de madera:**															
5.8.1	b- De marco de 0,15 y puerta para boxes - baño 0,60x2,10m, con cerraduras y contramarcos a ambos lados del marco	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
5.9	**Aberturas metálicas:**															
5.9.1	Marco y Puerta 1,10x2,50m (dos hojas)	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5.9.2	Ventanas tipo balancín de 1,50x0,70m	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
5.10	**Pintura**															
5.10.1	De paredes revocadas interior a la cal - Blanco o Color	N/A	N/A	70	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	70	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	70	NO COTIZA	NO COTIZA
5.10.2	De abertura de madera con barniz	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5.11	**Revestimientos**															
5.11.1	a- azulejo	N/A	N/A	19	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	19	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	19	NO COTIZA	NO COTIZA
5.11.2	Provisión y colocación de vidrios en aberturas	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA

Arq. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

5.11.3	Construcción de mesada azulejada de 1,80x0,50x0,70m	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5.12	**Instalaciones eléctricas**															
5.12.1	Instalación eléctrica de aula y baño, el tablero general, las llaves correspondientes a los circuitos. Ver plano eléctrico MEC	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5.12.2	Instalación de artefactos eléctricos, 2 artefactos colgantes con 2 x 40W colgados con soportes de planchuelas, tomas y llaves según plano	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
5.13	**Instalaciones hidrosanitarias**															
5.13.1	Instalación de agua corriente en baño con dos inodoros, tres lavatorios y una ducha eléctrica, incluye la acometida de la red de distribución de agua.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5.13.2	Desague cloacal de un baño con dos inodoros, tres lavatorios y una ducha eléctrica, registros (0,60x0,60) con tapa de HºAº, cámara séptica y pozo ciego (2,00x2,50m)	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

5.13.3	Artefactos sanitarios(grifos de FV, inodoros con cisternas altas , lavatorios de embutir o sobreponer, ducha eléctrica caliente y frio) y accesorios de baño (jabonera, portarrollos, toallero, perchero)	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5.13.4	Pizarrón acrílico movible según especificaciones y planos del MEC	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5.13.5	espejo a lo largo de la mesada donde se ubican los lavatorios 1,75 x0,40	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5.13.6	Limpieza final, retiro de escombros, curado de pisos calcáreos	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	SUB TOTAL						**SUB TOTAL**				**SUB TOTAL**					
ITEM 6 REFACCION Y REPARACION DE AULAS EN LA ESCUELA BASICA N° 1646 GRAL. IBAÑEZ ROJAS																
6.1	**Preparación de Obra**															
6.1.1	Limpieza y preparación del terreno, DESMONTE DE TECHO CON RECUPERACION DE MADERAMEN Y DE TEJAS ANTIGUAS, CON CUIDADO .	N/A	N/A	505	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	505	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	505	NO COTIZA	NO COTIZA
6.1.2	c- Replanteo	N/A	N/A	505	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	505	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	505	NO COTIZA	NO COTIZA
6.2	**Estructura de HºAº:**															
6.2.1	d- Encadenados de HºAº (superior)	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA
6.3	**Muros de Elevación:**															
6.3.1	De 0,30m para COMPENSAR SOBRE ENCADENADO	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

6.3.2	Envarillado 2 hiladas con 3 varillas de 8mm y refuerzos en esquinas y muros fisurados	N/A	N/A	25	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	25	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	25	NO COTIZA	NO COTIZA
6.4	**Techo**															
6.4.1	De tejas, tejuelones y tejuelas, sobre estructura de maderamen vueltas a montar. Montaje del maderamen saneado con productos para xilófagos, tajas y tejuelones y tejuelas todas nuevas	N/A	N/A	527	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	527	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	527	NO COTIZA	NO COTIZA
6.5	**Pilares**															
6.5.1	b- De 0,45x0,45m visto para corredor , refaccion	N/A	N/A	25	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	25	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	25	NO COTIZA	NO COTIZA
6.6	**Revoques:**															
6.6.1	De paredes interior y exterior a una capa, parciales con mortero a la cal y arena de rio, una pisca de cemento. 1/2 :4: 12	N/A	N/A	75	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	75	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	75	NO COTIZA	NO COTIZA
6.7	**Pisos**															
6.7.1	Piso de Baldosa Calcarea, reposición	N/A	N/A	329	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	329	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	329	NO COTIZA	NO COTIZA
6.7.2	Zócalo Calcareo, reposicion	N/A	N/A	120	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	120	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	120	NO COTIZA	NO COTIZA
6.8	**Aberturas de madera:**															
6.8.1	Puertas tablero de 0,90 x2,10, con contramarcos, cerraduras, visagras según diseño del MEC	N/A	N/A	6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	6	NO COTIZA	NO COTIZA
6.9	**Alfeizar de Ventanas:**															
6.9.1	De revoque 1:3 (cemento: arena)	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
6.10	**Pintura**															

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

6.10.1	De paredes a la cal	N/A	N/A	464	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	464	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	464	NO COTIZA	NO COTIZA
6.10.2	De abertura de madera con barniz natural	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA
6.10.3	De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	21	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	21	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	21	NO COTIZA	NO COTIZA
6.10.4	De pintura de techo (tirnates y alfajias de madera) al barniz y tejueitas al barniz	N/A	N/A	527	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	527	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	527	NO COTIZA	NO COTIZA
6.10.5	Pintura de canaletas	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
6.11	**Vidrios**															
6.11.1	Vidrios dobles, reposición	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
6.12	**Desagüe Pluvial:**															
6.12.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms. Con siete bajadas a cada lado, pintado con base de antioxido	N/A	N/A	131	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	131	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	131	NO COTIZA	NO COTIZA
6.13	**Instalaciones**															
6.13.1	Instalación eléctrica, acometida, tablero seccional, llaves termomagneticas, puntos y tomas, bocas de luz y ventiladores, circuitos para Aacondicionado, tablero de climatizacion, tablero general metalico, ductos de salida hidraulica de AA, con caños de PVC prolijamente colocadas.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

6.13.2	Artefactos eléctricos, según los planos. Los artefactos luminicos colgantes deberán preverse colgadores de planchuelas metálicas resistentes esteticamente colocados, incluidos los del pasillo			1	NO COTIZA	NO COTIZA			1	NO COTIZA	NO COTIZA			1	NO COTIZA	NO COTIZA
6.14	**Mobiliarios**															
6.14.1	a- Pizarrones, reconstrucción	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA
6.14.2	Cartel de obra y plancha de granito	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
6.14.3	Limpieza final, retiros de escombros, retoques de pintura, curado de pisos	N/A	N/A	200	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	200	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	200	NO COTIZA	NO COTIZA
6.14.4	guarda obra perimetral de hormigón de cascote con terminación de alisada cementicia.	N/A	N/A	50	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	50	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	50	NO COTIZA	NO COTIZA
	SUB TOTAL						**SUB TOTAL**					**SUB TOTAL**				
ITEM 7 REPARACION DE LA ESTRUCTURA DE MADERA DEL TECHO DE DOS SALAS Y REFACCION GENERALEN LA ESCUELA BASICA N° 1647 DON BERNARDINO GIMENEZ																
7.1	**Preparación de Obra**															
7.1.1	b- Limpieza y preparación del terreno	N/A	N/A	125	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	125	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	125	NO COTIZA	NO COTIZA
7.1.2	c- Replanteo	N/A	N/A	125	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	125	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	125	NO COTIZA	NO COTIZA
7.1.3	Cartel de obra, ver detalles en especificaciones tecnicas	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
7.1.4	Plancha de granito	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
7.2	**Muros de Elevación:**															
7.2.1	f- Envarillado en zonas fisuradas y tela metalica para revoque	N/A	N/A	24	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	24	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	24	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

7.3	**Pilares**															
7.3.1	b- REFACCION de todos los pilares de la galeria De 0,45x0,45m visto para corredor	N/A	N/A	25	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	25	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	25	NO COTIZA	NO COTIZA
7.4	**Techo**															
7.4.1	c- De tejas y tejuelones prensada a máquina, desmonte, recolocacion y reposicion de algunas rotas.-	N/A	N/A	168	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	168	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	168	NO COTIZA	NO COTIZA
7.4.2	d- desmonte de tirantes y recolocacion una vez reparada la viga de madera de las dos salas, RESTAURAR LA VIGA PRINICIPAL CON MENSULAS DEL MISMO MATERIAL, relizando un injerto en la viga con planchuelas	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
7.4.3	PROTECCION DEL EXTREMO DE LA VIGA QUE SOBRESALE EN LA CUMBRERA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
7.5	**Revoques:**															
7.5.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	25	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	25	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	25	NO COTIZA	NO COTIZA
7.5.2	guarada obras perimetral, incluye contrapsio y alisada de cemnto 1:3 de 0,50 m de ancho	N/A	N/A	40	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	40	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	40	NO COTIZA	NO COTIZA
7.5.3	Piso de Baldosa Calcarea, reposiciÓn de algunas rotas y desprendidas.	N/A	N/A	23	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	23	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	23	NO COTIZA	NO COTIZA
7.5.4	Zócalo Calcareo	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA
7.6	**Aberturas de madera:**															
7.6.1	b- Puerta madera de 1,20x2,10m, incluyen herrajes, cerraduras, marcos y contramarcos	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

111

7.7	**Pintura**															
7.7.1	a- De paredes a la cal	N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA
7.7.2	c- De pilares A LATEX	N/A	N/A	27	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	27	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	27	NO COTIZA	NO COTIZA
7.7.3	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA
7.7.4	g- De PAREDES EXTERIOR	N/A	N/A	238	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	238	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	238	NO COTIZA	NO COTIZA
7.7.5	h- De tirantería DE MADERA Y TEJUELONES	N/A	N/A	246	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	246	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	246	NO COTIZA	NO COTIZA
7.7.6	i- De abertura de madera con barniz	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA
7.8	**Vidrios**															
7.8.1	Vidrios dobles	N/A	N/A	6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	6	NO COTIZA	NO COTIZA
7.9	**Desagüe Pluvial:**															
7.9.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms. Con tres bajadas a cada lado, pintado con base de antioxido	N/A	N/A	67	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	67	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	67	NO COTIZA	NO COTIZA
7.10	**Instalaciones**															
7.10.1	Instalación eléctrica, acometida, tablero seccional, llaves termomagneticas, puntos y tomas, bocas de luz y ventiladores.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
7.10.2	Artefactos eléctricos, según los planos. Los artefactos luminicos colgantes deberán preverse colgadores de planchuelas metálicas resistentes esteticamente colocados, incluidos los del pasillo	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
7.11	**Mobiliarios**															
7.11.1	a- Pizarrones, PINTURA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

112

7.11.2	Limpieza final, retiros de escombros, retoques de pintura, curado de pisos	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA
	SUB TOTAL						**SUB TOTAL**					**SUB TOTAL**				
ITEM 8 REFACCION DE UN AULA ANTIGUA EN LA ESCUELA BASICA N° 1647 DON BERNARDINO GIMENEZ																
8.1	**Preparación de Obra**															
8.1.1	b- Limpieza, DESMONTES DE PISO SI FUERA NECESARIO, OTROS TRABAJOS, todos con recuperacion. Los ceramicos serán lavados con cepillo de cerda blanda con cloro para su reutilizacion.	N/A	N/A	63	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	63	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	63	NO COTIZA	NO COTIZA
8.1.2	c- Replanteo	N/A	N/A	63	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	63	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	63	NO COTIZA	NO COTIZA
8.1.3	Submuracion con piedra bruta colocada y hormigón, en el perimetro de la construccion, incluye Excavación	N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA
8.2	**Estructura portantes**															
8.2.1	Paredes hecha con cal y arena gorda, ladrillos comunes, restauracion, coser y encastrar	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
8.2.2	Vigas cadenas de madera, excentas a la pared, revisar, sanear y vuelta a colocar, encastrados.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
8.2.3	Relleno y apisonado de interiores. INCLUYE ADEMÁS EL PASILLO ENTRE LAS AULAS ANTIGUAS Y LA NUEVA	N/A	N/A	23	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	23	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	23	NO COTIZA	NO COTIZA
8.3	**Muros de Elevación:**															

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

8.3.1	De 0,15m para revocar, con cal, poco de cemento y arena de calle o arroyo mezclada con arena gorda, ladrillos recuperado se reutilizarán	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA
8.3.2	Envarillado bajo aberturas 2 8mm por hilada (2 hiladas), solo si fuesen necesarias en las uniones de muros para coser	N/A	N/A	12	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	12	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	12	NO COTIZA	NO COTIZA
8.4	**Techo**															
8.4.1	c- De tejas francesas colocadas directamente sobre maderamn rustico sin cepillar, se desmontarán las tejas con mucho cuidado y se colocarán en un lugar donde no se rompan y se limpiarpan con cepillo de cerdas blandas y agua con jabon, reposado en cloro. Una vez limpios se extenderán en el patio para el secado listos para su reutilizacion. Si faltan se compraran con el mismo diseño.	N/A	N/A	112	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	112	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	112	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

8.4.2	El maderamen se desmontará solo aquellas que requiran de un cuidado especial, el resto quedaran en su sitio de modo a que se limpien con agua, cepillo. Luego se procedera a sanear contra los xilófagos con CUPIN y se dejara en reposo por 8 dias envueltas con plastico negro bien sellado.	N/A	N/A	113	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	113	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	113	NO COTIZA	NO COTIZA
8.5	**Revoques:**															
8.5.1	a- De paredes interior y exterior a una capa, en lugares necesarios y muy destruidos, y donde se hinchen se inyectaran al en liquido hasta que tome uniformidad el revoque.	N/A	N/A	64	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	64	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	64	NO COTIZA	NO COTIZA
8.6	**Piso**															
8.6.1	Contrapiso de suelo apisonado	N/A	N/A	79	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	79	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	79	NO COTIZA	NO COTIZA
8.6.2	Piso de ceramica nacional de 0,20 x 0,20 y rendijas de 0,05cm. Donde fuese necesario, el resto de piso original quedará tal cual, solo limpieza	N/A	N/A	79	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	79	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	79	NO COTIZA	NO COTIZA
8.6.3	Zócalo Calcareo	N/A	N/A	45	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	45	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	45	NO COTIZA	NO COTIZA
8.7	**Aberturas de madera:**															
8.7.1	b- restauracion conservativa de las puertas de madera existente incluye herrajes, cerraduras.	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

8.7.2	b- restauracion conservativa de las ventanas de madera existente incluye herrajes, cerraduras.	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
8.8	**Alfeizar de Ventanas:**															
8.8.1	c- De revoque 1:3 (cemento - arena)	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA
8.9	**Pintura**															
8.9.1	a- De paredes a la cal	N/A	N/A	64	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	64	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	64	NO COTIZA	NO COTIZA
8.9.2	g- De pardes externas a la cal	N/A	N/A	111	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	111	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	111	NO COTIZA	NO COTIZA
8.9.3	h- De maderamen con barniz	N/A	N/A	112	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	112	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	112	NO COTIZA	NO COTIZA
8.9.4	i- De abertura de madera con barniz	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA
8.10	**Desagüe Pluvial:**															
8.10.1	a- preparar un albañal con el mismo ladrillo de 0,40 cm de boca y rejilla metalica	N/A	N/A	25	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	25	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	25	NO COTIZA	NO COTIZA
8.10.2	GUARDA OBRA PERIMETRAL, DE 0,50 CM DE ANCHO CON ladrillos comunes y base de hormigon	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
8.11	**Instalaciones**															
8.11.1	Instalación eléctrica, acometida, tablero seccional, llaves termomagneticas, puntos y tomas, bocas de luz con ductos metalicos galvanizados externos(no se hará nada embutido)	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

8.11.2	Artefactos eléctricos, según los planos. Los artefactos luminicos colgantes deberán preverse colgadores de planchelasmetalicas resistentes esteticamente colocados.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
8.12	**Mobiliarios**															
8.12.1	a- Restauracion de Pizarrones con dimensiones especiales	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
8.12.2	Limpieza final, retiros de escombros, retoques de pintura, curado de pisos	N/A	N/A	60	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	60	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	60	NO COTIZA	NO COTIZA
	SUB TOTAL						**SUB TOTAL**					**SUB TOTAL**				
ITEM 9 REFACCIÓN DE SS-HH SEXADOS. SUP: 4,40 X6,15: 27M² – TIPOLOGÍA ESCUELA BASICA 1648 SDO. CORAZON DE JESUS																
9.1	**Preparación de Obra**															
9.1.1	Replanteo	N/A	N/A	27	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	27	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	27	NO COTIZA	NO COTIZA
9.1.2	Demoliciones de revestimientos y desmontes de cañerias de instalacionhidraulica	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
9.2	**Revoques:**															
9.2.1	a- De paredes interior con aislacion hidrófuga en parte afectada	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
9.3	**Piso**															
9.3.1	Reposición de piso de baldosas calcareas. Calcáreo	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
9.4	**Aberturas de madera:**															

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

9.4.1	Puerta Tablero, con cerradura según especificaciones técnicas y contramarco, TRABAJOS DE CONSERVACION	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA
9.4.2	Para boxes enchapados con fórmica, incluye contramarcos de madera, Y LOS QUE ESTEN EN CONDICIONES SERÁN BARNIZADOS	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA
9.5	**Alfeizar de Ventanas:**															
9.5.1	a- reparación de Mocheta de revoque en aberturas	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
9.6	**Pintura**															
9.6.1	De paredes a la cal	N/A	N/A	66	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	66	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	66	NO COTIZA	NO COTIZA
9.6.2	De abertura de madera con barniz sintético	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA
9.6.3	De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
9.6.4	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	48	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	48	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	48	NO COTIZA	NO COTIZA
9.6.5	De pintura de LOSA CON LATEX	N/A	N/A	43	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	43	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	43	NO COTIZA	NO COTIZA
9.7	**Revestidos**															
9.7.1	Azulejo	N/A	N/A	97	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	97	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	97	NO COTIZA	NO COTIZA
9.7.2	Vidrios Dobles, reposicion	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
9.7.3	Instalación eléctrica	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
9.7.4	Artefactos Eléctricos, según planos del planos del MEC	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
9.7.5	Agua Corriente - CAMBIO TOTAL	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
9.7.6	Artefactos sanitarios (SOLO INODOROS) y accesorios de baño (jabonera, portarrollo, toallero, perchero)	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

9.7.7	Limpieza Final, retiro de escombros y curado de pisos	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	SUB TOTAL						**SUB TOTAL**					**SUB TOTAL**				
ITEM 10 REFACCIÓN DE SS-HH EN LA ESCUELA BASICA N° 352 DEFENSORES DEL CHACO																
10.1	**Preparación de Obra**															
10.1.1	Replanteo	N/A	N/A	27	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	27	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	27	NO COTIZA	NO COTIZA
10.1.2	Demoliciones de revestimientos y desmontes de cañerias de instalacion hidráulica	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
10.2	**Techo**															
10.2.1	c- Reparacion de techo, cambio de algunas tejas rotas. 100%	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA
10.2.2	Canaletas y bajadas, incluye pintura de base antioxido y esmalte sintetico	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA
10.3	**Revoques:**															
10.3.1	a- De paredes interior con aislacion hidrófuga en parte afectada	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
10.4	**Piso**															
10.4.1	Reposición de piso de baldosas calcareas. Calcáreo	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
10.4.2	b- Guarda Obra de alisada de cemento de 0,50m de ancho	N/A	N/A	23	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	23	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	23	NO COTIZA	NO COTIZA
10.5	**Aberturas de madera:**															
10.5.1	Puerta Tablero, con cerradura según especificaciones técnicas y contramarco	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

10.5.2	Para boxes enchapados con fórmica, incluye contramarcos de madera	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA
10.6	**Alfeizar de Ventanas:**															
10.6.1	a- reparación de Mocheta de revoque en aberturas	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
10.7	**Pintura**															
10.7.1	De paredes a la cal	N/A	N/A	66	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	66	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	66	NO COTIZA	NO COTIZA
10.7.2	De abertura de madera con barniz sintético	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA
10.7.3	De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
10.7.4	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	48	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	48	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	48	NO COTIZA	NO COTIZA
10.7.5	De pintura de techo (tirnates de hormigón) al barniz	N/A	N/A	43	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	43	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	43	NO COTIZA	NO COTIZA
10.8	**Revestidos**															
10.8.1	Azulejo	N/A	N/A	97	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	97	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	97	NO COTIZA	NO COTIZA
10.8.2	Vidrios Dobles, reposicion	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
10.8.3	Instalación eléctrica	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
10.8.4	Artefactos Eléctricos, según planos del planos del MEC	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
10.8.5	Agua Corriente - Desagüe Cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo, incluye acometida, según plano tipo MEC.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
10.8.6	Artefactos sanitarios y accesorios de baño (jabonera, portarrollo, toallero, perchero)	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
10.8.7	Limpieza Final, retiro de escombros y curado de pisos	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

	SUB TOTAL					SUB TOTAL				SUB TOTAL			
	PRECIO TOTAL					PRECIO TOTAL				PRECIO TOTA			

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES