MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | HOSPITAL PSIQUIATRICO

Avda. Venezuela N° 1004 - Tel. (021) 292 830 – (021) 294 795 Asunción - Paraguay

# NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN - CD 27 2012

**Asunción,** 31 **de octubre de 2012**

**Señores:**

ING. ALEJANDRO RECALDE MORA
ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ S.
ARQ. OSCAR DOMINGO LOPEZ
ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ

P Y C SERVIS
KUARAHY INGENIERIA S.A.C.I.A.
EMTEC EMPRESA TECNICA

**Presente:**

Nos dirigimos a Usted a fin de remitir el cuadro de precios adjudicados de la Contratacion Directa N° 27/2012.-

**Empresa Adjudicada: ING. ALEJANDRO RECALDE MORA**

| Item | Descripción | Marca Proc. | Unidad Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (IVA incluido si corresponde) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Apuntalamientos | | | | | |
| 1 | Para colocación de viga de HºAº prefabricado | A.R. | ml | 7,70 | 118.000 | 908.600 |
| | Demoliciones | | | | | |
| 2 | a- De mamposteria 0,30 ladrillo | A.R. | m2 | 25,50 | 7.080 | 180.540 |
| 3 | b- De piso | A.R. | m2 | 21,60 | 7.080 | 152.928 |
| 4 | c- Sacar abertura (con recuperación) | A.R. | un | 2,00 | 23.600 | 47.200 |
| 5 | d- De techo de teja con recuperación | A.R. | m2 | 6,50 | 29.500 | 191.750 |
| | Mampostería | | | | | |
| 6 | a- Nivelación con ladrillo común y junta de 2 cm. de 0,45m.(prever cimentacion) | A.R. | m2 | 4,30 | 123.900 | 532.770 |
| 7 | b- Elevación 030 con ladrillo común y junta de 2 cm. (1:2:10) | A.R. | m2 | 44,50 | 112.100 | 4.988.450 |
| | Aislación | | | | | |
| 8 | Horizontal 0,15 con asfalto | A.R. | ml | 14,30 | 25.960 | 371.228 |
| | Techo | | | | | |
| 9 | De tejas españolas sobre tejuelón con madera de Ybyrapyta | A.R. | m2 | 25,40 | 171.100 | 4.345.940 |
| | Contrapiso | | | | | |
| 10 | Reparación de contrapiso existente | A.R. | m2 | 21,60 | 29.500 | 637.200 |
| | Revoques | | | | | |
| 11 | a- A 1 Capa, Espesor 1,5 cm (1:4:16) con hidrófugo | A.R. | m2 | 55,10 | 16.520 | 910.252 |
| 12 | b- A 1 Capa, Espesor 1,5 cm (1:4:16) sin hiróafugo | A.R. | m2 | 52,40 | 14.160 | 741.984 |
| | Pisos | | | | | |
| 13 | Mosaico granítico | A.R. | m2 | 21,60 | 94.400 | 2.039.040 |
| | Zócalos | | | | | |
| 14 | Mosaico granítico | A.R. | ml | 19,30 | 44.840 | 865.412 |
| | Mamparas de melamina, estructura metálica | | | | | |
| 15 | a- Mámpara ciega | A.R. | m2 | 27,80 | 212.400 | 5.904.720 |
| 16 | b- Accesorios y herrajes p/ puerta simple | A.R. | un | 2,00 | 53.100 | 106.200 |
| | Instalación eléctrica | | | | | |
| 17 | a- Bocas de lámparas y tomacorriente | A.R. | un | 10,00 | 76.700 | 767.000 |
| 18 | b- Bocas para ventilador de techo | A.R. | un | 2,00 | 141.600 | 283.200 |
| 19 | c- Línea para Aire Acondicionada | A.R. | un | 2,00 | 472.000 | 944.000 |
| 20 | d- Artefactos fluorescentes | A.R. | un | 4,00 | 88.500 | 354.000 |
| 21 | e- Ventilador de techo (con colocación) | A.R. | un | 1,00 | 377.600 | 377.600 |
| 22 | f- Provisión y colocación de Aire Acondicionado tipo split de 12000 BTU, con su desagüe correspondiente. | A.R. | un | 2,00 | 2.478.000 | 4.956.000 |

JORGE M. NEUDORFER A.
Jefe de Sub U.O.C.
Hospital Psiquiátrico

Lic. Mario Walter Sánchez Fernández
Director Administrativo
Hospital Psiquiátrico
M.S.P y B.S.

Recibí: 01/11/12
Ricardo Moreno
emtec Empresa Técnica MONTAJE ELECTROMECANICO

Fabio D Diaz A. Fabio Daniel Diaz Adorno

Recibí copia 08/11/12
ING ALEJANDRO RECALDE

P y C SERVIS
Ing. Ernesto Ramírez

# NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN - CD 27 2012

**Asunción,** 31 **de octubre de 2012**

**Señores:**

ING. ALEJANDRO RECALDE MORA — P Y C SERVIS
ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ S. — KUARAHY INGENIERIA S.A.C.I.A.
ARQ. OSCAR DOMINGO LOPEZ — EMTEC EMPRESA TECNICA
ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ

**Presente:**

Nos dirigimos a Usted a fin de remitir el cuadro de precios adjudicados de la Contratacion Directa N° 27/2012.-

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Carpintería de madera | | | | | |
| 23 | a- Colocación Marco Recto (de 0,15cm para ventana de 1,20m x 1,00 de alto) recuperado | A.R. | un | 2,00 | 29.500 | 59.000 |
| 24 | b- Colocación Ventana recuperada | A.R. | un | 2,00 | 23.600 | 47.200 |
| 25 | c- Contramarco | A.R. | ml | 9,20 | 10.030 | 92.276 |
| | Carpintería metálica | | | | | |
| 26 | Colocación ventana de pivot central (0,30 x 2,95m.) incluyendo vidrio | A.R. | un | 1,00 | 354.000 | 354.000 |
| | Pinturas | | | | | |
| 27 | a- Al latex interior con Enduido | A.R. | m2 | 52,40 | 17.700 | 927.480 |
| 28 | b- Al latex exterior con Enduid | A.R. | m2 | 55,10 | 17.700 | 975.270 |
| 29 | b- Barniz en aberturas de madera | A.R. | m2 | 5,30 | 17.700 | 93.810 |
| 30 | c- De tejuelón al barniz | A.R. | m2 | 28,00 | 17.700 | 495.600 |
| 31 | e- Esmalte sintético en aberturas metálicas | A.R. | m2 | 2,10 | 17.700 | 37.170 |
| | Varios | | | | | |
| 32 | Limpieza periodica y final de obra | A.R. | gl | 1,00 | 472.000 | 472.000 |
| | Son Guaranies: Treinta y cuatro millones ciento cincuenta y nueve mil ochocientos veinte.- | | | | | **34.159.820** |

ING. M. NEUDORFER A.
Jefa de Sub U.O.C.
Hospital Psiquiátrico

HOSPITAL PSIQUIATRICO · DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS · MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Mario Walter Sánchez Fernández
Director Administrativo
Hospital Psiquiátrico
M.S.P y B.S.

Recibí copia:
ING. ALEJANDRO RECALDE

Ing. Ernesto Ramirez

MONTAJE ELECTROMECANICO