Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 18/2023 CON ID N° 428659- PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE JUAN BLUYAKI - ETAPA 2

N.A. CONSTRUCCIONES RUC N° 1527085-8 CORREO: nicolas_aguilera66@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obras estándar	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	PARAGUAYA	562,688	1.92	400,000	768,000	-162,688	-28.91%
2	Marcación y replanteo	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	PARAGUAYA	1,501	1068.24	1,000	1,068,240	-501	-33.38%
3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	N.A. CONSTRUCCIONES	PARAGUAYA	41,662	320.47	33,330	10,681,265	-8,332	-20.00%
4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	PARAGUAYA	66,442	1068.24	51,827	55,363,674	-14,615	-22.00%
5	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50)	ml	N.A. CONSTRUCCIONES	PARAGUAYA	42,014	271.5	33,611	9,125,387	-8,403	-20.00%
6	Enripiado de piedra	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	PARAGUAYA	2,163	1068.24	1,730	1,848,055	-433	-20.02%
7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	N.A. CONSTRUCCIONES	PARAGUAYA	806,098	1	644,878	644,878	-161,220	-20.00%
	TOTAL							**79,499,499**		

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. Maria Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 18/2023 CON ID N° 428659- PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE JUAN BLUYAKI - ETAPA 2

GRUPO NARANJA S.R.L. RUC N° 80083232-9 CORREO: esemidei@gruponaranjasrl.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obras estándar	M2	GRUPO NARANJA	PARAGUYA	562,688	1.92	562,500	1,080,000	-188	-0.03%
2	Marcación y replanteo	M2	GRUPO NARANJA	PARAGUYA	1,501	1068.24	1,660	1,773,278	159	10.59%
3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	GRUPO NARANJA	PARAGUYA	41,662	320.47	38,500	12,338,095	-3,162	-7.59%
4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	GRUPO NARANJA	PARAGUYA	66,442	1068.24	45,500	48,604,920	-20,942	-31.52%
5	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50)	ml	GRUPO NARANJA	PARAGUYA	42,014	271.5	35,000	9,502,500	-7,014	-16.69%
6	Enripiado de piedra	M2	GRUPO NARANJA	PARAGUYA	2,163	1068.24	2,600	2,777,424	437	20.20%
7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	GRUPO NARANJA	PARAGUYA	806,098	1	1,600,000	1,600,000	793,902	98.49%
	TOTAL							**77,676,217**		

Lic. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. Maria Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 18/2023 CON ID N° 428659- PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE JUAN BLUYAKI - ETAPA 2

PAVINOMICO RUC N° 3415508-2 CORREO: pavinomicopy@gmail.com

	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Aplicado la N°18 Precio Referencial precio de evaluación	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obras estándar	M2	PAVINOMICO	PARAGUAYA	562,688	1.92	600,000	1,152,000	37,312	6.63%
2	Marcación y replanteo	M2	PAVINOMICO	PARAGUAYA	1,501	1068.24	1,500	1,602,360	-1	-0.07%
3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	PAVINOMICO	PARAGUAYA	41,662	320.47	40,000	12,818,800	-1,662	-3.99%
4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	PAVINOMICO	PARAGUAYA	66,442	1068.24	62,000	66,230,880	-4,442	-6.69%
5	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50)	ml	PAVINOMICO	PARAGUAYA	42,014	271.5	42,000	11,403,000	-14	-0.03%
6	Enripiado de piedra	M2	PAVINOMICO	PARAGUAYA	2,163	1068.24	2,163	2,310,603	0	0.00%
7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	PAVINOMICO	PARAGUAYA	806,098	1	900,000	900,000	93,902	11.65%
	TOTAL							**96,417,643**		

Ing. Pablo Javier Fernoso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales

Abog. Maria Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 18/2023 CON ID N° 428659- PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE JUAN BLUYAKI - ETAPA 2

CONSTRUFER S.A. RUC N° 80131028-8 CORREO: rossy_rios09@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obras estándar	M2	CONSTRUFER S.A.	PARAGUAYA	562,688	1.92	550,000	1,056,000	-12,688	-2.25%
2	Marcación y replanteo	M2	CONSTRUFER S.A.	PARAGUAYA	1,501	1068.24	1,450	1,548,948	-51	-3.40%
3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	CONSTRUFER S.A.	PARAGUAYA	41,662	320.47	39,000	12,498,330	-2,662	-6.39%
4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	CONSTRUFER S.A.	PARAGUAYA	66,442	1068.24	62,500	66,765,000	-3,942	-5.93%
5	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50)	ml	CONSTRUFER S.A.	PARAGUAYA	42,014	271.5	40,000	10,860,000	-2,014	-4.79%
6	Enripiado de piedra	M2	CONSTRUFER S.A.	PARAGUAYA	2,163	1068.24	2,000	2,136,480	-163	-7.54%
7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	CONSTRUFER S.A.	PARAGUAYA	806,098	1	800,000	800,000	-6,098	-0.76%
	TOTAL							**95,664,758**		

Lic. Paulo Javier Peiroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales

Abog. Maria Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C. de la
Municipalidad Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 18/2023 CON ID N° 428659- PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE JUAN BLUYAKI - ETAPA 2

LBB CONSTRUCCIONES RUC N° 945927-8 CORREO: osmar-benitez1992@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obras estándar	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PARAGUAYA	562,688	1.92	433,000	831,360	-129,688	-23.05%
2	Marcación y replanteo	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PARAGUAYA	1,501	1068.24	1,140	1,217,794	-361	-24.05%
3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	LBB CONSTRUCCIONES	PARAGUAYA	41,662	320.47	32,000	10,255,040	-9,662	-23.19%
4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PARAGUAYA	66,442	1068.24	51,100	54,587,064	-15,342	-23.09%
5	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50)	ml	LBB CONSTRUCCIONES	PARAGUAYA	42,014	271.5	32,200	8,742,300	-9,814	-23.36%
6	Enripiado de piedra	M2	LBB CONSTRUCCIONES	PARAGUAYA	2,163	1068.24	1,600	1,709,184	-563	-26.03%
7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	LBB CONSTRUCCIONES	PARAGUAYA	806,098	1	620,000	620,000	-186,098	-23.09%
	TOTAL							**77,962,742**		

Ing. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C
Municipalidad Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 18/2023 CON ID N° 428659- PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE JUAN BLUYAKI - ETAPA 2

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL RUC N° 80027085-1 CORREO: areatecnica@gcasa.com.py

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obras estándar	M2	GCA S.A.	PARAGUAYA	562,688	1.92	550,000	1,056,000	-12,688	-2.25%
2	Marcación y replanteo	M2	GCA S.A.	PARAGUAYA	1,501	1068.24	1,500	1,602,360	-1	-0.07%
3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	GCA S.A.	PARAGUAYA	41,662	320.47	40,000	12,818,800	-1,662	-3.99%
4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	GCA S.A.	PARAGUAYA	66,442	1068.24	65,000	69,435,600	-1,442	-2.17%
5	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50)	ml	GCA S.A.	PARAGUAYA	42,014	271.5	42,000	11,403,000	-14	-0.03%
6	Enripiado de piedra	M2	GCA S.A.	PARAGUAYA	2,163	1068.24	2,000	2,136,480	-163	-7.54%
7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	GCA S.A.	PARAGUAYA	806,098	1	800,000	800,000	-6,098	-0.76%
	TOTAL							**99,252,240**		

Ing. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrián González
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C.
Municipalidad Luque