LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 73/17
"REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION Y LA UNIDAD SANITARIA DE HOHENAU"

LOTE 1: H.R. ENCARNACIÓN													
Ítem	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Maximo Referencial	Ayala Perdono Ingenieria	% de Variación Ref.	GCA S.A. - Servicio de Ingenieria Integral	% de Variación Ref.	En Obras de Nelson Segovia	% de Variación Ref.	IBC S.A.	% de Variación Ref.
1	**72131601-002**	Trabajos Preliminares											
1.01		Limpieza del area de trabajo	m2	1,00	19.000	13.500	-29%	20.000	5%	16.500	-13%	11.200	-41%
1.02		Poda de arboles	gl	1,00	385.000	272.500	-29%	300.000	-22%	385.000	0%	280.000	-27%
2	**72103003-001**	**Demoliciones**											
2.01		De Estructuras de H° A°											
2.01.01		De losas	m2	1,00	45.000	31.500	-30%	32.000	-29%	44.000	-2%	49.000	9%
2.01.02		De pilares	m	1,00	72.000	52.500	-27%	51.000	-29%	66.000	-8%	70.000	-3%
2.01.03		De vigas y encadenados	m	1,00	72.000	52.500	-27%	51.000	-29%	66.000	-8%	70.000	-3%
2.02		De Mampostería											
2.02.01		De nivelación de 0,45 m	m2	1,00	31.000	22.500	-27%	22.000	-29%	27.500	-11%	28.000	-10%
2.02.02		De nivelación de 0,30 m	m2	1,00	28.000	20.000	-29%	20.000	-29%	22.000	-21%	23.800	-15%
2.02.03		De elevación de 0,10 m sin recuperación de materiales	m2	1,00	55.000	39.000	-29%	39.000	-29%	38.500	-30%	16.800	-69%
2.02.04		De elevación de 0.15 m sin recuperación de materiales - Planta Baja	m2	1,00	55.000	39.000	-29%	45.000	-18%	38.500	-30%	14.000	-75%
2.02.05		De elevación de paredes de 0.15 m sin recuperación de materiales - Planta Alta	m2	1,00	55.000	39.000	-29%	40.000	-27%	38.500	-30%	21.000	-62%
2.02.06		De elevación de paredes de 0.15 m con recuperación de materiales - Planta Baja	m2	1,00	62.000	44.000	-29%	46.000	-26%	44.000	-29%	21.000	-66%
2.02.07		De elevación de paredes de 0.15 m con recuperación de materiales - Planta Alta	m2	1,00	69.000	49.000	-29%	49.000	-29%	55.000	-20%	25.200	-63%
2.02.08		De elevación de paredes de 0.30 m sin recuperación de materiales - Planta Baja	m2	1,00	85.000	60.000	-29%	60.000	-29%	66.000	-22%	25.200	-70%
2.02.09		De elevación de paredes de 0.30 m sin recuperación de materiales - Planta Alta	m2	1,00	95.000	66.500	-30%	67.000	-29%	77.000	-19%	30.800	-68%
2.02.10		De elevación de paredes de 0.30 m con recuperación de materiales - Planta Baja	m2	1,00	88.000	63.000	-28%	62.000	-30%	85.000	-3%	30.800	-65%
2.02.11		De elevación de 0.30 m con recuperación de materiales - Planta Alta	m2	1,00	80.000	58.000	-28%	68.000	-15%	88.000	10%	35.000	-56%
2.02.12		De pilar de 0.30x0.30 m de ladrillos comunes	m	1,00	65.000	46.000	-29%	46.000	-29%	55.000	-15%	28.000	-57%
2.02.13		De pilar de 0.45x0.45 m de ladrillos comunes	m	1,00	83.000	59.000	-29%	58.500	-30%	80.000	-4%	35.000	-58%
2.02.14		De canteros	m2	1,00	75.000	54.000	-28%	53.000	-29%	80.000	7%	25.200	-66%
2.02.15		De murito, postes y tejido perimetral	ml	1,00	65.000	47.000	-28%	60.000	-8%	55.000	-15%	42.000	-35%
2.02.16		De muralla	m2	1,00	90.000	63.500	-29%	64.000	-29%	90.000	0%	35.000	-61%
2.02.17		De muro de contención de piedra bruta	m	1,00	204.000	144.000	-29%	[illegible]	[illegible]0%	165.000	-19%	140.000	-31%

Fabricio [illegible]
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

2.03		Remoción de membrana de aislación											
2.03.01		De techo plano en áreas transitables y no transitables	m2	1,00	33.000	24.000	-27%	30.000	-9%	25.000	-24%	16.800	-49%
2.03.02		De techo de bovedillas	m2	1,00	33.000	24.000	-27%	30.000	-9%	25.000	-24%	16.800	-49%
2.03.03		De techo de tejas	m2	1,00	33.000	24.000	-27%	24.000	-27%	25.000	-24%	16.800	-49%
2.04		De Techos											
2.04.01		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con recuperación de materiales y lavado con cepillo - Planta Baja	m2	1,00	70.000	50.500	-28%	50.000	-29%	50.000	-29%	42.000	-40%
2.04.03		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con recuperación de materiales y lavado con cepillo- Planta Alta	m2	1,00	80.000	57.500	-28%	60.000	-25%	65.000	-19%	35.000	-56%
2.04.04		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperación de materiales - Planta Baja	m2	1,00	50.000	64.500	29%	40.000	-20%	40.000	-20%	21.000	-58%
2.04.05		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperación de materiales - Planta Alta	m2	1,00	60.000	45.500	-24%	45.000	-25%	42.500	-29%	39.200	-35%
2.04.06		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen sin recuperación de material - Planta Baja	m2	1,00	68.000	49.000	-28%	50.000	-26%	48.000	-29%	42.000	-38%
2.04.07		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen con recuperación de material - Planta Alta	m2	1,00	78.000	56.000	-28%	55.000	-29%	55.000	-29%	53.200	-32%
2.04.07		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin maderamen sin recuperación de material - Planta Baja	ml	0,00	60.000	45.000	-25%	43.000	-28%	42.500	-29%	21.000	-65%
2.04.08		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin maderamen sin recuperación de material - Planta Alta	m2	1,00	65.000	46.000	-29%	46.000	-29%	46.000	-29%	35.000	-46%
2.04.09		De techo de chapa de zinc en PB y PA	m2	1,00	45.000	31.500	-30%	32.000	-29%	32.000	-29%	21.000	-53%
2.04.10		De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	m2	1,00	45.000	31.500	-30%	32.000	-29%	32.000	-29%	15.400	-66%
2.04.12		De techo plano de Hº Aº	m2	1,00	93.000	66.500	-28%	65.500	-30%	70.000	-25%	49.000	-47%
2.04.14		De vigas de apoyo	ml	1,00	114.000	80.500	-29%	80.000	-30%	85.000	-25%	70.000	-39%
2.05		De Revoques											
2.05.01		De paredes y cielo raso	m2	1,00	25.000	18.000	-28%	29.000	16%	18.000	-28%	14.000	-44%
2.06		De Contrapisos											
2.06.01		De Cascotes	m2	1,00	22.000	16.000	-27%	20.000	-9%	16.000	-27%	11.200	-49%
2.06.02		De Hormigón	m2	1,00	22.000	16.000	-27%	20.000	-9%	16.000	-27%	21.000	-5%
2.07		De Pisos											
2.07.01		De baldosa calcárea	m2	1,00	18.000	13.000	-28%	13.000	-28%	20.000	11%	16.800	-7%
2.07.02		De mosaicos graníticos	m2	1,00	21.000	15.000	-29%	20.000	-5%	20.000	-5%	22.400	7%
2.07.03		De planchas de granito natural para escaleras y umbrales	m2	1,00	35.000	25.000	-29%	25.000	-29%	25.000	-29%	28.000	-20%
2.07.04		De vinílico	m2	1,00	21.000	15.500	-26%	25.000	19%	20.000	-5%	11.900	-43%
2.07.05		De cerámica	m2	1,00	17.000	12.000	-29%	15.000	[illegible]	20.000	18%	15.400	-9%

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 10.365

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Carola Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Operativa de Contrataciones

2.07.06		De alisada de cemento	m2	1,00	14.000	10.000	-29%	10.000	-29%	15.000	7%	14.000	0%
2.07.07		De H°A°	m2	1,00	35.000	28.000	-20%	30.000	-14%	35.000	0%	35.000	0%
2.07.08		De baldosones de hormigón	m2	1,00	28.000	20.000	-29%	25.000	-11%	20.000	-29%	25.200	-10%
2.07.09		De Tejuelita	m2	1,00	28.000	20.000	-29%	20.000	-29%	20.000	-29%	25.200	-10%
2.07.10		De Calles internas y camineros peatonales	m2	1,00	35.000	25.000	-29%	40.000	14%	25.000	-29%	35.000	0%
2.07.11		De Veredas perimetrales	m2	1,00	28.000	20.000	-29%	30.000	7%	25.000	-11%	21.000	-25%
2.07.12		De Alfombra	m2	1,00	25.000	18.000	-28%	20.000	-20%	17.500	-30%	10.500	-58%
2.07.13		De parquet	ml	1,00	22.000	16.000	-27%	16.000	-27%	22.000	0%	21.000	-5%
2.08		De Zócalos											
2.08.01		De baldosa calcárea	ml	1,00	21.000	15.000	-29%	15.000	-29%	14.700	-30%	14.000	-33%
2.08.02		De mosaicos graníticos	ml	1,00	21.000	15.000	-29%	20.000	-5%	14.700	-30%	14.000	-33%
2.08.03		De planchas de granito natural para escaleras y umbrales	ml	1,00	28.000	20.000	-29%	25.000	-11%	19.600	-30%	25.200	-10%
2.08.04		De vinílico	ml	1,00	17.000	12.000	-29%	20.000	18%	11.900	-30%	2.800	-84%
2.08.05		De cerámico	ml	1,00	17.000	12.000	-29%	15.000	-12%	11.900	-30%	11.200	-34%
2.08.07		De Tejuelita	ml	1,00	28.000	20.000	-29%	20.000	-29%	19.600	-30%	9.800	-65%
2.08.08		De alfombra	ml	1,00	21.000	15.500	-26%	15.000	-29%	14.700	-30%	4.900	-77%
2.08.09		De parquet	ml	1,00	18.000	13.500	-25%	13.000	-28%	12.600	-30%	11.200	-38%
2.09		De Revestimientos											
2.09.01		De azulejos	m2	1,00	17.000	12.000	-29%	20.000	18%	12.000	-29%	16.800	-1%
2.09.02		De ladrillejos	m2	1,00	17.000	12.000	-29%	20.000	18%	12.000	-29%	16.800	-1%
2.09.03		De pastillas cerámicas	m2	1,00	18.000	13.500	-25%	20.000	11%	12.600	-30%	16.800	-7%
2.09.04		De piedra	m2	1,00	38.000	27.500	-28%	27.000	-29%	27.000	-29%	25.200	-34%
2.09.05		De madera	m2	1,00	35.000	25.000	-29%	25.000	-29%	24.500	-30%	25.200	-28%
2.10		De Cielo Raso											
2.10.01		De cielo raso de placas de yeso	m2	1,00	21.000	15.500	-26%	25.000	19%	20.000	-5%	11.200	-47%
2.10.02		De cielo raso de PVC	m2	1,00	21.000	15.500	-26%	15.000	-29%	15.000	-29%	16.100	-23%
2.10.03		De cielo raso de metal desplegado	m2	1,00	26.000	19.500	-25%	25.000	-4%	25.000	-4%	21.000	-19%
2.10.04		De entrepiso de madera	m2	1,00	32.000	23.000	-28%	23.000	-28%	35.000	9%	28.000	-13%
2.10.05		De cielo raso metálico lineal	m2	1,00	32.000	23.000	-28%	25.000	-22%	23.000	-28%	25.200	-21%
2.10.07		De carton prensado	m2	1,00	22.000	16.000	-27%	16.000	-27%	16.000	-27%	21.000	-5%
2.11		De Mamparas											
2.11.01		De mamparas existentes tipo durlock	m2	1,00	25.000	18.000	-28%	20.000	-20%	30.000	20%	21.000	-16%
2.11.02		De mamparas existentes vidriadas	m2	1,00	28.000	20.000	-29%	25.000	-11%	33.000	18%	24.500	-13%
2.11.03		De mamparas existentes de terciadas	m2	1,00	25.000	18.000	-28%	25.000	0%	30.000	20%	16.800	-33%
2.11.04		De mamparas existentes de placas de cartón prensado tipo eucatex	m2	1,00	25.000	18.000	-28%	[illegible]	-20%	30.000	20%	21.000	-16%

Fabricio Andreotti
Abogado
M.C.S.J. 12.555

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cintia Reparaldes
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección General de Asesoría Jurídica

2.12		De Carpinteria Metálica											
2.12.1		De canaletas y Bajadas	ml	1,00	23.000	16.500	-28%	20.000	-13%	25.000	9%	8.400	-63%
2.12.2		De Verjas, Portones y Rejas	m2	1,00	27.000	19.500	-28%	25.000	-7%	21.000	-22%	25.200	-7%
2.12.3		De aberturas, ventanas , puertas	m2	1,00	27.000	19.500	-28%	25.000	-7%	22.000	-19%	25.200	-7%
2.12.5		De Mesadas y Muebles Fijos y Desmontables	m2	1,00	28.000	20.000	-29%	25.000	-11%	25.000	-11%	28.000	0%
2.13		De Cristal templado											
2.13.01		Paños fijos de 10 mm	m2	1,00	25.000	19.000	-24%	20.000	-20%	25.000	0%	21.000	-16%
2.13.02		Puertas batientes de una hoja	m2	1,00	25.000	19.000	-24%	20.000	-20%	25.000	0%	21.000	-16%
2.13.03		Puertas/Ventanas corredizas de dos hojas	m2	1,00	25.000	19.000	-24%	20.000	-20%	25.000	0%	21.000	-16%
2.14		De Instalacion Sanitaria											
2.14.1		De artefactos sanitarios existentes:											
2.14.1.1		Desmontaje de lavatorio de loza y accesorios.	un	1,00	55.000	42.000	-24%	40.000	-27%	50.000	-9%	28.000	-49%
2.14.1.2		Desmontaje de inodoro de loza.	un	1,00	55.000	42.000	-24%	40.000	-27%	50.000	-9%	28.000	-49%
2.14.1.3		Desmontaje de bajada para cisterna alta o tasa turca.	un	1,00	45.000	35.000	-22%	32.000	-29%	45.000	0%	28.000	-38%
2.14.1.4		Desmontaje de mingitorio sin recuperación de material	un	1,00	55.000	42.000	-24%	40.000	-27%	50.000	-9%	28.000	-49%
2.14.1.5		Desmontaje de duchas electricas sin recuperación de material	un	1,00	55.000	42.000	-24%	40.000	-27%	50.000	-9%	28.000	-49%
2.14.1.6		Desmontaje de griferias completas sin recuperación de material	un	1,00	55.000	42.000	-24%	40.000	-27%	50.000	-9%	28.000	-49%
2.14.1.7		Desmontaje de piletas de acero inoxidables sin recuperación de material	un	1,00	55.000	42.000	-24%	40.000	-27%	50.000	-9%	28.000	-49%
2.14.2		De Agua Corriente											
2.14.2.1		Desmonte de cañerias de Fe° Galv.° de 2 1/2" alimentación y distribucion de agua existentes.	m	1,00	55.000	42.000	-24%	39.000	-29%	60.000	9%	32.200	-41%
2.14.2.2		Desmonte de cañerias de Fe° Galv.° de 1/2"	ml	1,00	55.000	42.000	-24%	39.000	-29%	60.000	9%	42.000	-24%
2.14.2.3		Desmonte de llave de paso 1/2"	un	1,00	55.000	42.000	-24%	39.000	-29%	60.000	9%	21.000	-62%
2.14.2.4		Desmonte de llave de paso 2 1/2"	un	1,00	70.000	56.000	-20%	50.000	-29%	50.000	-29%	21.000	-70%
2.14.2.5		Desmonte de canillas de 1/2"	un	1,00	35.000	26.500	-24%	25.000	-29%	35.000	0%	21.000	-40%
2.14.3		Desague Cloacal											
2.14.3.1		Desmonte de caños de 100	ml	1,00	65.000	50.000	-23%	46.000	-29%	50.000	-23%	21.000	-68%
2.14.3.2		Desmonte de rejillas de piso en baños	un	1,00	20.000	18.000	-10%	15.000	-25%	20.000	0%	18.200	-9%
2.14.3.3		Desmonte de camara septica	un	1,00	130.000	98.000	-25%	92.000	-29%	150.000	15%	112.000	-14%
2.14.4		Desague Pluvial											
2.14.4.1		Desmonte de rejillas de patio	un	1,00	35.000	26.000	-26%	25.000	-29%	35.000	0%	28.000	-20%
2.15		De Instalacion Electrica											
2.15.1		De tablero general	un	1,00	175.000	130.000	-26%	200.000	14%	125.000	-29%	140.000	-20%
2.15.2		De llaves y tomas	un	1,00	65.000	49.000	-25%	46.000	-29%	50.000	-23%	21.000	-68%
2.15.3		De artefactos fluorescentes en general	un	1,00	80.000	59.000	-26%	57.000	-29%	56.000	-30%	28.000	-65%
2.15.5		De cableados	ml	1,00	7.850	5.600	-29%	9.000	15%	7.500	-4%	2.100	-73%
2.15.6		De ventiladores de techo	un	1,00	145.000	110.000	-24%	110.000	-24%	101.500	-30%	70.000	-52%
2.15.7		De Aires Acondicionados	un	1,00	80.000	60.000	-25%	[illegible]	19%	80.000	0%	210.000	163%
2.16		De alambrado perimetral	ml	1,00	45.000	33.500	-26%	[illegible]	11%	50.000	11%	28.000	-38%

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

Jefe Dpto. [illegible]
Dirección de [illegible]

Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

3	**72131601-002**	Movimiento de suelo											
3.01		Excavaciones varias (manual)	m3	1,00	63.000	63.000	0%	50.000	-21%	60.000	-5%	70.000	11%
3.02		Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	m3	1,00	75.000	56.000	-25%	80.000	7%	75.000	0%	84.000	12%
3.03		Movimiento de suelo, incluye cargamento de tierra, desmonte, relleno, baden y desague, compactación mecanizada	m3	1,00	261.000	220.000	-16%	185.000	-29%	240.000	-8%	210.000	-20%
3.04		Sub-muracion con piedra bruta colocada	m3	1,00	525.000	415.000	-21%	368.000	-30%	500.000	-5%	490.000	-7%
4	**72131601-003**	Cimiento											
4.01		De PBC - Mezcla de cemento, cal, arena (1/2:1:4) de 0,30 m	m3	1,00	525.000	415.000	-21%	368.000	-30%	400.000	-24%	490.000	-7%
4.02		Muro de contención de piedra bruta colocada	m3	1,00	525.000	415.000	-21%	368.000	-30%	400.000	-24%	490.000	-7%
5	**72131601-004**	Estructuras de Hormigón Armado											
5.01		Pilares	ml	1,00	2.300.000	1.650.000	-28%	230.000	-90%	2.150.000	-7%	2.520.000	10%
5.02		Vigas	ml	1,00	3.000.000	2.150.000	-28%	300.000	-90%	2.850.000	-5%	2.520.000	-16%
5.03		Encadenado de Hº Aº sobre pared de 0,15 m	ml	1,00	168.000	140.000	-17%	150.000	-11%	150.000	-11%	2.520.000	1400%
5.04		Encadenado de Hº Aº sobre pared de 0,30 m	m	1,00	310.000	217.000	-30%	220.000	-29%	250.000	-19%	2.520.000	713%
5.05		Losas	m3	1,00	2.300.000	1.650.000	-28%	1.620.000	-30%	2.150.000	-7%	2.520.000	10%
5.06		Escaleras de Hº Aº	m3	1,00	1.120.000	1.300.000	16%	1.000.000	-11%	950.000	-15%	2.520.000	125%
6	**72131601-006**	Aislación											
6.01		Horizontal asfáltica de muros, 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico - pared de 0,15 ; 0,30 y 0,45m	m2	1,00	123.760	90.000	-27%	87.000	-30%	95.000	-23%	56.000	-55%
6.02		De losa de Hº Aº con Membrana Elástica de Hidro asfalto tipo impacril con trama.	m2	1,00	188.000	133.000	-29%	180.000	-4%	150.000	-20%	140.000	-26%
6.03		De losa con sellador asfáltico y colocación de membrana de aluminio de 4mm	m3	1,00	110.000	82.000	-25%	130.000	18%	105.000	-5%	182.000	65%
6.04		Vertical con panderete con hidrófugo	m2	1,00	150.000	110.000	-27%	106.000	-29%	145.000	-3%	119.000	-21%
6.05		De junta de dilatación en HºAº	m	1,00	930.000	780.000	-16%	150.000	-84%	700.000	-25%	77.000	-92%
6.06		De losa de baño en Planta Alta con emulsión asfáltica ,2 manos	m2	1,00	156.000	113.000	-28%	110.000	-29%	125.000	-20%	119.000	-24%
6.07		De techo de Zinc con membrana asfáltica de 3 mm	m2	1,00	93.000	78.500	-16%	70.000	-25%	80.000	-14%	112.000	20%
6.08		De superficie enterrada del reservorio inferior y caseta de bombeo, con emulsión bituminosa y manta asfáltica.	m2	1,00	280.000	200.000	-29%	200.000	-29%	250.000	-11%	182.000	-35%
6.09		Impermeabilización interna de reservorios	m2	1,00	280.000	200.000	-29%	200.000	-29%	250.000	-11%	182.000	-35%
6.10		Impermeabilización con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada)	m2	1,00	102.000	72.000	-29%	120.000	18%	100.000	-2%	119.000	17%
7	**72131601-999**	Colocación de dinteles											
7.1		Envarillado sobre aberturas de 3x8 mm	ml	1,00	72.000	55.000	-24%	51.000	-29%	65.000	-10%	42.000	-42%
7.2		Dintel prefabricado de HºAº	ml	1,00	186.000	152.500	-18%	131.000	-30%	130.500	-30%	98.000	-47%
7.3		Envarillado de muros	ml	1,00	72.000	55.000	-24%	51.000	-29%	86.400	20%	42.000	-42%
7.4		Costura de rajaduras en paredes	ml	1,00	72.000	55.000		51.000	-29%	65.000	-10%	42.000	-42%

Fabricio Andreoni
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Arq. Cynthia Ortiz
Mantenimiento

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

8	72131601-005	Mampostería											
8.01		De nivelación de 0,30 m (1:2:8)	m2	1,00	230.000	185.000	-20%	165.000	-28%	180.000	-22%	182.000	-21%
8.02		De nivelación de 0,45 m (1:2:8)	m2	1,00	340.000	270.000	-21%	240.000	-29%	300.000	-12%	273.000	-20%
8.03		De elevación de 0.15 m, ladrillo común - Planta Baja	m2	1,00	170.000	119.000	-30%	150.000	-12%	119.500	-30%	112.000	-34%
8.06		De elevación de 0.15 m, ladrillo común - Planta Alta	m2	1,00	212.000	150.500	-29%	160.000	-25%	149.000	-30%	140.000	-34%
8.07		De elevación de 0.20 m, ladrillo común - Planta Baja	m2	1,00	275.000	201.000	-27%	193.000	-30%	195.000	-29%	154.000	-44%
8.08		De elevación de 0.20 m, ladrillo común - Planta Alta	m2	1,00	287.000	208.000	-28%	201.000	-30%	205.000	-29%	168.000	-41%
8.09		De elevación de 0.30 m, ladrillo común - Planta Baja	m2	1,00	243.000	185.000	-24%	220.000	-9%	185.000	-24%	210.000	-14%
8.10		De elevación de 0.30 m, ladrillo común - Planta Alta	m2	1,00	440.000	90.000	-80%	310.000	-30%	325.000	-26%	252.000	-43%
8.11		De ladrillo común en panderete	m2	1,00	180.000	131.000	-27%	127.000	-29%	127.000	-29%	98.000	-46%
8.14		De elevación de 0.20 m, ladrillo prensado - Planta Baja	m2	1,00	340.000	250.000	-26%	250.000	-26%	240.000	-29%	308.000	-9%
8.15		De elevación de 0.20 m, ladrillo prensado - Planta Alta	m2	1,00	410.000	292.000	-29%	290.000	-29%	290.000	-29%	392.000	-4%
8.16		De elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0.15 m – Planta Baja	m2	1,00	140.000	102.500	-27%	100.000	-29%	140.000	0%	105.000	-25%
8.17		De elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0.15 m – Planta Alta	m2	1,00	157.000	116.500	-26%	110.000	-30%	125.000	-20%	140.000	-11%
8.18		De elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0.20 m – Planta Baja	m2	1,00	150.000	146.000	-3%	106.000	-29%	115.000	-23%	119.000	-21%
8.19		De elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0.20 m – Planta Alta	m2	1,00	175.000	153.000	-13%	123.000	-30%	135.000	-23%	147.000	-16%
8.20		De elevación con ladrillo convocó	m2	1,00	190.000	137.000	-28%	134.000	-29%	135.000	-29%	182.000	-4%
8.23		Pilares de ladrillo común de 0.30 x 0.30 m	m	1,00	189.000	133.500	-29%	135.000	-29%	135.000	-29%	98.000	-48%
8.24		Pilares de ladrillo común de 0.45 x 0.45 m	m	1,00	238.000	167.500	-30%	167.000	-30%	167.500	-30%	210.000	-12%
9	72131601-007	Provisión y Montaje de Techo -											
9.01		De techo de chapa galvanizada de zinc n°22 en PB y PA	m2	1,00	144.000	154.500	7%	105.000	-27%	144.000	0%	140.000	-3%
9.02		De techo de chapa galvanizada trapezoidal en PB y PA	m2	1,00	221.000	186.000	-16%	155.000	-30%	180.000	-19%	224.000	1%
9.03		De estructura de techo con carpintería de madera - Planta Baja	m2	1,00	176.000	150.000	-15%	125.000	-29%	130.000	-26%	182.000	3%
9.04		De estructura de techo con carpintería de madera - Planta Alta	m2	1,00	170.000	150.000	-12%	130.000	-24%	125.000	-26%	182.000	7%
9.05		De Tejas con tejuelones incluye aislación con membrana- Planta Baja	m2	1,00	250.000	252.000		200.000	-20%	195.000	-22%	252.000	1%

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 13.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Carolina Recalde
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme

9.06		De Tejas con tejuelones incluye aislación con membrana - Planta Alta	m2	1,00	270.000	270.000	0%	220.000	-19%	200.000	-26%	273.000	1%
9.07		De Tejas con tejuelitas incluye aislación con membrana - Planta Baja	m2	1,00	250.000	244.000	-2%	200.000	-20%	180.000	-28%	252.000	1%
9.08		De Tejas con tejuelitas incluye aislación con membrana- Planta Alta	m2	1,00	270.000	261.000	-3%	220.000	-19%	190.000	-30%	266.000	-1%
9.09		De tejas - Planta Baja	m2	1,00	156.000	168.000	8%	150.000	-4%	115.000	-26%	154.000	-1%
9.10		De tejas - Planta Alta	m2	1,00	168.000	172.000	2%	160.000	-5%	120.000	-29%	161.000	-4%
9.11		Reposición de listón de borde de 1"x2"	m	1,00	51.000	38.000	-25%	50.000	-2%	40.000	-22%	35.000	-31%
9.12		De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	m2	1,00	144.000	111.500	-23%	105.000	-27%	115.000	-20%	112.000	-22%
9.13		De estructura metálica de techo (pilares y vigas) con varillas torsionadas y techo de chapa de zinc	m2	1,00	225.000	296.000	32%	160.000	-29%	160.000	-29%	238.000	6%
9.14		De estructura metálica de techo (pilares y vigas) con chapa doblada y techo de chapa de zinc	m2	1,00	250.000	296.000	18%	180.000	-28%	200.000	-20%	280.000	12%
9.15		De estructura y techo de policarbonato de 6 mm con provisión	m2	1,00	805.000	600.000	-25%	600.000	-25%	570.000	-29%	700.000	-13%
9.16		Reparación de techo de tejas con goteras	m2	1,00	185.000	160.000	-14%	130.000	-30%	130.000	-30%	182.000	-2%
9.17		De canalones autoportantes de fibrocemento	m2	1,00	145.000	168.000	16%	105.000	-28%	110.000	-24%	154.000	6%
9.18		Provisión y colocación de estractores eólicos de 450 a 500 mm	un.	1,00	1.250.000	978.000	-22%	880.000	-30%	900.000	-28%	840.000	-33%
10	**72131601-008**	Revoques											
10.01		Azotada impermeable 1:3 con hidrófugo, espesor 0.5 cm	m2	1,00	35.000	26.500	-24%	30.000	-14%	40.000	14%	25.200	-28%
10.02		Interior y exterior de muros a una capa	m2	1,00	59.000	51.000	-14%	45.000	-24%	45.000	-24%	44.800	-24%
10.03		De pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	m2	1,00	60.000	53.500	-11%	46.000	-23%	50.000	-17%	44.800	-25%
10.04		De cielorraso 1:4:12	m2	1,00	78.000	62.500	-20%	55.000	-29%	75.000	-4%	60.200	-23%
10.05		De pilares de mampostería	ml	1,00	62.000	60.000	-3%	44.000	-29%	60.000	-3%	49.000	-21%
10.06		De pilares de H° A°	ml	1,00	62.000	60.000	-3%	44.000	-29%	60.000	-3%	49.000	-21%
10.07		De losas y vigas de H° A°	m2	1,00	78.000	65.500	-16%	55.000	-29%	60.000	-23%	60.200	-23%
10.08		Goterones en borde de losas	ml	1,00	93.000	69.000	-26%	70.000	-25%	70.000	-25%	91.000	-2%
10.09		Salpicado exterior e=1,5 cm	m2	1,00	48.000	47.500	-1%	35.000	-27%	35.000	-27%	35.000	-27%
10.10		Reparación de cornisas perimetrales	ml	1,00	85.000	68.500	-19%	80.000	-6%	60.000	-29%	70.000	-18%
10.11		Masa baritada de 2 cm sujeto a potencia del equipo radiologico.	m2	1,00	102.300	98.000	-4%	120.000	17%	72.000	-30%	210.000	105%
11	**72131601-009**	Contrapiso											
11.01		De hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6:12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m2	1,00	100.000	80.000	-20%	71.000	-29%	70.000	-30%	49.000	-51%
11.02		Carpeta para base de piso	m2	1,00	78.000	60.000	-23%	55.000	-29%	55.000	-29%	42.000	-46%
11.03		De hormigón pobre sobre losa H° A° e=0,07 m	m2	1,00	88.000	71.500	-19%	62.000	-30%	62.000	-30%	70.000	-20%
11.04		De cascotes en losa rebajada e=0,07	m2	1,00	88.000	78.000	-11%	62.000	-30%	62.000	-30%	63.000	-28%

Fabricio Andreani
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

Jefe Dpto. Dirección de Infraestructura

Dirección Operativa de Contrataciones

12	**72131601-009**	Pisos											
12.01		De mosaicos calcáreos	m2	1,00	190.000	149.000	-22%	133.500	-30%	150.000	-21%	140.000	-26%
12.02		De mosaicos graníticos 30x30 cm.	m2	1,00	320.000	262.000	-18%	230.000	-28%	250.000	-22%	182.000	-43%
12.03		De cerámica nacional, tejuela prensada	m2	1,00	130.000	132.000	2%	100.000	-23%	91.500	-30%	119.000	-8%
12.04		De cerámica antideslizante PI 5,medida y color según detalles	m2	1,00	350.000	256.000	-27%	300.000	-14%	245.000	-30%	252.000	-28%
12.05		De alisado de cemento	m2	1,00	43.000	48.000	12%	40.000	-7%	35.000	-19%	44.800	4%
12.06		De H°A° de 10 cm	m2	1,00	230.000	190.000	-17%	220.000	-4%	161.000	-30%	182.000	-21%
12.07		De baldosones de hormigón 40 x 40 m	m2	1,00	98.000	96.000	-2%	100.000	2%	70.000	-29%	98.000	0%
12.08		Encerado de piso de granito a máquina	m2	1,00	110.000	84.000	-24%	120.000	9%	78.000	-29%	84.000	-24%
12.09		Planchas de granito reconstituido antideslizantes para huellas de escalera ,a=0,34 m	m2	1,00	521.000	572.000	10%	370.000	-29%	365.000	-30%	560.000	7%
12.10		Planchas de granito reconstituido antideslizantes para contrahuellas de escalera , a=0,15 m	m2	1,00	521.000	572.000	10%	370.000	-29%	365.000	-30%	560.000	7%
12.11		Para descanso de escalera	un	1,00	521.000	600.000	15%	370.000	-29%	365.000	-30%	560.000	7%
12.12		De veredita tipo kaá 20x20	un	1,00	105.000	96.000	-9%	120.000	14%	74.000	-30%	84.000	-20%
12.13		De veredita tipo vainilla 15 x 15 m	m2	1,00	105.000	96.000	-9%	125.000	19%	75.000	-29%	77.000	-27%
12.14		Pavimento Rígido e= 0,15 m para dársenas, calles internas y estacionamientos	m2	1,00	420.000	363.000	-14%	300.000	-29%	295.000	-30%	420.000	0%
12.15		Cordón prefabricado como borde de protección perimetral	ml	1,00	130.000	102.000	-22%	92.000	-29%	92.000	-29%	112.000	-14%
12.16		Mosaicos de canto rodado de 0,30 x 0,30 m	m2	1,00	150.000	167.000	11%	106.000	-29%	106.000	-29%	154.000	3%
12.17		De goma vinílica antideslizante	m2	1,00	150.000	212.000	41%	179.000	19%	106.000	-29%	154.000	3%
12.18		De alfombra para alto transito de 4mm	m2	1,00	250.000	201.500	-19%	180.000	-28%	175.000	-30%	238.000	-5%
12.19		De piedra basáltica (empedrado)	m2	1,00	120.000	91.500	-24%	100.000	-17%	85.000	-29%	84.000	-30%
12.20		De goma para escalera	m2	1,00	208.000	182.000	-13%	240.000	15%	200.000	-4%	210.000	1%
12.22		De parquet	m2	1,00	650.000	584.000	-10%	456.000	-30%	500.000	-23%	630.000	-3%
13	**72101607-005**	Zócalos											
13.01		Calcáreo	m	1,00	42.500	34.000	-20%	30.000	-29%	30.000	-29%	42.000	-1%
13.02		Granítico	m	1,00	114.000	80.000	-30%	80.000	-30%	80.000	-30%	98.000	-14%
13.03		Granito reconstituido para escaleras	m	1,00	150.000	112.000	-25%	106.000	-29%	110.000	-27%	140.000	-7%
13.04		Cerámico	m	1,00	53.000	38.000	-28%	40.000	-25%	38.000	-28%	25.200	-52%
13.05		Cerámica nacional	m	1,00	53.000	38.000	-28%	40.000	-25%	38.000	-28%	25.200	-52%
13.06		Alfombrado	m	1,00	52.000	36.500	-30%	37.000	-29%	36.400	-30%	23.800	-54%
13.07		De parquet	ml	1,00	85.000	62.500	-26%	60.000	-29%	60.000	-29%	84.000	-1%
14	**72102601-001**	Carpintería de Madera											
14.01		Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	un	1,00	140.000	125.000	-11%	150.000	7%	125.000	-11%	140.000	0%
14.02		Cambio de cerraduras en puertas	un	1,00	390.000	293.000	-25%	400.000	3%	275.000	-29%	280.000	-28%
14.03		Puertas placas de 0,70/ 0,80/0,90 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras	un	1,00	1.358.000	852.000	-37%	1.200.000	-12%	960.000	-29%	1.050.000	-23%

Fabricio Bedrosetti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Mario A. Recalde
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

14.04		Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras	un	1,00	2.385.000	1.774.000	-26%	1.700.000	-29%	1.700.000	-29%	1.680.000	-30%
14.05		Puertas batientes, incluyendo herrajes	un	1,00	2.085.000	1.495.000	-28%	1.700.000	-18%	1.500.000	-28%	1.960.000	-6%
14.06		Marco recto de madera de 2"x 6"para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x2.10	m	1,00	630.000	530.000	-16%	442.000	-30%	450.000	-29%	630.000	0%
14.07		Contramarco de madera	m	1,00	55.000	40.000	-27%	40.000	-27%	40.000	-27%	35.000	-36%
14.08		Cambio de herrajes de ventanas vidrieras(trancas, bisagras, fallebas)	un	1,00	150.000	108.000	-28%	140.000	-7%	105.000	-30%	119.000	-21%
14.10		Guarda-sillas de madera	m	1,00	165.000	121.500	-26%	116.000	-30%	115.500	-30%	119.000	-28%
14.11		Reparación y Mantenimiento de puertas y ventanas tipo persiana valenciana.	m2	1,00	350.000	265.000	-24%	300.000	-14%	245.000	-30%	280.000	-20%
14.12		Reparación de puertas y ventanas	un	1,00	280.000	350.000	25%	250.000	-11%	250.000	-11%	210.000	-25%
14.13		Reparación de persianas (puertas y ventanas)	un	1,00	280.000	350.000	25%	250.000	-11%	250.000	-11%	210.000	-25%
15	**73121602-007**	Carpintería Metálica y de Aluminio											
15.01		Ventanas tipo balancín	m2	1,00	770.000	608.000	-21%	540.000	-30%	600.000	-22%	770.000	0%
15.02		Mantenimiento de puertas y ventanas, de aluminio y metálico.	un	1,00	550.000	405.000	-26%	400.000	-27%	400.000	-27%	532.000	-3%
15.03		Puerta enchapada (0,80x2,10) con marcos en chapa doblada con tela mosquitero	un	1,00	1.450.000	1.242.000	-14%	1.020.000	-30%	1.100.000	-24%	1.120.000	-23%
15.04		Provisión y colocación cantoneras de aluminio perfil L para esquinas	m	1,00	145.000	140.000	-3%	120.000	-17%	145.000	0%	224.000	54%
15.05		Provisión y colocación de pasamanos de escaleras	ml	1,00	305.000	265.000	-13%	220.000	-28%	305.000	0%	224.000	-27%
15.06		Reparación de parasoles de aluminio	m2	1,00	145.000	160.000	10%	110.000	-24%	150.000	3%	133.000	-8%
15.07		Provisión e instalación de parasoles de aluminio anodizado natural, con marcos perimetrales, tubos rectangulares, aletas fijas horizontales, de 150mm de ancho, con anclajes metálicos según modelo existente.	m2	1,00	480.000	400.000	-17%	340.000	-29%	340.000	-29%	420.000	-13%
15.08		Reparación de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosión, soldadura, ajuste, pintura anti óxido)	m2	1,00	210.000	160.500	-24%	250.000	19%	147.500	-30%	210.000	0%
15.09		Provisión y colocación Portón de Hierro	m2	1,00	512.000	550.000	7%	450.000	-12%	360.000	-30%	630.000	23%
15.10		Provisión y colocación de canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N° 24 c/ antioxido, Aereas desarrollo: 50 cm, idem las embutidas	ml	1,00	120.000	107.000	-11%	120.000	0%	85.000	-29%	119.000	-1%
16	**72101607-001**	Alfeizar de ventanas											
16.01		De revoque 1:3 (cemento, arena lavada) y mocheta de revoque	m2	1,00	70.000	55.000	-21%	50.000	-29%	50.000	-29%	42.000	-40%
16.02		**Revoque de mocheta**	ml	1,00	43.000	42.000	-2%	40.000	-7%	40.000	-7%	35.000	-19%
17	**72131601-012**	Pinturas											
17.01		Enduido											
17.01.01		Interior y exterior en paredes.	m2	1,00	25.000	21.000	-16%	29.000	16%	22.000	-12%	25.200	1%

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abogado Alejandro Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

17.01.02		Interior y exterior (área de galerías, hall) en cielo raso.	m2	1,00	25.000	21.000	-16%	29.000	16%	22.000	-12%	25.200	1%
17.01.03		En tabiques de roca yeso.	m2	1,00	25.000	21.000	-16%	29.000	16%	22.000	-12%	25.200	1%
17.01.04		Enduido cementicio	m2	1,00	32.000	30.000	-6%	35.000	9%	35.000	9%	49.000	53%
17.02		De Muros											
17.02.01		Al látex acrílico para paredes interiores	m2	1,00	30.000	29.000	-3%	35.000	17%	35.000	17%	35.000	17%
17.02.02		De paredes y pilares	m2	1,00	30.000	29.000	-3%	22.000	-27%	22.000	-27%	35.000	17%
17.02.03		De cielo raso de losas, vigas y aleros de Hº A °.	m2	1,00	35.000	32.000	-9%	38.000	9%	25.000	-29%	37.800	8%
17.02.04		Al látex acrílico para paredes exteriores	m2	1,00	70.000	50.000	-29%	60.000	-14%	50.000	-29%	64.400	-8%
17.02.05		Exterior al latex de fachada de edificio con silleta	m2	1,00	95.000	67.000	-29%	67.000	-29%	67.000	-29%	102.200	8%
17.02.06		Exterior texturado de fachada de edificio con silleta	m2	1,00	98.000	83.000	-15%	80.000	-18%	69.000	-30%	105.000	7%
17.02.07		De muros, pilares y vigas a la vista, al látex color definido en Obra	m2	1,00	90.000	64.000	-29%	80.000	-11%	64.000	-29%	98.000	9%
17.02.08		De muralla al latex	m2	1,00	25.000	27.000	8%	25.000	0%	20.000	-20%	25.200	1%
17.02.09		De buñas en fachadas.	ml	1,00	45.000	36.000	-20%	35.000	-22%	32.000	-29%	39.200	-13%
17.02.10		Pintura texturizada de paredes exteriores	m2	1,00	98.000	69.000	-30%	80.000	-18%	75.000	-23%	105.000	7%
17.02.11		De tejas con Impacril color ceramico	m2	1,00	120.000	84.500	-30%	85.000	-29%	85.000	-29%	119.000	-1%
17.03		Al Barniz											
17.03.01		De tejuelón y maderamen, con aplicación de termífugo	m2	1,00	36.000	32.000	-11%	35.000	-3%	26.000	-28%	37.800	5%
17.03.02		De aberturas de madera	m2	1,00	36.000	28.500	-21%	35.000	-3%	26.000	-28%	37.800	5%
17.03.03		De portón de madera	m2	1,00	30.000	28.500	-5%	35.000	17%	22.000	-27%	25.200	-16%
17.03.04		De barandas de madera	m2	1,00	30.000	28.500	-5%	35.000	17%	22.000	-27%	25.200	-16%
17.04		Al Esmalte Sintético											
17.04.01		De paredes h=1,80 m	m2	1,00	45.000	38.000	-16%	40.000	-11%	32.000	-29%	42.000	-7%
17.04.02		De aberturas de madera	m2	1,00	45.000	37.000	-18%	40.000	-11%	32.000	-29%	42.000	-7%
17.04.03		De abertura metálica previo anti óxido	m2	1,00	57.000	39.000	-32%	50.000	-12%	40.000	-30%	56.000	-2%
17.04.04		De canaleta y bajada	ml	1,00	35.000	30.000	-14%	30.000	-14%	25.000	-29%	28.000	-20%
17.04.05		De rejas ,portones metálicos, Barandas, techos metálicos, escalera marinera	m2	1,00	57.000	40.500	-29%	45.000	-21%	40.000	-30%	49.000	-14%
17.04.06		De cañerías de hierro	ml	1,00	35.000	30.000	-14%	30.000	-14%	25.000	-29%	37.800	8%
17.04.07		De cañerías de hierro galvanizado y/o aluminio	ml	1,00	50.000	36.000	-28%	40.000	-20%	35.000	-30%	56.000	12%
17.05		Con Silicona											
17.05.01		Tratamiento de ladrillo visto o piedra	m2	1,00	35.000	26.000	-26%	40.000	14%	25.000	-29%	37.800	8%
17.06		Al Epoxi											
17.06.01		De paredes sobre enduido cementicio	m2	1,00	80.000	82.500	3%	70.000	-13%	57.000	-29%	98.000	23%
17.06.02		De cielo raso sobre enduido cementicio	m2	1,00	83.000	85.500	3%	80.000	-4%	60.000	-28%	98.000	18%
17.06.03		De señalizaciones en pisos en estacionamiento	m2	1,00	150.000	106.500	-29%	120.000	-20%	110.000	-27%	161.000	7%

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Operativa de Contrataciones

17.06.04		De piso cementicio	m2	1,00	93.000	82.500	-11%	70.000	-25%	67.500	-27%	112.000	20%
17.07		Pulido y lustre											
17.07.01		De revestimiento de madera en paredes y pilares de madera	m2	1,00	85.000	70.000	-18%	70.000	-18%	60.000	-29%	98.000	15%
17.07.02		Laqueado de puertas de madera	m2	1,00	152.000	106.500	-30%	120.000	-21%	107.000	-30%	161.000	6%
18	**72102508-003**	Revestidos											
18.01		De azulejos 20x20 cm. sobre base previa, color igual al existente	m2	1,00	240.000	130.000	-46%	170.000	-29%	170.000	-29%	182.000	-24%
18.02		De azulejos 15x15 cm. sobre base previa, color igual al existente	m2	1,00	215.000	122.000	-43%	160.000	-26%	151.000	-30%	119.000	-45%
18.03		De ladrillejos	m2	1,00	150.000	110.500	-26%	110.000	-27%	107.000	-29%	105.000	-30%
18.04		De pastillas cerámicas	m2	1,00	190.000	136.000	-28%	150.000	-21%	135.000	-29%	189.000	-1%
18.05		De guardas, tamaño y color semejante al existente	ml	1,00	110.000	113.000	3%	80.000	-27%	77.000	-30%	112.000	2%
18.06		De pilares de H° A° con ladrillo o ladrillejo	m2	1,00	120.000	99.000	-18%	100.000	-17%	84.000	-30%	112.000	-7%
18.07		De vigas de H° A° con ladrillo o ladrillejo	m2	1,00	120.000	99.000	-18%	100.000	-17%	85.000	-29%	112.000	-7%
18.08		De de placa de fibrocemento de 80 mm	m2	1,00	260.000	195.000	-25%	190.000	-27%	182.000	-30%	259.000	0%
18.09		De de placa de fibrocemento de 120 mm	m2	1,00	285.000	230.000	-19%	200.000	-30%	200.000	-30%	280.000	-2%
18.10		De de vinilico	m2	1,00	216.000	223.500	3%	200.000	-7%	160.000	-26%	224.000	4%
19	**72102602-004**	Vidrios - Provisión y colocación											
19.01		Vidrios											
19.01.01		De 3 mm	m2	1,00	350.000	285.000	-19%	246.000	-30%	245.000	-30%	252.000	-28%
19.01.02		De 4 mm	m2	1,00	405.000	334.000	-18%	284.000	-30%	284.000	-30%	280.000	-31%
19.01.03		De 6 mm	m2	1,00	457.000	383.000	-16%	320.000	-30%	320.000	-30%	322.000	-30%
19.01.04		De 8 mm sobre pared de roca yeso incoloro	m2	1,00	580.000	466.500	-20%	407.000	-30%	407.000	-30%	630.000	9%
19.02		De Paños Fijos con esmerilado:											
19.02.01		De cristal Templado de 10 mm. color bronce, con esmerilado y perfileria de aluminio de tres unidades de franjas horizontales de 5 cm de ancho cada uno.	m2	1,00	2.100.000	650.000	-69%	1.500.000	-29%	1.500.000	-29%	2.100.000	0%
19.02.02		De puerta batiente de una hoja en cristal templado de 10 mm color bronce, con esmerilado y logo de IPS, incluye cerradura y manijón según diseño.	m2	1,00	4.000.000	1.000.000	-75%	2.810.000	-30%	2.800.000	-30%	2.240.000	-44%
19.02.03		De puerta batiente de dos hojas en cristal templado de 10 mm color bronce, con esmerilado y logo de IPS, incluyen cerradura y manijón según diseño.	m2	1,00	4.900.000	2.000.000	-59%	3.440.000	-30%	3.500.000	-29%	2.800.000	-43%
19.02.04		De puerta corrediza y paños fijos, en cristal templado de 10 mm color bronce, con esmerilado, y logo de IPS, incluyen cerradura y manijon según diseño.	m2	1,00	4.900.000	1.000.000	-80%	3.440.000	-30%	3.500.000	-29%	2.800.000	-43%

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

19.03		De Paños Fijos sin esmerilado:											
19.03.01		De Cristal Templado incoloro, paños fijos de e= 10 mm. Medidas según detalles.	m2	1,00	180.000	705.000	292%	215.000	19%	130.000	-28%	2.520.000	1300%
19.03.02		De puerta batiente y paños fijos en cristal templado de 10 mm incoloro, sin esmerilado. Medida según detalle.	m2	1,00	3.000.000	1.000.000	-67%	2.110.000	-30%	2.100.000	-30%	2.520.000	-16%
19.04		De espejos											
19.04.01		Tipo Float en sanitarios e= 4 mm, según medidas	m2	1,00	450.000	321.000	-29%	316.000	-30%	320.000	-29%	378.000	-16%
19.05		Polarizado											
19.05.01		De láminas de polarizado para vidrios de puertas y o ventanas	m2	1,00	152.000	154.000	1%	107.000	-30%	107.000	-30%	161.000	6%
19.06		De Paños para ventanas:											
19.06.01		De cristal Templado de 8 mm, color bronce, con perfilería de aluminio completo.	m2	1,00	1.960.000	1.000.000	-49%	1.375.000	-30%	1.375.000	-30%	1.820.000	-7%
19.07		Mantenimiento de puertas y ventanas de templados:											
19.07.01		Reparación y mantenimiento de puertas (herrajes, frenos, manijas, pasadores)	un	1,00	450.000	363.000	-19%	316.000	-30%	315.000	-30%	420.000	-7%
19.07.02		Reparación y mantenimiento de ventanas (herrajes, manijas, pasadores)	un	1,00	450.000	363.000	-19%	316.000	-30%	315.000	-30%	420.000	-7%
20	**72152707-001**	Muro de contención											
20.01		De ladrillos común visto de 0,45 m.	m2	1,00	390.000	291.500	-25%	275.000	-29%	300.000	-23%	280.000	-28%
21	**72101703-005**	Canteros											
21.01		De mampostería o de piedra	m2	1,00	320.000	260.000	-19%	225.000	-30%	250.000	-22%	210.000	-34%
22	**72152605-001**	Cielo raso -Provisión y Montaje											
22.01		De placas de yeso desmontable con perfilería de aluminio	m2	1,00	308.000	250.000	-19%	240.000	-22%	220.000	-29%	294.000	-5%
22.02		De placas de yeso junta tomada	m2	1,00	336.000	270.000	-20%	250.000	-26%	236.000	-30%	322.000	-4%
22.03		De Buñas perimetrales	ml	1,00	115.000	95.000	-17%	85.000	-26%	81.000	-30%	84.000	-27%
22.04		De cielo raso de PVC	m2	1,00	182.000	145.000	-20%	130.000	-29%	127.400	-30%	105.000	-42%
22.05		De cielo raso de metal desplegado	m2	1,00	310.000	230.000	-26%	250.000	-19%	217.000	-30%	301.000	-3%
23	**72102602-007**	Mamparas-Provisión y Colocación											
23.01		De mamparas de melamina tipo eucatex ciega con perfilería de chapa doblada laminada y pintada	m2	1,00	350.000	280.000	-20%	250.000	-29%	300.000	-14%	448.000	28%
23.02		De mamparas de melamina tipo eucatex vidriada con perfilería de chapa doblada laminada y pintada	m2	1,00	490.000	460.000	-6%	350.000	-29%	485.000	-1%	476.000	-3%
23.03		Puerta de placa tipo eucatex con cerradura	un	1,00	700.000	520.000	-26%	500.000	-29%	840.000	20%	770.000	10%
23.04		De placa de yeso acartonado tipo durlock de 12mm, con perfilería de sujeción completo	m2	1,00	550.000	400.000	-27%	400.000	-27%	385.000	-30%	560.000	2%
24	**72102508-999**	Mesadas											
24.01		Reparación de mesada de hormigón revestida de azulejos	ml	1,00	180.000	145.000	-19%	[illegible]	-28%	130.000	-28%	140.000	-22%

Fabricio [illegible]
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
[illegible]
Dirección Operativa de Contrataciones

25	**72102201-9998**	Alumbrado exterior-Provisión y Montaje											
25.01		De artefactos tipo AP 105 W, lámpara de bajo consumo con interruptor fotoeléctrico, completo incluye poste de H°A°, según normas ANDE	un	1,00	1.050.000	865.000	-18%	1.250.000	19%	800.000	-24%	1.120.000	7%
25.02		De reflextores LED RGB de 30 Wpara fachada c/fuente	un	1,00	1.085.000	500.000	-54%	900.000	-17%	800.000	-26%	490.000	-55%
25.03		De reflextores LED RGB de 50 Wpara fachada c/fuente	un	1,00	1.300.000	600.000	-54%	1.000.000	-23%	1.000.000	-23%	630.000	-52%
26	**72102201-003**	Instalación eléctrica											
26.01		Boca de iluminación con su interruptor.	un	1,00	200.000	180.000	-10%	200.000	0%	140.000	-30%	126.000	-37%
26.02		Boca de iluminación con su interruptor tipo combinación.	un	1,00	200.000	180.000	-10%	200.000	0%	140.000	-30%	196.000	-2%
26.03		Boca de toma corriente con su llave.	un	1,00	290.000	235.000	-19%	220.000	-24%	203.000	-30%	126.000	-57%
26.04		Boca para ventiladores de techo con su llave.	un	1,00	290.000	235.000	-19%	220.000	-24%	205.000	-29%	126.000	-57%
26.05		Bocas para circuitos especiales con su llave (AA, Ducha Calefacción.).	un	1,00	420.000	350.000	-17%	300.000	-29%	295.000	-30%	350.000	-17%
26.06		Bocas para toma corrientes con conductor de tierra con su llave, hasta 5 m del tablero	un	1,00	250.000	200.000	-20%	240.000	-4%	175.000	-30%	350.000	40%
26.07		Boca para toma tipo Schucko con su llave.	un	1,00	250.000	200.000	-20%	240.000	-4%	175.000	-30%	350.000	40%
26.08		Provision y colocacion de Tablero gral.	un	1,00	600.000	545.000	-9%	700.000	17%	420.000	-30%	630.000	5%
26.09		Provision y colocacion de cableado	ml	1,00	290.000	250.000	-14%	250.000	-14%	203.000	-30%	280.000	-3%
26.10		Instalacion de AA de 9.000 a 23.000 BTU	un	1,00	800.000	750.000	-6%	900.000	13%	560.000	-30%	490.000	-39%
26.11		Provision y colocacion de tapas ciegas	un	1,00	80.000	62.000	-23%	57.000	-29%	56.000	-30%	70.000	-13%
27	**72102201-9998**	Artefactos de Iluminación, lámparas y accesorios-Provisión y Montaje											
27.01		De artefactos con tubos led de 1x 18w. Reflector de Aluminio anodizado con rejillas.	un	1,00	280.000	210.000	-25%	200.000	-29%	250.000	-11%	252.000	-10%
27.02		De artefactos con tubos led de 2x 18w de embutir. Reflector de Aluminio anodizado con rejillas.	un	1,00	532.000	420.000	-21%	375.000	-30%	500.000	-6%	490.000	-8%
27.03		De artefactos con tubos led de 1x 18w w de embutir. Reflector de Aluminio anodizado con rejillas.	un	1,00	490.000	385.000	-21%	350.000	-29%	500.000	2%	420.000	-14%
27.04		Artefacto de iluminarias empotrables, de bajo consumo, 2X20 W destinadas para baños y kitchenette.	un	1,00	280.000	210.000	-25%	200.000	-29%	250.000	-11%	252.000	-10%
27.05		Provisión y colocación de artefactos con 2 lámparas led de 9 W de embutir	un	1,00	355.000	300.000	-15%	250.000	-30%	360.000	1%	350.000	-1%
27.06		Provisión y colocación de artefactos con 2 lámparas led de 9 W de sobreponer	un	1,00	355.000	300.000	-15%	250.000	-30%	360.000	1%	350.000	-1%
27.07		**Provisión y montaje de tubos led de 18 W** (reemplazo tubo fluorescente de 40 w)	**un**	**1,00**	**122.000**	**95.000**	**-22%**	120.000	-2%	145.000	19%	112.000	-8%
27.08		Provisión y montaje de tubos led de 9 W (reemplazo tubo fluorescente de 20 w)	un	1,00	96.000	76.000	-21%	100.000	4%	100.000	4%	84.000	-13%
27.09		Provisión y montaje de lámparas led tipo bulbo de 9 W	un	1,00	70.000	62.500	-11%	60.000	-14%	84.000	20%	490.000	600%
27.10		Reposición de llave de ventilador	un	1,00	165.000	165.000	0%	140.000	-15%	190.000	15%	210.000	27%

Fabricio Moreno
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

27.11		Reposición de capacitor de ventilador	un	1,00	50.000	42.000	-16%	40.000	-20%	55.000	10%	42.000	-16%
27.12		Provisión e instalación de Termocalefones de 100 litros	un	1,00	2.000.000	1.400.000	-30%	1.800.000	-10%	2.400.000	20%	1.960.000	-2%
27.13		Provisión y montaje de ducha eléctrica	un	1,00	165.000	150.000	-9%	150.000	-9%	165.000	0%	175.000	6%
27.14		Provisión y montaje de ventilador de techo de 56"	un	1,00	700.000	560.000	-20%	600.000	-14%	650.000	-7%	630.000	-10%
28	**72102201-002**	Retiro de artefactos y artículos eléctricos											
28.01		De artefactos fluorescentes en general	un	1,00	60.000	60.000	0%	50.000	-17%	50.000	-17%	42.000	-30%
28.02		De apliques en cielo raso y posterior sellado	un	1,00	60.000	60.000	0%	60.000	0%	50.000	-17%	42.000	-30%
28.03		De ventilador de techo.	un	1,00	120.000	95.000	-21%	100.000	-17%	100.000	-17%	70.000	-42%
28.04		Retiro de AA de 9.000 a 23.000 BTU	un	1,00	200.000	165.000	-18%	200.000	0%	150.000	-25%	210.000	5%
29	**72102201-003**	Provisión y montaje de Disyuntores TM											
29.01		De disyuntor TM 1x10A	un	1,00	120.000	90.000	-25%	140.000	17%	140.000	17%	84.000	-30%
29.02		De disyuntor TM 1x16A	un	1,00	120.000	90.000	-25%	140.000	17%	140.000	17%	84.000	-30%
29.03		De disyuntor TM 1x20A	un	1,00	120.000	90.000	-25%	140.000	17%	140.000	17%	84.000	-30%
29.04		De disyuntor TM 1x25A	un	1,00	120.000	90.000	-25%	140.000	17%	140.000	17%	91.000	-24%
29.05		De disyuntor TM 1x32A	un	1,00	120.000	90.000	-25%	140.000	17%	140.000	17%	98.000	-18%
29.06		De disyuntor TM 1x40A	un	1,00	220.000	185.000	-16%	160.000	-27%	250.000	14%	182.000	-17%
29.07		De disyuntor TM 3x100A	un	1,00	450.000	350.000	-22%	500.000	11%	540.000	20%	560.000	24%
29.08		De disyuntor TM 3x63A	un	1,00	350.000	265.000	-24%	400.000	14%	400.000	14%	280.000	-20%
29.09		De disyuntor TM 3x50A	un	1,00	290.000	205.000	-29%	250.000	-14%	330.000	14%	252.000	-13%
29.10		De disyuntor TM 3x40A	un	1,00	290.000	205.000	-29%	250.000	-14%	330.000	14%	252.000	-13%
29.11		De disyuntor TM 3x32A	un	1,00	290.000	205.000	-29%	250.000	-14%	330.000	14%	252.000	-13%
29.12		De disyuntor TM 3x25A	un	1,00	290.000	205.000	-29%	250.000	-14%	330.000	14%	252.000	-13%
29.13		De disyuntor TM 3x16A	un	1,00	290.000	205.000	-29%	250.000	-14%	330.000	14%	252.000	-13%
29.14		De disyuntor TM 3x20A	un	1,00	290.000	205.000	-29%	250.000	-14%	330.000	14%	252.000	-13%
30	**72131601-011**	Instalación Agua Corriente											
30.1		Cañería de PVC de 2 1/2"	ml	1,00	150.000	135.000	-10%	140.000	-7%	105.000	-30%	161.000	7%
30.2		Cañería de de PVC de 3/4"	ml	1,00	120.000	90.000	-25%	120.000	0%	84.000	-30%	49.000	-59%
30.3		Caño PVC de 1/2"	ml	1,00	110.000	85.000	-23%	100.000	-9%	77.000	-30%	42.000	-62%
30.4		Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2"	ml	1,00	230.000	195.000	-15%	200.000	-13%	161.000	-30%	210.000	-9%
30.5		Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa de 1"	ml	1,00	200.000	155.000	-23%	180.000	-10%	140.000	-30%	182.000	-9%
30.6		Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4"	ml	1,00	140.000	110.000	-21%	140.000	0%	98.000	-30%	140.000	0%
30.7		Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2"	ml	1,00	100.000	82.000	-18%	110.000	10%	70.000	-30%	98.000	-2%
30.8		Llave de paso de 2 1/2" tipo exclusa.	un	1,00	468.000	400.000	-15%	400.000	-15%	327.600	-30%	490.000	5%
30.9		Llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	un	1,00	250.000	195.000	[illegible]	[illegible]	-20%	175.000	-30%	154.000	-38%
30.10		Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	un	1,00	200.000	185.000	[illegible]	[illegible]	-25%	140.000	-30%	112.000	-44%

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Cynthia Bernardes
Ingeniería de Infraestructura

Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

30.11		Reposición de válvulas de canillas en general	un	1,00	35.000	32.000	-9%	25.000	-29%	24.500	-30%	35.000	0%
30.12		Flotador manual de 1" para tanque de agua	un	1,00	420.000	310.000	-26%	300.000	-29%	294.000	-30%	322.000	-23%
30.13		Flotador manual de 1 ½"para tanque de agua	un	1,00	480.000	385.000	-20%	350.000	-27%	336.000	-30%	392.000	-18%
30.14		Limpieza de tanque de agua	un	1,00	950.000	710.000	-25%	1.000.000	5%	665.000	-30%	840.000	-12%
30.15		Aislación de tanque de agua	m2	1,00	220.000	185.000	-16%	200.000	-9%	154.000	-30%	168.000	-24%
30.16		Retiro de cañerías	ml	1,00	60.000	520.000	767%	45.000	-25%	42.000	-30%	35.000	-42%
30.17		Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	un	1,00	200.000	185.000	-8%	150.000	-25%	140.000	-30%	112.000	-44%
31	**72102304-002**	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías											
31.01		De lavatorio similar al existente con accesorios	un	1,00	250.000	200.000	-20%	250.000	0%	250.000	0%	238.000	-5%
31.02		De mingitorio de losa, con sifón integrado y todos sus accesorios.	un	1,00	980.000	712.000	-27%	700.000	-29%	700.000	-29%	840.000	-14%
31.03		De inodoro de loza esmaltada con cisterna alta con sus accesorios similar al existente	un	1,00	550.000	450.000	-18%	500.000	-9%	400.000	-27%	560.000	2%
31.04		De inodoro de loza esmaltada con mochila incorporada con sus accesorios, similar al existente	un	1,00	1.000.000	755.000	-25%	900.000	-10%	750.000	-25%	980.000	-2%
31.06		De bajada para cisterna alta y tasa turca con sus accesorios.	un	1,00	165.000	145.000	-12%	150.000	-9%	125.000	-24%	168.000	2%
31.07		De cisterna alta de PVC.	un	1,00	125.000	90.000	-28%	100.000	-20%	100.000	-20%	140.000	12%
31.08		De tapa acrílica para inodoro	un	1,00	80.000	72.000	-10%	70.000	-13%	60.000	-25%	84.000	5%
31.09		De asiento acolchado para inodoro.	un	1,00	95.000	85.000	-11%	100.000	5%	67.000	-29%	70.000	-26%
31.10		De pileta de lavar de granito reconstituido con sus accesorios..	un	1,00	630.000	500.000	-21%	500.000	-21%	450.000	-29%	602.000	-4%
31.11		De pileta de una bacha de acero inoxidable con sus accesorios..	un	1,00	730.000	580.000	-21%	600.000	-18%	600.000	-18%	700.000	-4%
31.12		De pileta de dos bachas de acero inoxidable con sus accesorios..	un	1,00	920.000	720.000	-22%	700.000	-24%	700.000	-24%	840.000	-9%
31.13		De bacha simple de acero inoxidable, de 0,40m x 0,34m x 0,17m, de sobreponer en mesada, con acabado de alto brillo con sus accesorios..	un	1,00	1.050.000	46.000	-96%	900.000	-14%	750.000	-29%	1.050.000	0%
31.14		De conexión flexible cromadas de 0.40.	un	1,00	60.000	46.000	-23%	70.000	17%	45.000	-25%	35.000	-42%
31.15		Portarrollo de loza esmaltada.	un	1,00	120.000	46.000	-62%	85.000	-29%	85.000	-29%	126.000	5%
31.16		Jabonera de loza esmaltada.	un	1,00	120.000	46.000	-62%	85.000	-29%	85.000	-29%	126.000	5%
31.17		Toallera de loza esmaltada	un	1,00	120.000	46.000	-62%	85.000	-29%	85.000	-29%	126.000	5%
31.18		Percha simple de loza esmaltada.	un	1,00	120.000	120.000	0%	85.000	-29%	85.000	-29%	126.000	5%
31.19		Reposición de ducha simple	un	1,00	95.000	80.000	-16%	70.000	-26%	70.000	-26%	140.000	47%
31.20		**Desmontaje de lavatorio de loza y accesorios.**	**un**	**1,00**	**84.000**	**335.000**	299%	60.000	-29%	70.000	-17%	70.000	-17%
31.21		Desmontaje de inodoro de loza.	un	1,00	84.000	52.000	-38%	60.000	-29%	70.000	-17%	70.000	-17%
31.22		Desmontaje de bajada para cisterna alta o tasa turca.	un	1,00	84.000	52.000	-38%	60.000	-29%	70.000	-17%	70.000	-17%
31.23		Desmontaje de mingitorio sin recuperación de material	un	1,00	84.000	52.000	-38%	60.000	-29%	70.000	-17%	70.000	-17%

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 13.505

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Carolina Bareiro
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Alejandro Rodríguez
Dirección Operativa de Contrataciones

31.25		Grifería cromada para mesada, con pico móvil, para agua fría.	un	1,00	744.000	52.000	-93%	600.000	-19%	700.000	-6%	672.000	-10%
31.26		Grifería cromada automática para lavatorio, para agua fría.	un	1,00	980.000	120.000	-88%	700.000	-29%	750.000	-23%	840.000	-14%
31.27		Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 3/4".	un	1,00	190.000	215.000	13%	140.000	-26%	150.000	-21%	168.000	-12%
31.28		Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de1/2".	un	1,00	150.000	480.000	220%	110.000	-27%	110.000	-27%	119.000	-21%
31.29		Canilla pico móvil para cocina de1/2".	un	1,00	270.000	95.000	-65%	200.000	-26%	190.000	-30%	238.000	-12%
31.30		Canilla para lavatorio, de1/2".	un	1,00	250.000	85.000	-66%	180.000	-28%	200.000	-20%	210.000	-16%
31.31		Enchufe de PVC para inodoro	un	1,00	45.000	210.000	367%	32.000	-29%	35.000	-22%	25.200	-44%
31.32		Sopapa para lavatorio	un	1,00	70.000	95.000	36%	50.000	-29%	50.000	-29%	42.000	-40%
31.33		Sopapa para pileta de granito	un	1,00	70.000	15.000	-79%	50.000	-29%	50.000	-29%	42.000	-40%
31.34		Grampas fijas de acero inoxidable A4/AISI 316 espesor 2.5 mm	un	1,00	48.000	52.000	8%	35.000	-27%	35.000	-27%	28.000	-42%
32	**72102304-006**	Instalación de Sistema de Desagüe Cloacal y Pluvial				32.000							
32.01		Tubería de 100mm. PVC gral., serie Reforzada.	ml	1,00	250.000	32.000	-87%	200.000	-20%	175.000	-30%	210.000	-16%
32.03		Rejilla de patio gral. para desagüe pluvial	un	1,00	190.000	205.000	8%	150.000	-21%	133.000	-30%	140.000	-26%
32.04		Rejilla de piso en baños	un	1,00	80.000	165.000	106%	60.000	-25%	56.000	-30%	70.000	-13%
32.05		Desengrasador de PVC con tapa reforzada	un	1,00	340.000	62.000	-82%	250.000	-26%	238.000	-30%	210.000	-38%
32.06		Reposición de Desengrasador industrial de cocina	un.	1,00	1.150.000	285.000	-75%	900.000	-22%	805.000	-30%	1.120.000	-3%
32.08		Reparación y limpieza de registros gral, (desagüe cloacal)	un	1,00	330.000	810.000	145%	350.000	6%	231.000	-30%	280.000	-15%
32.09		Limpieza y desagote de pozo ciego	m3	1,00	180.000	300.000	67%	200.000	11%	126.000	-30%	1.960.000	989%
32.10		Limpieza de Cámara Séptica	un	1,00	810.000	585.000	-28%	800.000	-1%	568.000	-30%	490.000	-40%
33	**72153608-001**	Cortinas											
33.01		Provisión y colocación de Cortina Vertical	m2	1,00	320.000	220.000	-31%	250.000	-22%	300.000	-6%	280.000	-13%
33.02		Provisión y colocación de cortina Horizontal	m2	1,00	410.000	292.000	-29%	300.000	-27%	480.000	17%	490.000	20%
Total					**116.734.410**	**81.763.000**	-30%	**87.773.500**	-25%	**92.251.600**	-21%	**107.678.200**	-8%

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 73/17
"REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION Y LA UNIDAD SANITARIA DE HOHENAU"

LOTE 2: U.S. HOHENAU													
Ítem	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial	Ayala Perdono Ingenieria	% de Variación Ref.	GCA S.A. - Servicio de Ingenieria Integral	% de Variación Ref.	En Obras de Nelson Segovia	% de Variación Ref.	IBC S.A.	% de Variación Ref.
1	**72131601-002**	Trabajos Preliminares											
1.01		Limpieza del area de trabajo	m2	1,00	14.400	13.500	-6%	17.000	18%	11.000	-24%	11.600	-19%
1.02		Poda de arboles y/o destronque	un	1,00	304.000	272.500	-10%	300.000	-1%	250.000	-18%	290.000	-5%
1.03		De alambrado perimetral	ml	1,00	17.680	19.500	10%	20.000	13%	15.000	-15%	43.500	146%
2	**72103003-001**	Demoliciones											
2.01		De Estructuras de Hº Aº											
2.01.01		De losas	m2	1,00	35.200	31.500	-11%	25.000	-29%	25.000	-29%	50.750	44%
2.01.02		De pilares	ml	1,00	56.000	52.500	-6%	40.000	-29%	40.000	-29%	72.500	29%
2.01.03		De vigas y encadenados	ml	1,00	56.000	52.500	-6%	40.000	-29%	40.000	-29%	72.500	29%
2.01.04		De piedra bruta colocada	m3	1,00	416.000	307.000	-26%	295.000	-29%	300.000	-28%	145.000	-65%
2.02		De Mampostería											
2.02.01		De nivelación de 0,45 m	m2	1,00	28.800	22.500	-22%	21.000	-27%	21.000	-27%	29.000	1%
2.02.02		De nivelación de 0,30 m	m2	1,00	26.352	20.000	-24%	19.000	-28%	20.000	-24%	24.650	-6%
2.02.03		De elevación de 0,10 m sin recuperación de materiales	m2	1,00	14.400	14.000	-3%	10.500	-27%	20.000	39%	17.400	21%
2.02.04		De elevación de 0.15 m sin recuperación de materiales - Planta Baja	m2	1,00	16.640	15.000	-10%	19.000	14%	12.000	-28%	14.500	-13%
2.02.05		De elevación de paredes de 0.15 m sin recuperación de materiales - Planta Alta	m2	1,00	19.040	16.500	-13%	22.000	16%	15.000	-21%	21.750	14%
2.02.06		De elevación de paredes de 0.15 m con recuperación de materiales - Planta Baja	m2	1,00	24.960	22.000	-12%	22.000	-12%	18.000	-28%	21.750	-13%
2.02.07		De elevación de paredes de 0.15 m con recuperación de materiales - Planta Alta	m2	1,00	29.760	22.000	-26%	25.000	-16%	21.000	-29%	26.100	-12%
2.02.08		De elevación de paredes de 0.30 m sin recuperación de materiales - Planta Baja	m2	1,00	33.280	25.000	-25%	30.000	-10%	24.000	-28%	26.100	-22%
2.02.09		De elevación de paredes de 0.30 m sin recuperación de materiales - Planta Alta	m2	1,00	40.000	25.000	-38%	[illegible]	-13%	30.000	-25%	31.900	-20%

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

2.02.10		De elevación de paredes de 0.30 m con recuperación de materiales - Planta Baja	m2	1,00	41.520	31.000	-25%	32.000	-23%	30.000	-28%	31.900	-23%
2.02.11		De elevación de 0.30 m con recuperación de materiales - Planta Alta	m2	1,00	44.000	31.000	-30%	36.000	-18%	31.000	-30%	36.250	-18%
2.02.12		De pilar de 0.30x0.30 m de ladrillos comunes	ml	1,00	33.186	25.000	-25%	25.000	-25%	24.000	-28%	29.000	-13%
2.02.13		De pilar de 0.45x0.45 m de ladrillos comunes	ml	1,00	46.240	35.000	-24%	33.000	-29%	33.000	-29%	36.250	-22%
2.02.14		De canteros	m2	1,00	33.192	25.000	-25%	25.000	-25%	25.000	-25%	26.100	-21%
2.02.15		De murito, postes y tejido perimetral	ml	1,00	49.840	47.000	-6%	50.000	0%	35.000	-30%	43.500	-13%
2.02.16		De muralla	m2	1,00	41.520	37.000	-11%	30.000	-28%	30.000	-28%	36.250	-13%
2.03		Remoción de membrana de aislación											
2.03.01		De techo plano en áreas transitables y no transitables	m2	1,00	39.200	29.000	-26%	35.000	-11%	28.000	-29%	17.400	-56%
2.03.02		De techo de bovedillas	m2	1,00	39.200	29.000	-26%	35.000	-11%	28.000	-29%	17.400	-56%
2.03.03		De techo de tejas	m2	1,00	39.200	29.000	-26%	30.000	-23%	28.000	-29%	17.400	-56%
2.03.04		De techo de Chapa de Zinc	m2	1,00	39.200	29.000	-26%	30.000	-23%	28.000	-29%		-100%
2.03.05		De techo de Fibrocemento	m2	1,00	39.200	29.000	-26%	30.000	-23%	28.000	-29%		-100%
2.04		De Techos											
2.04.01		De tejas, tejelones y/o tejuelitas con recuperación de materiales - Planta Baja	m2	1,00	47.408	47.500	0%	35.000	-26%	35.000	-26%	43.500	-8%
2.04.02		De tejas, tejelones y/o tejuelitas sin recuperación de materiales - Planta Baja	m2	1,00	41.482	30.500	-26%	34.000	-18%	30.000	-28%	36.250	-13%
2.04.03		De tejas, tejelones y/o tejuelitas con recuperación de materiales - Planta Alta	m2	1,00	53.600	47.500	-11%	40.000	-25%	38.000	-29%	21.750	-59%
2.04.04		De tejas, tejelones y/o tejuelitas sin recuperación de materiales - Planta Alta	m2	1,00	47.520	30.500	-36%	35.000	-26%	34.000	-28%	40.600	-15%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia C. Rodas
Jefe Dpto. Mantenimiento
Dirección de Infraestructura

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Director General de Contrataciones

2.04.05		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen con recuperación de material- Planta Baja	m2	1,00	73.600	55.000	-25%	55.000	-25%	55.000	-25%	43.500	-41%
2.04.06		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen sin recuperación de material - Planta Baja	m2	1,00	59.200	42.000	-29%	50.000	-16%	42.000	-29%	55.100	-7%
2.04.07		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen con recuperación de material - Planta Alta	m2	1,00	73.600	55.000	-25%	57.000	-23%	55.000	-25%	21.750	-70%
2.04.08		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen sin recuperación de material - Planta Alta	m2	1,00	59.200	42.000	-29%	55.000	-7%	42.000	-29%	36.250	-39%
2.04.09		De techo de chapa de zinc en PB y PA	m2	1,00	44.800	31.500	-30%	32.000	-29%	32.000	-29%	21.750	-51%
2.04.10		De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	m2	1,00	44.800	31.500	-30%	32.000	-29%	32.000	-29%	15.950	-64%
2.04.11		De techo de policarbonato con estructura existente	m2	1,00	44.800	31.500	-30%	32.000	-29%	32.000	-29%	58.000	29%
2.04.12		De techo plano de Hº Aº	m2	1,00	73.600	63.000	-14%	52.000	-29%	52.000	-29%	65.250	-11%
2.04.13		De techo de vidrio armado con estructura metálica	m2	1,00	73.600	63.000	-14%	52.000	-29%	52.000	-29%	174.000	136%
2.04.14		De vigas de apoyo	ml	1,00	118.400	90.000	-24%	83.000	-30%	100.000	-16%	72.500	-39%
2.05		De Revoques											
2.05.01		De paredes y cielo raso	m2	1,00	30.400	24.000	-21%	30.000	-1%	22.200	-27%	14.500	-52%
2.06		De Contrapisos											
2.06.01		De Cascotes	m2	1,00	19.200	15.000	-22%	20.000	4%	14.000	-27%	11.600	-40%
2.06.02		De Hormigón	m2	1,00	27.200	21.000	-23%	22.000	-19%	19.500	-28%	21.750	-20%
2.07		De Pisos											
2.07.01		De baldosa calcárea	m2	1,00	30.400	22.000	-28%	22.000	-28%	21.500	-29%	17.400	-43%
2.07.02		De mosaicos graníticos	m2	1,00	41.600	33.500	-19%	35.000	-16%	30.000	-28%	23.200	-44%
2.07.03		De planchas de granito natural para escaleras y umbrales	m2	1,00	59.200	42.000	-29%	42.000	-29%	42.000	-29%	36.250	-39%

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Arq. Cynthia B. Recalde Mantenimiento de Infraestructura Dirección de Mantenimiento de Infraestructura

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dirección Operativa de Contrataciones

2.07.04		De vinilico	m2	1,00	30.400	25.000	-18%	35.000	15%	22.000	-28%	11.600	-62%
2.07.05		De cerámica	m2	1,00	30.400	25.000	-18%	35.000	15%	22.000	-28%	17.400	-43%
2.07.06		De alisada de cemento	m2	1,00	44.800	46.000	3%	35.000	-22%	35.000	-22%	14.500	-68%
2.07.07		De H°A°	m2	1,00	48.800	50.000	2%	40.000	-18%	35.000	-28%	36.250	-26%
2.07.08		De baldosones de hormigón	m2	1,00	44.800	46.000	3%	35.000	-22%	32.000	-29%	26.100	-42%
2.07.09		De Tejuelita	m2	1,00	44.800	46.000	3%	35.000	-22%	32.000	-29%	26.100	-42%
2.07.10		De Calles internas y camineros peatonales	m2	1,00	44.800	46.000	3%	40.000	-11%	32.000	-29%	36.250	-19%
2.07.11		De Veredas perimetrales	m2	1,00	44.800	46.000	3%	40.000	-11%	32.000	-29%	21.750	-51%
2.07.12		De Alfombra	m2	1,00	30.400	22.000	-28%	22.000	-28%	22.000	-28%	10.875	-64%
2.08		De Zócalos											
2.08.01		Calcáreo	ml	1,00	64.000	49.000	-23%	45.000	-30%	45.000	-30%	14.500	-77%
2.08.02		Granítico	ml	1,00	144.000	112.000	-22%	45.000	-69%	101.000	-30%	14.500	-90%
2.08.03		Granito reconstituido para escaleras	ml	1,00	158.400	119.000	-25%	45.000	-72%	115.000	-27%	26.100	-84%
2.08.04		Cerámico	ml	1,00	44.800	35.000	-22%	32.000	-29%	32.000	-29%	11.600	-74%
2.08.05		Cerámica nacional	ml	1,00	64.000	49.000	-23%	45.000	-30%	45.000	-30%	11.600	-82%
2.08.06		Alfombrado	ml	1,00	44.800	35.000	-22%	32.000	-29%	32.000	-29%	5.075	-89%
2.09		De Revestimientos											
2.09.01		De azulejos	m2	1,00	25.280	19.500	-23%	20.000	-21%	20.000	-21%	17.400	-31%
2.09.02		De ladrillejos	m2	1,00	25.280	19.500	-23%	20.000	-21%	20.000	-21%	17.400	-31%
2.09.03		De pastillas cerámicas	m2	1,00	24.480	19.500	-20%	20.000	-18%	20.000	-18%	17.400	-29%
2.09.04		De piedra	m2	1,00	37.600	28.000	-26%	26.500	-30%	27.000	-28%	26.100	-31%
2.09.05		De madera	m2	1,00	45.120	35.000	-22%	32.000	-29%	32.000	-29%	26.100	-42%
2.10		De Cielo Raso											
2.10.01		De cielo raso de placas de yeso	m2	1,00	32.800	25.000	-24%	30.000	-9%	25.000	-24%	116.000	254%
2.10.02		De cielo raso de PVC	m2	1,00	32.800	25.000	-24%	25.000	-24%	25.000	-24%	18.850	-43%
2.10.03		De cielo raso de metal desplegado	m2	1,00	41.600	25.000	-40%	35.000	-16%	30.000	-28%	21.750	-48%
2.10.04		De entrepiso de madera	m2	1,00	41.600	35.000	-16%	30.000	-28%	30.000	-28%	29.000	-30%
2.10.05		De cielo raso metálico lineal	m2	1,00	41.600	35.000	-16%	30.000	-28%	30.000	-28%	26.100	-37%
2.10.06		De cielo raso de vinilico	m2	1,00	32.800	25.000	-24%	30.000	-9%	23.000	-30%	21.750	-34%

Fabricio Andreotti
Apoderado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Director General de Administración

2.11		De Mamparas											
2.11.01		De mamparas existentes tipo durlock	m2	1,00	42.400	33.500	-21%	30.000	-29%	30.000	-29%	21.750	-49%
2.11.02		De mamparas existentes vidriadas	m2	1,00	48.800	39.000	-20%	35.000	-28%	35.000	-28%	25.375	-48%
2.11.03		De mamparas existentes de terciadas	m2	1,00	42.400	36.000	-15%	30.000	-29%	30.000	-29%	17.400	-59%
2.11.04		De mamparas existentes de placas de cartón prensado tipo eucatex	m2	1,00	35.200	30.500	-13%	25.000	-29%	25.000	-29%	21.750	-38%
2.12		De Carpintería Metálica											
2.12.01		De canaletas y Bajadas	ml	1,00	35.200	28.000	-20%	25.000	-29%	25.000	-29%	8.700	-75%
2.12.02		De Verjas, Portones y Rejas	m2	1,00	44.800	36.000	-20%	40.000	-11%	32.000	-29%	26.100	-42%
2.12.03		De aberturas, ventanas , puertas	m2	1,00	35.200	28.000	-20%	40.000	14%	25.000	-29%	26.100	-26%
2.12.04		De Muebles fijos y Desmontables	m2	1,00	48.000	39.000	-19%	40.000	-17%	35.000	-27%	29.000	-40%
2.12.05		De Mesadas y Muebles Fijos y Desmontables	m2	1,00	73.600	64.000	-13%	55.000	-25%	65.000	-12%	29.000	-61%
2.13		De Cristal templado											
2.13.01		Paños fijos de 10 mm	m2	1,00	192.000	146.000	-24%	135.000	-30%	145.000	-24%	21.750	-89%
2.13.02		Puertas batientes de una hoja	m2	1,00	192.000	146.000	-24%	135.000	-30%	145.000	-24%	21.750	-89%
2.13.03		Puertas/Ventanas corredizas de dos hojas	m2	1,00	192.000	146.000	-24%	135.000	-30%	145.000	-24%	21.750	-89%
3	**72131601-002**	Movimiento de suelo											
3.01		Excavaciones varias (manual)	m3	1,00	132.800	105.000	-21%	95.000	-28%	95.000	-28%	72.500	-45%
3.02		Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	m3	1,00	132.800	105.000	-21%	100.000	-25%	95.000	-28%	87.000	-34%
3.03		Movimiento de suelo, incluye cargamento de tierra, desmonte, relleno, baden y desague, compactación mecanizada	m3	1,00	213.360	220.000	3%	150.000	-30%	150.000	-30%	217.500	2%
4	**72131601-003**	Cimiento											
4.01		De PBC - Mezcla de cemento, cal, arena (1/2:1:4) de 0,30 m	m3	1,00	806.400	590.000	-27%	705.000	-30%	600.000	-26%	507.500	-37%

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

4.02		Muro de contención de piedra bruta colocada	m3	1,00	852.800	603.500	-29%	600.000	-30%	600.000	-30%	507.500	-40%
5	**72131601-004**	Estructuras de Hormigón Armado											
5.01		Pilares	m3	1,00	2.635.200	1.650.000	-37%	1.845.000	-30%	1.850.000	-30%	2.175.000	-17%
5.02		Vigas	m3	1,00	3.463.520	1.650.000	-52%	2.425.000	-30%	2.500.000	-28%	2.175.000	-37%
5.03		Encadenado de Hº Aº sobre pared de 0,15 m	m3	1,00	2.324.640	1.650.000	-29%	1.628.000	-30%	1.650.000	-29%	2.175.000	-6%
5.04		Encadenado de Hº Aº sobre pared de 0,30 m	m3	1,00	2.324.640	1.800.000	-23%	1.628.000	-30%	1.650.000	-29%	2.175.000	-6%
5.05		Losas	m3	1,00	2.636.000	1.650.000	-37%	1.846.000	-30%	1.900.000	-28%	2.175.000	-17%
5.06		Escaleras de Hº Aº	m3	1,00	2.560.000	1.300.000	-49%	1.793.000	-30%	1.850.000	-28%	2.175.000	-15%
6	**72131601-006**	Aislación											
6.01		Horizontal asfáltica de muros, 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico - pared de 0,15 ; 0,30 y 0,45m	m2	1,00	120.000	90.000	-25%	85.000	-29%	90.000	-25%	58.000	-52%
6.02		De losa de Hº Aº con Membrana Elástica de Hidro asfalto tipo impacril con trama.	m2	1,00	214.400	159.000	-26%	170.000	-21%	155.000	-28%	145.000	-32%
6.03		De losa con sellador asfáltico y colocación de membrana de aluminio de 4mm	m2	1,00	104.000	82.000	-21%	120.000	15%	75.000	-28%	188.500	81%
6.04		Vertical con panderete con hidrófugo	m2	1,00	144.000	110.000	-24%	101.000	-30%	101.000	-30%	123.250	-14%
6.05		De junta de dilatación en HºAº	ml	1,00	88.000	780.000	786%	80.000	-9%	65.000	-26%	362.500	312%
6.06		De losa de baño en Planta Alta con emulsión asfáltica ,2 manos	m2	1,00	152.000	113.000	-26%	110.000	-28%	107.000	-30%	123.250	-19%
6.07		De techo de Zinc con membrana asfáltica de 3 mm	m2	1,00	96.000	78.500	-18%	90.000	-6%	88.000	-8%	116.000	21%
6.08		De superficie enterrada del reservorio inferior y caseta de bombeo, con emulsión bituminosa y manta asfáltica.	m2	1,00	265.600	200.000	-25%	190.000	-28%	195.000	-27%	188.500	-29%

Fabricio Andreotti
Apoderado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Agustine
Dirección Operativa de Contrataciones

6.09		Impermeabilización interna de reservorios	m2	1,00	265.600	200.000	-25%	200.000	-25%	190.000	-28%	188.500	-29%
6.10		Impermeabilización con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada)	m2	1,00	128.000	72.000	-44%	100.000	-22%	90.000	-30%	123.250	-4%
7	**72131601-999**	Colocación de dinteles											
7.1		Envarillado sobre aberturas de 3x8 mm	ml	1,00	65.600	55.000	-16%	46.000	-30%	46.000	-30%	43.500	-34%
7.2		Dintel prefabricado de HºA°	ml	1,00	171.200	152.500	-11%	120.000	-30%	120.000	-30%	101.500	-41%
7.3		Envarillado de muros	ml	1,00	65.600	55.000	-16%	46.000	-30%	46.000	-30%	43.500	-34%
7.4		Costura de rajaduras en paredes	ml	1,00	65.600	55.000	-16%	46.000	-30%	46.000	-30%	43.500	-34%
8	**72131601-999**	Mampostería											
8.01		De nivelación de 0,30 m (1:2:8)	m2	1,00	294.400	213.000	-28%	210.000	-29%	210.000	-29%	188.500	-36%
8.02		De nivelación de 0,45 m (1:2:8)	m2	1,00	433.600	319.500	-26%	305.000	-30%	305.000	-30%	282.750	-35%
8.03		De elevación de 0.15 m, ladrillo común - Planta Baja	m2	1,00	160.000	119.000	-26%	120.000	-25%	115.000	-28%	116.000	-28%
8.04		De elevación de 0,10 m , ladrillo común -Planta Baja	m2	1,00	132.800	103.500	-22%	93.000	-30%	95.000	-28%	50.750	-62%
8.05		De elevación de 0,10 m , ladrillo común -Planta Alta	m2	1,00	148.800	124.000	-17%	105.000	-29%	105.000	-29%	65.250	-56%
8.06		De elevación de 0.15 m, ladrillo común - Planta Alta	m2	1,00	200.000	150.500	-25%	150.000	-25%	145.000	-28%	145.000	-28%
8.07		De elevación de 0.20 m, ladrillo común - Planta Baja	m2	1,00	259.200	201.000	-22%	185.000	-29%	190.000	-27%	159.500	-38%
8.08		De elevación de 0.20 m, ladrillo común - Planta Alta	m2	1,00	270.400	208.000	-23%	190.000	-30%	200.000	-26%	174.000	-36%
8.09		De elevación de 0.30 m, ladrillo común - Planta Baja	m2	1,00	312.000	231.000	-26%	250.000	-20%	219.000	-30%	217.500	-30%
8.10		De elevación de 0.30 m, ladrillo común - Planta Alta	m2	1,00	353.600	252.000	-29%	260.000	-26%	250.000	-29%	261.000	-26%
8.11		De ladrillo común en panderete	m2	1,00	176.000	131.000	-26%	124.000	-30%	125.000	-29%	50.750	-71%
8.12		De elevación de 0.15 m, ladrillo prensado - Planta Baja	m2	1,00	352.000	255.000	-28%	250.000	-29%	250.000	-29%	188.500	-46%

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dirección de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

8.13		De elevación de 0.15 m, ladrillo prensado - Planta Alta	m2	1,00	368.000	276.000	-25%	260.000	-29%	260.000	-29%	203.000
8.14		De elevación de 0.20 m, ladrillo prensado - Planta Baja	m2	1,00	448.000	321.000	-28%	315.000	-30%	340.000	-24%	319.000
8.15		De elevación de 0.20 m, ladrillo prensado - Planta Alta	m2	1,00	464.000	335.000	-28%	325.000	-30%	325.000	-30%	406.000
8.16		De elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0.15 m – Planta Baja	m2	1,00	120.160	102.500	-15%	100.000	-17%	85.000	-29%	108.750
8.17		De elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0.15 m – Planta Alta	m2	1,00	120.160	116.500	-3%	110.000	-8%	85.000	-29%	145.000
8.18		De elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0.20 m – Planta Baja	m2	1,00	172.800	146.000	-16%	121.000	-30%	121.000	-30%	123.250
8.19		De elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0.20 m – Planta Alta	m2	1,00	220.800	160.000	-28%	155.000	-30%	155.000	-30%	152.250
8.20		De elevación con ladrillo convocó	m2	1,00	184.000	137.000	-26%	130.000	-29%	129.000	-30%	188.500
8.21		Parapeto de ladrillos comunes de 0,15 m	m2	1,00	192.000	144.000	-25%	135.000	-30%	135.000	-30%	116.000
8.22		Parapeto de ladrillos comunes de 0,20 m	m2	1,00	265.600	191.000	-28%	186.000	-30%	190.000	-28%	159.500
8.23		Pilares de ladrillo común de 0.30 x 0.30 m	ml	1,00	160.000	133.500	-17%	120.000	-25%	113.000	-29%	101.500
8.24		Pilares de ladrillo común de 0.45 x 0.45 m	ml	1,00	225.600	167.500	-26%	160.000	-29%	160.000	-29%	217.500
8.25		Provisión y colocación de tejido perimetral romboidal de 2", con postes de H° de 3m de alt, cada 2,50 m, sobre muro de P°B° colocada de 0,30 de ancho y o,40 de alt.	ml	1,00	189.632	208.000	10%	220.000	16%	133.000	-30%	797.500

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Operativa de Contrataciones

9	**72131601-007**	Techo - Montaje											
9.01		De techo de chapa galvanizada de zinc N°22 en PB y PA	m2	1,00	132.800	154.500	16%	100.000	-25%	93.000	-30%	145.000	9%
9.02		De techo de chapa galvanizada trapezoidal en PB y PA	m2	1,00	203.200	186.000	-8%	143.000	-30%	143.000	-30%	232.000	14%
9.03		De estructura de techo con carpintería de madera - Planta Baja	m2	1,00	161.600	150.000	-7%	120.000	-26%	115.000	-29%	188.500	17%
9.04		De estructura de techo con carpintería de madera - Planta Alta	m2	1,00	176.000	150.000	-15%	140.000	-20%	125.000	-29%	188.500	7%
9.05		De Tejas con tejuelones incluye aislación con membrana- Planta Baja	m2	1,00	235.200	252.000	7%	200.000	-15%	165.000	-30%	282.750	20%
9.06		De Tejas con tejuelones incluye aislación con membrana - Planta Alta	m2	1,00	256.000	270.000	5%	210.000	-18%	180.000	-30%	290.000	13%
9.07		De Tejas con tejuelitas incluye aislación con membrana - Planta Baja	m2	1,00	228.800	244.000	7%	200.000	-13%	175.000	-24%	282.750	24%
9.08		De Tejas con tejuelitas incluye aislación con membrana- Planta Alta	m2	1.00	248.000	247.000	0%	210.000	-15%	175.000	-29%	290.000	17%
9.09		De tejas - Planta Baja	m2	1,00	145.600	168.000	15%	150.000	3%	102.000	-30%	159.500	10%
9.10		De tejas - Planta Alta	m2	1.00	156.800	172.000	10%	160.000	2%	110.000	-30%	166.750	6%
9.11		Reposición de listón de borde de 1"x2"	ml	1.00	44.800	38.000	-15%	50.000	12%	32.000	-29%	36.250	-19%
9.12		De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	m2	1,00	134.400	111.500	-17%	100.000	-26%	95.000	-29%	116.000	-14%
9.13		De estructura metálica de techo (pilares y vigas) con varillas torsionadas y techo de chapa de zinc	m2	1.00	230.400	255.000	11%	165.000	-28%	165.000	-28%	246.500	7%
9.14		De estructura metálica de techo (pilares y vigas) con chapa doblada y techo de chapa de zinc	m2	1,00	[illegible]	262.000	6%	180.000	-27%	175.000	-29%	290.000	17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia C. [illegible]
Dirección de [illegible]

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

9.15		De estructura y techo de policarbonato de 6 mm con provisión	m2	1,00	736.000	600.000	-18%	600.000	-18%	516.000	-30%	725.000	-1%
9.16		Reparación de techo de tejas con goteras	m2	1,00	220.800	160.000	-28%	160.000	-28%	165.000	-25%	188.500	-15%
9.17		De canalones autoportantes de fibrocemento	m2	1,00	132.800	154.000	16%	100.000	-25%	95.000	-28%	159.500	20%
9.18		Provisión y colocación de estractores eólicos de 450 a 500 mm	un.	1,00	1.196.800	978.000	-18%	850.000	-29%	850.000	-29%	870.000	-27%
10	**72131601-008**	Revoques											
10.01		Azotada impermeable 1:3 con hidrófugo, espesor 0.5 cm	m2	1,00	35.200	26.500	-25%	30.000	-15%	30.000	-15%	17.400	-51%
10.02		Interior y exterior de muros a una capa	m2	1,00	56.000	51.000	-9%	40.000	-29%	45.000	-20%	46.400	-17%
10.03		De pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	m2	1,00	59.200	53.500	-10%	45.000	-24%	42.000	-29%	46.400	-22%
10.04		De cielorraso 1:4:12	m2	1,00	73.600	62.500	-15%	52.000	-29%	60.000	-18%	62.350	-15%
10.05		De pilares de mampostería	m2	1,00	59.200	60.000	1%	45.000	-24%	45.000	-24%	50.750	-14%
10.06		De pilares de H° A°	m2	1,00	59.200	60.000	1%	45.000	-24%	45.000	-24%	50.750	-14%
10.07		De losas y vigas de H° A°	m2	1,00	73.600	65.500	-11%	55.000	-25%	62.500	-15%	62.350	-15%
10.08		Goterones en borde de losas	ml	1,00	88.000	69.000	-22%	62.000	-30%	62.300	-29%	94.250	7%
10.09		Salpicado exterior e=1.5 cm	m2	1,00	44.800	47.500	6%	35.000	-22%	35.000	-22%	36.250	-19%
10.10		Reparación de cornisas perimetrales	ml	1,00	73.600	68.500	-7%	55.000	-25%	60.000	-18%	72.500	-1%
10.11		Masa baritada de 2 cm sujeto a potencia del equipo radiológico	m2	1,00	102.300	98.000	-4%	120.000	17%	72.000	-30%	217.500	113%
11	**72131601-009**	Contrapiso											
11.01		De hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0.10 cm - 1:6:12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m2	1,00	94.400	80.000	-15%	67.000	-29%	70.000	-26%	58.000	-39%
11.02		Carpeta para base de piso	m2	1,00	73.600	60.000	-18%	52.000	-29%	60.000	-18%	43.500	-41%
11.03		De hormigón pobre sobre losa H° A° e=0,07 m	m2	1,00	83.200	71.500	-14%	60.000	-28%	85.000	2%	72.500	-13%
11.04		De cascotes en losa rebajada e=0,07	m2	1,00	83.200	78.000	-6%	60.000	-28%	95.000	14%	72.500	-13%

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

12	**72131601-009**	Pisos											
12.01		De mosaicos calcáreos	m2	1,00	182.400	149.000	-18%	128.000	-30%	150.000	-18%	145.000	-21%
12.02		De mosaicos graníticos 30x30 cm.	m2	1,00	323.200	262.000	-19%	250.000	-23%	250.000	-23%	188.500	-42%
12.03		De cerámica nacional, tejuela prensada	m2	1,00	144.000	132.000	-8%	110.000	-24%	125.000	-13%	123.250	-14%
12.04		De cerámica antideslizante PI 5,medida y color según detalles	m2	1,00	449.600	333.000	-26%	350.000	-22%	330.000	-27%	261.000	-42%
12.05		De alisado de cemento	m2	1,00	56.000	48.000	-14%	45.000	-20%	45.000	-20%	46.400	-17%
12.06		De H°A° de 10 cm	m2	1,00	294.400	225.000	-24%	210.000	-29%	220.000	-25%	188.500	-36%
12.07		De baldosones de hormigón 40 x 40 m	m2	1,00	123.200	96.000	-22%	100.000	-19%	150.000	22%	101.500	-18%
12.08		Encerado de piso de granito a máquina	m2	1,00	139.200	84.000	-40%	120.000	-14%	145.000	4%	87.000	-38%
12.09		Encerado de piso parquet a máquina	m2	1,00	152.000	119.000	-22%	107.000	-30%	180.000	18%	116.000	-24%
12.10		Planchas de granito reconstituido antideslizantes para huellas de escalera ,a=0,34 m	m2	1,00	662.400	572.000	-14%	465.000	-30%	750.000	13%	580.000	-12%
12.11		Planchas de granito reconstituido antideslizantes para contrahuellas de escalera , a=0,15 m	m2	1,00	662.400	572.000	-14%	465.000	-30%	750.000	13%	580.000	-12%
12.12		Para descanso de escalera	un	1,00	662.400	600.000	-9%	465.000	-30%	500.000	-25%	580.000	-12%
12.13		De veredita tipo kaá 20x20	m2	1,00	133.920	96.000	-28%	130.000	-3%	150.000	12%	87.000	-35%
12.14		De veredita tipo vainilla 15 x 15 m	m2	1,00	133.920	96.000	-28%	140.000	5%	150.000	12%	79.750	-40%
12.15		Pavimento Rígido e= 0.15 m para dársenas, calles internas y estacionamientos	m2	1,00	366.696	363.000	-1%	300.000	-18%	440.000	20%	435.000	19%
12.16		Cordón prefabricado como borde de protección perimetral	ml	1,00	106.193	102.000	-4%	100.000	-6%	125.000	18%	116.000	9%
12.17		Mosaicos de canto rodado de 0,30 x 0,30 m	m2	1,00	189.600	167.000	-12%	135.000	-29%	180.000	-5%	159.500	-16%

Fabricio Andreotti
Mat. C.S.J. 18.565

Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

12.18		De goma vinílica antideslizante	m2	1,00	162.000	212.000	31%	190.000	17%	165.000	2%	159.500	-2%
12.19		De alfombra para alto transito de 4mm	m2	1,00	219.022	201.500	-8%	155.000	-29%	200.000	-9%	246.500	13%
12.20		De piedra basáltica (empedrado)	m2	1,00	106.193	91.500	-14%	100.000	-6%	100.000	-6%	87.000	-18%
12.21		De Ceramica esmaltada 30 x 30 cm	m2	1,00	320.000	216.500	-32%	300.000	-6%	250.000	-22%	159.500	-50%
13	**72101607-005**	Zócalos											
13.01		Calcáreo	ml	1,00	54.400	34.000	-38%	39.000	-28%	55.000	1%	43.500	-20%
13.02		Granítico	ml	1,00	144.000	103.000	-28%	120.000	-17%	100.000	-31%	101.500	-30%
13.03		Granito reconstituido para escaleras	ml	1,00	158.400	112.000	-29%	125.000	-21%	150.000	-5%	145.000	-8%
13.04		Cerámico	ml	1,00	44.800	38.000	-15%	35.000	-22%	50.000	12%	26.100	-42%
13.05		Cerámica nacional	ml	1,00	64.000	48.000	-25%	45.000	-30%	50.000	-22%	26.100	-59%
13.06		Alfombrado	ml	1,00	44.800	36.500	-19%	32.000	-29%	35.000	-22%	24.650	-45%
14	**72102601-001**	Carpintería de Madera											
14.01		Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	un	1,00	132.720	125.000	-6%	130.000	-2%	150.000	13%	145.000	9%
14.02		Cambio de cerraduras en puertas	un	1,00	331.200	293.000	-12%	300.000	-9%	385.000	16%	290.000	-12%
14.03		Puertas placas de 0,70/ 0,80/0.90 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras	un	1,00	1.766.400	852.000	-52%	1.250.000	-29%	1.500.000	-15%	1.087.500	-38%
14.04		Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras	un	1,00	2.649.600	1.774.000	-33%	2.000.000	-25%	2.750.000	4%	1.740.000	-34%
14.05		Puertas batientes, incluyendo herrajes	un	1,00	2.649.600	1.495.000	-44%	1.860.000	-30%	2.750.000	4%	2.030.000	-23%
14.06		Desmonte de marco y contramarco	un	1,00	59.360	49.000	-17%	60.000	1%	60.000	1%	72.500	22%
14.07		Marco recto de madera de 2"x 6"para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x2.10	un	1,00	711.200	530.000	-25%	600.000	-16%	700.000	-2%	652.500	-8%
14.08		Contramarco de madera	ml	1,00	24.296	26.000	7%	25.000	3%	29.000	19%	36.250	49%
14.09		Cambio de herrajes de ventanas vidrieras(trancas, bisagras, fallebas)	un	1,00	104.533	108.000	3%	100.000	-4%	125.000	20%	123.250	18%

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

14.10		Cambio de herrajes de ventanas persianas(trancas, bisagras, fallebas)	un	1,00	104.533	108.000	3%	120.000	15%	125.000	20%	116.000	11%
14.11		Guarda-sillas de madera	ml	1,00	238.933	121.500	-49%	200.000	-16%	250.000	5%	123.250	-48%
14.12		Reparación y Mantenimiento de puertas y ventanas tipo persiana valenciana.	un	1,00	343.467	265.000	-23%	400.000	16%	350.000	2%	290.000	-16%
14.13		Reparación de puertas y ventanas	un	1,00	360.000	350.000	-3%	400.000	11%	385.000	7%	217.500	-40%
14.14		Reparación de persianas (puertas y ventanas)	un	1,00	360.000	350.000	-3%	400.000	11%	385.000	7%	217.500	-40%
15	**73121602-007**	Carpintería Metálica y de Aluminio											
15.01		Ventanas tipo balancín	m2	1,00	824.000	608.000	-26%	578.000	-30%	850.000	3%	797.500	-3%
15.02		Mantenimiento de puertas y ventanas, de aluminio y metálico.	un	1,00	699.200	496.000	-29%	500.000	-28%	500.000	-28%	551.000	-21%
15.03		Puerta enchapada (0,80x2,10) con marcos en chapa doblada con tela mosquitero	un	1,00	1.324.800	1.242.000	-6%	1.000.000	-25%	1.350.000	2%	1.160.000	-12%
15.04		Provisión y colocación cantoneras de aluminio perfil L para esquinas	ml	1,00	132.800	140.000	5%	120.000	-10%	135.000	2%	232.000	75%
15.05		Provisión y colocación de pasamanos de escaleras	ml	1,00	235.200	265.000	13%	200.000	-15%	275.000	17%	232.000	-1%
15.06		Reparación de parasoles de aluminio	m2	1,00	132.800	102.000	-23%	150.000	13%	150.000	13%	137.750	4%
15.07		Provisión e instalación de parasoles de aluminio anodizado natural, con marcos perimetrales, tubos rectangulares, aletas fijas horizontales, de 150mm de ancho, con anclajes metálicos según modelo existente.	m2	1,00	441.600	400.000	-9%	400.000	-9%	525.000	19%	435.000	-1%

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección General de Contrataciones

15.08		Reparación de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosión, soldadura, ajuste, pintura anti óxido)	m2	1,00	240.000	170.000	-29%	250.000	4%	275.000	15%	217.500	-9%
15.09		Provisión y colocación Portón de Hierro	m2	1,00	651.200	550.000	-16%	500.000	-23%	750.000	15%	652.500	0%
15.10		Provisión y colocación de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N° 24 c/ antioxido. Aereas desarrollo: 50 cm, idem las embutidas	ml	1.00	120.000	110.000	-8%	120.000	0%	144.000	20%	123.250	3%
16	**72101607-001**	Alfeizar de ventanas											
16.01		De revoque 1:3 (cemento, arena lavada) y mocheta de revoque	m2	1,00	73.600	55.000	-25%	52.000	-29%	52.500	-29%	43.500	-41%
16.02		Revoque de mocheta	ml	1.00	32.593	33.000	1%	25.000	-23%	35.000	7%	36.250	11%
17	**72131601-012**	Pinturas											
17.01		Enduido											
17.01.01		Interior y exterior en paredes.	m2	1,00	31.520	23.500	-25%	30.000	-5%	37.500	19%	26.100	-17%
17.01.02		Interior y exterior (área de galerías, hall) en cielo raso.	m2	1,00	31.520	23.500	-25%	33.000	5%	37.500	19%	26.100	-17%
17.01.03		En tabiques de roca yeso.	m2	1,00	34.880	26.500	-24%	33.000	-5%	41.500	19%	26.100	-25%
17.01.04		Enduido cementicio	m2	1,00	104.000	74.000	-29%	75.000	-28%	120.000	15%	50.750	-51%
17.02		De Muros											
17.02.01		Al látex acrílico para paredes interiores	m2	1,00	36.720	29.000	-21%	35.000	-5%	44.000	20%	36.250	-1%
17.02.02		De paredes y pilares	m2	1,00	36.720	29.000	-21%	35.000	-5%	44.000	20%	36.250	-1%
17.02.03		De cielo raso de losas. vigas y aleros de Hº A º.	m2	1,00	40.000	32.000	-20%	40.000	0%	48.000	20%	39.150	-2%
17.02.04		Al látex acrílico para paredes exteriores	m2	1,00	48.000	45.000	-6%	40.000	-17%	57.000	19%	66.700	39%
17.02.05		Exterior al latex de fachada de edificio con silleta	m2	1.00	124.480	87.500	-30%	90.000	-28%	145.000	16%	105.850	-15%
17.02.06		Exterior texturado de fachada de edificio con silleta	m2	1,00	124.480	97.000	-22%	100.000	-20%	145.000	16%	108.750	-13%

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

17.02.07		De muralla al latex	m	1,00	36.720	27.000	-26%	30.000	-18%	44.000	20%	26.100	-29%
17.02.08		De buñas en fachadas.	m2	1,00	48.000	36.000	-25%	35.000	-27%	57.000	19%	40.600	-15%
17.02.09		Pintura texturizada de paredes interiores	m2	1,00	124.480	91.000	-27%	90.000	-28%	145.000	16%	108.750	-13%
17.02.10		Pintura texturizada de paredes exteriores	m2	1,00	124.480	91.000	-27%	100.000	-20%	145.000	16%	123.250	-1%
17.02.11		De tejas con Impacril color ceramico	m2	1,00	115.200	84.000	-27%	81.000	-30%	135.000	17%	123.250	7%
17.02.12		De paredes a la cal	m2	1,00	24.000	17.000	-29%	20.000	-17%	27.500	15%	11.600	-52%
17.03		Al Barniz											
17.03.01		De tejuelón y maderamen, con aplicación de termífugo	m2	1,00	44.800	32.000	-29%	40.000	-11%	53.500	19%	39.150	-13%
17.03.02		De aberturas de madera	m2	1,00	44.800	32.000	-29%	40.000	-11%	53.500	19%	39.150	-13%
17.03.03		De portón de madera	m2	1,00	38.400	28.500	-26%	35.000	-9%	45.000	17%	26.100	-32%
17.03.04		De barandas de madera	m2	1,00	38.400	28.500	-26%	35.000	-9%	45.000	17%	26.100	-32%
17.04		Al Esmalte Sintético											
17.04.01		De paredes h=1,80 m	m2	1,00	56.000	41.000	-27%	45.000	-20%	65.000	16%	43.500	-22%
17.04.02		De aberturas de madera	m2	1,00	56.000	40.000	-29%	45.000	-20%	65.000	16%	43.500	-22%
17.04.03		De abertura metálica previo anti óxido	m2	1,00	73.600	52.000	-29%	55.000	-25%	85.000	15%	58.000	-21%
17.04.04		De canaleta y bajada	ml	1,00	44.800	33.000	-26%	35.000	-22%	50.000	12%	29.000	-35%
17.04.05		De rejas ,portones metálicos, barandas, techos metálicos, escalera marinera	m2	1,00	73.600	52.000	-29%	55.000	-25%	85.000	15%	50.750	-31%
17.04.06		De cañerías de hierro	ml	1,00	44.800	33.000	-26%	35.000	-22%	45.000	0%	39.150	-13%
17.04.07		De cañerías de hierro galvanizado y/o aluminio	ml	1,00	64.000	45.000	-30%	45.000	-30%	65.000	2%	58.000	-9%
17.05		Con Silicona											
17.05.01		Tratamiento de ladrillo visto o piedra	m2	1,00	44.800	33.000	-26%	40.000	-11%	45.000	0%	39.150	-13%
17.06		Al Epoxi											
17.06.01		De paredes sobre enduido cementicio	m2	1,00	102.400	82.500	-19%	80.000	-22%	120.000	17%	101.500	-1%
17.06.02		De cielo raso sobre enduido cementicio	m2	1,00	105.600	85.500	-19%	90.000	-15%	125.000	18%	101.500	-4%
17.06.03		De señalizaciones en pisos en estacionamiento	m2	1,00	192.000	135.500	-29%	135.000	-30%	230.000	20%	166.750	-13%
17.06.04		De piso cementicio	m2	1,00	118.400	84.000	-29%	90.000	-24%	140.000	18%	116.000	-2%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cyntia Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 73/17
"REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION Y LA UNIDAD SANITARIA DE HOHENAU"

17.07		Pulido y lustre											
17.07.01		De revestimiento de madera en paredes y pilares de madera	m2	1,00	102.400	70.000	-32%	80.000	-22%	120.000	17%	101.500	-1%
17.07.02		Laqueado de puertas de madera	m2	1,00	192.000	137.000	-29%	135.000	-30%	230.000	20%	166.750	-13%
18	**72102508-003**	Revestidos											
18.01		De azulejos 20x20 cm. sobre base previa, color igual al existente	m2	1,00	225.600	158.000	-30%	160.000	-29%	200.000	-11%	188.500	-16%
18.02		De azulejos 15x15 cm. sobre base previa, color igual al existente	m2	1,00	203.200	147.000	-28%	150.000	-26%	200.000	-2%	123.250	-39%
18.03		De ladrillejos	m2	1,00	193.600	137.000	-29%	150.000	-23%	200.000	3%	108.750	-44%
18.04		De pastillas cerámicas	m2	1,00	249.600	175.000	-30%	180.000	-28%	200.000	-20%	195.750	-22%
18.05		De guardas, tamaño y color semejante al existente	ml	1,00	102.400	113.000	10%	80.000	-22%	110.000	7%	116.000	13%
18.06		De pilares de H° A° con ladrillo o ladrillejo	m2	1,00	161.600	118.500	-27%	115.000	-29%	165.000	2%	116.000	-28%
18.07		De vigas de H° A° con ladrillo o ladrillejo	m2	1,00	161.600	118.500	-27%	115.000	-29%	165.000	2%	116.000	-28%
18.08		De placa de fibrocemento de 80 mm	m2	1,00	224.000	195.000	-13%	160.000	-29%	225.000	0%	268.250	20%
18.09		De placa de fibrocemento de 120 mm	m2	1,00	256.000	230.000	-10%	180.000	-30%	250.000	-2%	290.000	13%
18.10		De de vinilico	m2	1,00	199.112	188.500	-5%	200.000	0%	225.000	13%	232.000	17%
19	**72102602-004**	Vidrios - Provisión y colocación											
19.01		Vidrios											
19.01.01		De 3 mm	m2	1,00	331.200	285.000	-14%	232.000	-30%	235.000	-29%	261.000	-21%
19.01.02		De 4 mm	m2	1,00	387.200	334.000	-14%	272.000	-30%	350.000	-10%	290.000	-25%
19.01.03		**De 6 mm**	**m2**	**1,00**	**441.600**	**383.000**	-13%	310.000	-30%	525.000	19%	333.500	-24%
19.01.04		De 8 mm sobre pared de roca yeso incoloro	m2	1,00	571.200	466.500	-18%	400.000	-30%	685.000	20%	652.500	14%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cyn. Mariano Maciel
Dirección de Infraestructura

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Fabricio Andreotti
Dirección Operativa de Contrataciones

19.02		De Paños Fijos con esmerilado:											
19.02.01		De cristal Templado de 10 mm. color bronce. con esmerilado y perfileria de aluminio de tres unidades de franjas horizontales de 5 cm de ancho cada uno.	m2	1.00	2.668.800	650.000	-76%	1.870.000	-30%	2.500.000	-6%	2.175.000	-19%
19.02.02		De puerta batiente de una hoja en cristal templado de 10 mm color bronce, con esmerilado y logo de IPS, incluye cerradura y manijón según diseño.	m2	1.00	5.152.000	1.000.000	-81%	3.607.000	-30%	3.650.000	-29%	2.320.000	-55%
19.02.03		De puerta batiente de dos hojas en cristal templado de 10 mm color bronce. con esmerilado y logo de IPS, incluyen cerradura y manijón según diseño.	m2	1.00	6.256.000	2.000.000	-68%	4.380.000	-30%	4.500.000	-28%	2.900.000	-54%
19.02.04		De puerta corrediza y paños fijos. en cristal templado de 10 mm color bronce. con esmerilado. y logo de IPS, incluyen cerradura y manijon según diseño.	m2	1.00	6.256.000	1.000.000	-84%	4.380.000	-30%	4.500.000	-28%	2.900.000	-54%
19.03		De Paños Fijos sin esmerilado:											
19.03.01		De Cristal Templado incoloro. paños fijos de e= 10 mm. Medidas según detalles.	m2	1.00	2.300.800	705.000	-69%	1.611.000	-30%	1.650.000	-28%	2.610.000	13%
19.03.02		De puerta batiente y paños fijos en cristal templado de 10 mm incoloro. sin esmerilado. Medida según detalle.	m2		3.864.000	1.000.000	-74%	2.705.000	-30%	2.750.000	-29%	2.610.000	-32%

Fabricio Ibarrola
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Ximena Miqueloni
Dirección Operativa de Contrataciones

19.04		De espejos											
19.04.01		Tipo Float en sanitarios e= 4 mm, según medidas	m2	1,00	441.600	321.000	-27%	400.000	-9%	500.000	13%	391.500	-11%
19.05		Polarizado											
19.05.01		De láminas de polarizado para vidrios de puertas y o ventanas	m2	1,00	192.000	154.000	-20%	150.000	-22%	230.000	20%	166.750	-13%
19.06		De Paños para ventanas:											
19.06.01		De cristal Templado de 8 mm, color bronce, con perfileria de aluminio completo.	m2	1,00	2.024.000	1.000.000	-51%	1.500.000	-26%	1.500.000	-26%	1.885.000	-7%
19.07		Mantenimiento de puertas y ventanas de templados:											
19.07.01		Reparación y mantenimiento de puertas (herrajes, frenos, manijas, pasadores)	un	1,00	424.000	363.000	-14%	400.000	-6%	400.000	-6%	435.000	3%
19.07.02		Reparación y mantenimiento de ventanas (herrajes, manijas, pasadores)	un	1,00	424.000	363.000	-14%	400.000	-6%	400.000	-6%	435.000	3%
20	**72152707-001**	Muro de contención											
20.01		De ladrillos común visto de 0,45 m.	m2	1,00	412.800	291.500	-29%	300.000	-27%	450.000	9%	290.000	-30%
21	**72101703-005**	Canteros											
21.01		De mampostería o de piedra	m2	1,00	460.800	260.000	-44%	330.000	-28%	550.000	19%	217.500	-53%
22	**72152605-001**	Cielo raso -Provisión y Montaje											
22.01		De placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio	m2	1,00	313.600	250.000	-20%	250.000	-20%	330.000	5%	304.500	-3%
22.02		De placas de yeso junta tomada	m2	1,00	249.600	270.000	8%	270.000	8%	300.000	20%	333.500	34%
22.03		De Buñas perimetrales	ml	1,00	102.400	95.000	-7%	80.000	-22%	120.000	17%	87.000	-15%
22.04		De cielo raso de PVC	m2	1,00	174.400	145.000	-17%	150.000	-14%	125.000	-28%	108.750	-38%
22.05		De cielo raso de metal desplegado	m2	1,00	353.600	230.000	-35%	250.000	-29%	250.000	-29%	311.750	-12%

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.505

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 73/17
"REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION Y LA UNIDAD SANITARIA DE HOHENAU"

23	**72102602-007**	Mamparas-Provisión y Colocación											
23.01		De mamparas de melamina tipo eucatex ciega con perfilería de chapa doblada laminada y pintada	m2	1,00	353.600	280.000	-21%	250.000	-29%	400.000	13%	464.000	31%
23.02		De mamparas de melamina tipo eucatex vidriada con perfilería de chapa doblada laminada y pintada	m2	1,00	396.800	460.000	16%	280.000	-29%	450.000	13%	493.000	24%
23.03		Puerta de placa tipo eucatex con cerradura (0.70/0.80/0.90 x 2,10)incluye herrajes y cerraduras	un	1,00	1.030.400	520.000	-50%	725.000	-30%	1.000.000	-3%	797.500	-23%
23.04		De placa de yeso acartonado tipo durlock de 12mm, con perfileria de sujeción completo	m2	1,00	529.600	400.000	-24%	375.000	-29%	550.000	4%	580.000	10%
24	**72102508-999**	Mesadas											
24.01		Reparación de mesada de hormigón revestida de azulejos	ml	1,00	192.000	145.000	-24%	150.000	-22%	230.000	20%	145.000	-24%
25	**72102201-9998**	Alumbrado exterior-Provisión y Montaje											
25.01		De artefactos tipo AP 105 W, lámpara de bajo consumo con interruptor fotoeléctrico, completo incluye poste de H°A°, según normas ANDE	un	1,00	1.913.600	865.000	-55%	1.800.000	-6%	2.000.000	5%	1.160.000	-39%
25.02		De reflextores LED RGB de 30 Wpara fachada c/fuente	un	1,00	1.120.000	500.000	-55%	1.000.000	-11%	785.000	-30%	507.500	-55%
25.03		De reflextores LED RGB de 50 Wpara fachada c/fuente	un	1,00	1.680.000	600.000	-64%	1.200.000	-29%	1.180.000	-30%	652.500	-61%
26	**72102201-003**	Instalación eléctrica											
26.01		Boca de iluminación con su interruptor.	un	1,00	265.600	200.000	-25%	200.000	-25%	250.000	-6%	130.500	-51%
26.02		Boca de iluminación con su interruptor tipo combinación.	un	1,00	265.600	200.000	-25%	200.000	-25%	250.000	-6%	203.000	-24%

Fabricio Abdrotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

26.03		Boca de toma corriente con su llave.	un	1,00	265.600	200.000	-25%	200.000	-25%	250.000	-6%	130.500	-51%
26.04		Boca para ventiladores de techo con su llave.	un	1,00	265.600	200.000	-25%	200.000	-25%	250.000	-6%	130.500	-51%
26.05		Bocas para circuitos especiales con su llave (AA, Ducha Calefacción.).	un	1,00	441.600	335.000	-24%	350.000	-21%	450.000	2%	362.500	-18%
26.06		Bocas para toma corrientes con conductor de tierra con su llave, hasta 5 m del tablero	un	1,00	235.200	200.000	-15%	250.000	6%	250.000	6%	362.500	54%
26.07		Boca para toma tipo Schucko con su llave.	un	1,00	441.600	350.000	-21%	350.000	-21%	441.600	0%	362.500	-18%
26.08		Provision y colocacion de Tablero General	un	1,00	1.731.439	1.300.000	-25%	1.300.000	-25%	1.731.439	0%	652.500	-62%
26.09		Provision y colocacion de Tablero Seccional	un	1,00	1.731.439	1.300.000	-25%	1.300.000	-25%	1.731.439	0%	362.500	-79%
26.10		Provision y colocacion de cableado	ml	1,00	118.519	95.000	-20%	140.000	18%	118.519	0%	290.000	145%
26.11		Colocacion de AA de 9.000/12.000 BTU	un	1,00	768.000	550.000	-28%	600.000	-22%	768.000	0%	507.500	-34%
26.12		Colocacion de AA de 18.000/24.000 BTU	un	1,00	1.066.667	650.000	-39%	750.000	-30%	1.066.667	0%	725.000	-32%
26.13		Colocacion de AA de 36.000/48.000 BTU	un	1,00	1.248.000	750.000	-40%	900.000	-28%	1.248.000	0%	1.160.000	-7%
26.14		Provision y colocacion de tapas ciegas	un	1,00	8.296	7.000	-16%	9.000	8%	8.296	0%	87.000	949%
27	**72102201-9998**	Artefactos de Iluminación, lámparas y accesorios-Provisión y Montaje											
27.01		De artefactos con tubos led de 1x 18w. Reflector de Aluminio anodizado con rejillas.	un	1,00	249.600	185.000	-26%	200.000	-20%	250.000	0%	261.000	5%
27.02		De artefactos con tubos led de 2x 18w de embutir. Reflector de Aluminio anodizado con rejillas.	un	1,00	353.600	265.000	-25%	320.000	-10%	350.000	-1%	507.500	44%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cyntia Arrua Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección General de Contrataciones

27.03		De artefactos con tubos led de 1x 18w w de embutir. Reflector de Aluminio anodizado con rejillas.	un	1,00	441.600	320.000	-28%	310.000	-30%	450.000	2%	435.000	-1%
27.04		Artefacto de iluminarías empotrables, de bajo consumo, 2X20 W destinadas para baños y kitchenette.	un	1,00	249.600	200.000	-20%	200.000	-20%	250.000	0%	261.000	5%
27.05		Provisión y colocación de artefactos con 2 lámparas led de 9 W de embutir	un	1,00	320.000	230.000	-28%	230.000	-28%	320.000	0%	362.500	13%
27.06		Provisión y colocación de artefactos con 2 lámparas led de 9 W de sobreponer	un	1,00	320.000	230.000	-28%	250.000	-22%	320.000	0%	362.500	13%
27.07		Provisión y montaje de tubos led de 18 W (reemplazo tubo fluorescente de 40 w)	un	1,00	112.000	82.000	-27%	100.000	-11%	110.000	-2%	116.000	4%
27.08		Provisión y montaje de tubos led de 9 W (reemplazo tubo fluorescente de 20 w)	un	1,00	88.000	65.000	-26%	90.000	2%	90.000	2%	87.000	-1%
27.09		Provisión y montaje de lámparas led tipo bulbo de 9 W	un	1,00	64.000	50.000	-22%	60.000	-6%	64.000	0%	507.500	693%
27.10		Reposición de llave de ventilador	un	1,00	256.000	195.000	-24%	180.000	-30%	256.000	0%	217.500	-15%
27.11		Reposición de capacitor de ventilador	un	1,00	59.200	45.000	-24%	45.000	-24%	59.200	0%	43.500	-27%
27.12		Provisión e instalación de Termocalefones de 100 litros	un	1,00	2.400.000	1.400.000	-42%	2.000.000	-17%	2.400.000	0%	2.030.000	-15%
27.13		Provisión y montaje de ducha eléctrica	un	1,00	152.000	112.000	-26%	120.000	-21%	152.000	0%	181.250	19%
27.14		Provisión y montaje de ventilador de techo de 56"	un	1,00	672.000	482.000	-28%	500.000	-26%	672.000	0%	652.500	-3%
28	**72102201-002**	Retiro de artefactos y artículos eléctricos											
28.01		De artefactos fluorescentes en general	un	1,00	73.600	56.000	-24%	55.000	-25%	52.000	-29%	43.500	-41%

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

28.02		De apliques en cielo raso y posterior sellado	un	1,00	73.600	56.000	-24%	60.000	-18%	52.000	-29%	43.500	-41%
28.03		De ventilador de techo.	un	1,00	132.800	100.000	-25%	100.000	-25%	95.000	-28%	72.500	-45%
28.04		De tablero general y/o seccional	un	1,00	144.000	135.000	-6%	150.000	4%	110.000	-24%	217.500	51%
28.05		De llaves y tomas	un	1,00	19.200	16.000	-17%	20.000	4%	20.000	4%	21.750	13%
28.06		De duchas electricas	un	1,00	23.704	21.000	-11%	25.000	5%	25.000	5%	29.000	22%
28.07		De cableados	ml	1,00	6.400	6.500	2%	7.500	17%	7.500	17%	2.175	-66%
28.08		Retiro de AA de ventana y/ o Split	un	1,00	177.778	146.000	-18%	200.000	12%	150.000	-16%	217.500	22%
29	**72102201-003**	Provisión y montaje de Disyuntores TM											
29.01		De disyuntor TM 1x10A	un	1,00	73.600	62.000	-16%	70.000	-5%	85.000	15%	87.000	18%
29.02		De disyuntor TM 1x16A	un	1,00	88.000	70.000	-20%	100.000	14%	105.000	19%	87.000	-1%
29.03		De disyuntor TM 1x20A	un	1,00	102.400	82.000	-20%	100.000	-2%	122.000	19%	87.000	-15%
29.04		De disyuntor TM 1x25A	un	1,00	118.400	90.000	-24%	120.000	1%	140.000	18%	94.250	-20%
29.05		De disyuntor TM 1x32A	un	1,00	132.800	98.000	-26%	130.000	-2%	155.000	17%	101.500	-24%
29.06		De disyuntor TM 1x40A	un	1,00	147.200	185.000	26%	140.000	-5%	175.000	19%	188.500	28%
29.07		De disyuntor TM 3x100A	un	1,00	441.600	350.000	-21%	400.000	-9%	525.000	19%	580.000	31%
29.08		De disyuntor TM 3x63A	un	1,00	353.600	265.000	-25%	350.000	-1%	400.000	13%	290.000	-18%
29.09		De disyuntor TM 3x50A	un	1,00	265.600	190.000	-28%	230.000	-13%	310.000	17%	261.000	-2%
29.10		De disyuntor TM 3x40A	un	1,00	265.600	190.000	-28%	230.000	-13%	310.000	17%	261.000	-2%
29.11		De disyuntor TM 3x32A	un	1,00	265.600	190.000	-28%	230.000	-13%	310.000	17%	261.000	-2%
29.12		De disyuntor TM 3x25A	un	1,00	265.600	190.000	-28%	230.000	-13%	310.000	17%	261.000	-2%
29.13		De disyuntor TM 3x16A	un	1,00	265.600	190.000	-28%	230.000	-13%	310.000	17%	261.000	-2%
29.14		De disyuntor TM 3x20A	un	1,00	265.600	190.000	-28%	230.000	-13%	310.000	17%	261.000	-2%
30	**72131601-011**	Instalación Agua Corriente											
30.1		Cañería de PVC de 2"	ml	1,00	452.800	316.000	-30%	320.000	-29%	317.000	-30%	137.750	-70%
30.2		Cañería de PVC de 1 1/2"	ml	1,00	275.200	195.000	-29%	195.000	-29%	195.000	-29%	94.250	-66%
30.3		Cañería de PVC de 1 1/4"	ml	1,00	262.400	185.000	-29%	185.000	-29%	185.000	-29%	72.500	-72%
30.4		Cañería de PVC de 1"	ml	1,00	179.200	126.000	-30%	130.000	-27%	130.000	-27%	65.250	-64%
30.5		**Cañería de de PVC de 3/4"**	**ml**	**1,00**	**107.200**	**78.000**	**-27%**	**76.000**	**-29%**	**110.000**	**3%**	**50.750**	**-53%**
30.6		Caño PVC de 1/2"	ml	1,00	83.200	60.000	-28%	60.000	-28%	95.000	14%	43.500	-48%
30.7		Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2"	ml	1,00	236.800	170.000	-28%	170.000	-28%	200.000	-16%	217.500	-8%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección de Infraestructura

Fabricio Gadrcotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 73/17
"REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION Y LA UNIDAD SANITARIA DE HOHENAU"

30.8		Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa de 1"	ml	1,00	208.000	155.000	-25%	150.000	-28%	220.000	6%	188.500	-9%
30.9		Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4"	ml	1,00	139.200	100.000	-28%	100.000	-28%	150.000	8%	145.000	4%
30.10		Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2"	ml	1,00	96.000	70.000	-27%	70.000	-27%	115.000	20%	101.500	6%
30.11		Llave de paso de 3" tipo exclusa.	un	1,00	1.196.800	850.000	-29%	838.000	-30%	1.200.000	0%	580.000	-52%
30.12		Llave de paso de 2" tipo exclusa.	un	1,00	435.200	310.000	-29%	400.000	-8%	450.000	3%	435.000	0%
30.13		Llave de paso de 1 1/2" tipo exclusa.	un	1,00	419.200	295.000	-30%	350.000	-17%	450.000	7%	391.500	-7%
30.14		Llave de paso de 1 1/4" tipo exclusa.	un	1,00	395.200	280.000	-29%	300.000	-24%	400.000	1%	348.000	-12%
30.15		Llave de paso de 1" tipo exclusa.	un	1,00	251.200	180.000	-28%	290.000	15%	300.000	19%	290.000	15%
30.16		Llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	un	1,00	262.400	185.000	-29%	200.000	-24%	310.000	18%	159.500	-39%
30.17		Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	un	1,00	209.600	150.000	-28%	150.000	-28%	250.000	19%	116.000	-45%
30.18		Reposición de válvulas de canillas en general	un	1,00	96.000	70.000	-27%	68.000	-29%	100.000	4%	36.250	-62%
30.19		Flotador manual de 1" para tanque de agua	un	1,00	657.600	465.000	-29%	461.000	-30%	750.000	14%	333.500	-49%
30.20		Flotador manual de 1 ½"para tanque de agua	un	1,00	353.600	250.000	-29%	250.000	-29%	400.000	13%	406.000	15%
30.21		Limpieza de tanque de agua	un	1,00	1.472.000	1.050.000	-29%	1.050.000	-29%	1.050.000	-29%	870.000	-41%
30.22		Aislación de tanque de agua	m2	1,00	176.000	130.000	-26%	200.000	14%	210.000	19%	174.000	-1%
30.23		Retiro de cañerías	ml	1,00	65.280	46.000	-30%	50.000	-23%	50.000	-23%	36.250	-44%
31	**72102304-002**	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías											
31.01		De lavatorio similar al existente con accesorios	un	1,00	265.600	200.000	-25%	250.000	-6%	300.000	13%	246.500	-7%

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Carolina Recalde
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Adolfo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

31.02		De mingitorio de losa, con sifón integrado y todos sus accesorios.	un	1,00	1.011.200	712.000	-30%	710.000	-30%	1.000.000	-1%	870.000	-14%
31.03		De inodoro de loza esmaltada con cisterna alta con sus accesorios similar al existente	un	1,00	614.400	450.000	-27%	440.000	-28%	650.000	6%	580.000	-6%
31.04		De inodoro de loza esmaltada con mochila incorporada con sus accesorios, similar al existente	un	1,00	1.032.000	755.000	-27%	725.000	-30%	1.000.000	-3%	1.015.000	-2%
31.05		De cisterna alta de PVC.	un	1,00	192.000	145.000	-24%	140.000	-27%	200.000	4%	145.000	-24%
31.06		De tapa acrílica para inodoro	un	1,00	76.800	60.000	-22%	70.000	-9%	90.000	17%	87.000	13%
31.07		De asiento acolchado para inodoro.	un	1,00	98.080	72.000	-27%	80.000	-18%	110.000	12%	72.500	-26%
31.08		De pileta de lavar de granito reconstituido con sus accesorios..	un	1,00	650.320	490.000	-25%	500.000	-23%	650.000	0%	623.500	-4%
31.09		De pileta de una bacha de acero inoxidable con sus accesorios..	un	1,00	753.440	560.000	-26%	530.000	-30%	750.000	0%	725.000	-4%
31.10		De pileta de dos bachas de acero inoxidable con sus accesorios..	un	1,00	1.324.800	500.000	-62%	950.000	-28%	1.300.000	-2%	870.000	-34%
31.11		De bacha simple de acero inoxidable, de 0,40m x 0,34m x 0,17m, de sobreponer en mesada, con acabado de alto brillo con sus accesorios..	un	1,00	1.324.800	500.000	-62%	1.200.000	-9%	1.350.000	2%	1.087.500	-18%
31.12		De conexión flexible cromadas de 0.40.	un	1,00	61.920	46.000	-26%	70.000	13%	65.000	5%	50.750	-18%
31.13		Portarrollo de loza esmaltada.	un	1,00	61.920	46.000	-26%	50.000	-19%	65.000	5%	130.500	111%
31.14		Jabonera de loza esmaltada.	un	1,00	61.920	46.000	-26%	50.000	-19%	65.000	5%	130.500	111%
31.15		Toallera de loza esmaltada	un	1,00	61.920	46.000	-26%	50.000	-19%	65.000	5%	130.500	111%
31.16		Percha simple de loza esmaltada.	un	1,00	61.920	46.000	-26%	50.000	-19%	65.000	5%	130.500	111%
31.17		Reposición de ducha simple	un	1,00	168.000	120.000	-29%	120.000	-29%	200.000	19%	145.000	-14%

Fabricio Midreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

Abg. Arnaldo Agustine
Dirección Operativa de Contrataciones

31.18		Provisión y colocación de cisterna de plástico similar al existente	un	1,00	112.000	80.000	-29%	100.000	-11%	130.000	16%	145.000	29%
31.19		Provisión y colocación de cisterna tipo mochila similar al existente	un	1,00	472.000	335.000	-29%	350.000	-26%	500.000	6%	145.000	-69%
31.20		Desmontaje de lavatorio de loza y accesorios.	un	1,00	73.600	52.000	-29%	55.000	-25%	60.000	-18%	72.500	-1%
31.21		Desmontaje de inodoro de loza y accesorios	un	1,00	73.600	52.000	-29%	55.000	-25%	60.000	-18%	72.500	-1%
31.22		Desmontaje de bajada para cisterna alta o tasa turca.	un	1,00	73.600	52.000	-29%	55.000	-25%	60.000	-18%	72.500	-1%
31.23		Desmontaje de mingitorio sin recuperación de material	un	1,00	73.600	52.000	-29%	55.000	-25%	60.000	-18%	72.500	-1%
31.24		Desmontaje de piletas de acero inoxidables sin recuperación de material	un	1,00	142.293	120.000	-16%	100.000	-30%	100.000	-30%	72.500	-49%
31.25		Grifería cromada para mesada, con pico móvil, para agua fría.	un	1,00	296.296	215.000	-27%	250.000	-16%	350.000	18%	580.000	96%
31.26		Grifería cromada automática para lavatorio, para agua fría.	un	1,00	651.852	480.000	-26%	500.000	-23%	650.000	0%	725.000	11%
31.27		Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 3/4".	un	1,00	130.370	95.000	-27%	120.000	-8%	150.000	15%	174.000	33%
31.28		Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 1/2".	un	1,00	118.519	85.000	-28%	110.000	-7%	140.000	18%	123.250	4%
31.29		Canilla pico móvil para cocina de 1/2".	un	1,00	296.296	210.000	-29%	300.000	1%	350.000	18%	246.500	-17%
31.30		Canilla para lavatorio, de 1/2".	un	1,00	130.370	95.000	-27%	120.000	-8%	150.000	15%	217.500	67%
31.31		Enchufe de PVC para inodoro	un	1,00	16.593	15.000	-10%	15.000	-10%	20.000	21%	36.250	118%
31.32		Sopapa para lavatorio	un	1,00	71.111	52.000	-27%	50.000	-30%	70.000	-2%	65.250	-8%
31.33		Sopapa para pileta de granito	un	1,00	44.800	32.000	-29%	50.000	12%	50.000	12%	65.250	46%
31.34		Grampas fijas de acero inoxidable A4/AISI 316 espesor 2.5 mm	un	1,00	44.800	32.000	-29%	45.000	0%	35.000	-22%	43.500	-3%

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Alegre
Dirección Operativa de Contrataciones

32	**72102304-006**	Instalación de Sistema de Desagüe Cloacal y Pluvial											
32.01		Remoción y sustitución de Tubería de PVC de 150 mm, serie Reforzada, con relleno y compactación del terreno.	ml	1.00	189.630	150.000	-21%	200.000	5%	150.000	-21%	507.500	168%
32.02		Remoción y sustitución de Tubería de PVC de 100 mm, serie Reforzada, con relleno y compactación del terreno.	ml	1.00	130.370	100.000	-23%	150.000	15%	120.000	-8%	435.000	234%
32.03		Desmonte de rejillas de piso en baños	un	1.00	11.852	10.000	-16%	10.000	-16%	10.000	-16%	43.500	267%
32.04		Limpieza de camara septica y desagote de pozo ciego	un	1.00	2.133.333	1.500.000	-30%	2.000.000	-6%	1.500.000	-30%	2.610.000	22%
32.05		Tubería de PVC de 100 mm, serie Reforzada.	ml	1.00	299.200	215.000	-28%	210.000	-30%	210.000	-30%	188.500	-37%
32.06		Tubería de PVC de 75 mm, serie Reforzada.	ml	1.00	193.600	155.000	-20%	136.000	-30%	140.000	-28%	145.000	-25%
32.07		Tubería de PVC de 50 mm, serie Reforzada.	ml	1.00	176.000	145.000	-18%	125.000	-29%	130.000	-26%	123.250	-30%
32.08		Tubería de PVC de 40 mm, serie Reforzada.	ml	1.00	147.200	125.000	-15%	104.000	-29%	110.000	-25%	94.250	-36%
32.09		Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm	un	1.00	100.800	90.000	-11%	75.000	-26%	100.000	-1%	72.500	-28%
32.10		Rejilla cromada de 150 mm x 150 mm	un	1.00	147.200	115.000	-22%	110.000	-25%	150.000	2%	65.250	-56%
32.11		Rejilla de patio 30 x 30 cm para desagüe pluvial	un	1.00	147.200	115.000	-22%	120.000	-18%	150.000	2%	94.250	-36%
32.12		Rejilla de patio 40 x 40 cm para desagüe pluvial	un	1.00	176.000	130.000	-26%	150.000	-15%	176.000	0%	116.000	-34%
32.13		Rejilla de patio 60 x 60 cm para desagüe pluvial	un	1.00	220.800	140.000	-37%	170.000	-23%	200.000	-9%	145.000	-34%
32.14		Desengrasador de PVC con tapa reforzada	un	1.00	148.800	120.000	-19%	140.000	-6%	175.000	18%	145.000	-3%
32.15		Reposición de Desengrasador industrial de cocina	un.	1.00	883.200	680.000	-23%	800.000	-9%	650.000	-26%	725.000	-18%
32.16		Desmonte de cañerías de H° F° de desagües existentes.	ml	1.00	44.800	32.000	-29%	40.000	-11%	50.000	12%	52.200	17%

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Adriana Magnanini
Dirección Operativa de Contrataciones

32.17		Desmonte de cañerías de H° G° de alimentación de agua existentes.	ml	1,00	44.800	32.000	-29%	40.000	-11%	50.000	12%	52.200	17%
32.18		Codo de 100 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	un	1,00	57.600	45.000	-22%	45.000	-22%	55.000	-5%	36.250	-37%
32.19		Codo de 100 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	un	1,00	40.000	30.000	-25%	30.000	-25%	45.000	13%	36.250	-9%
32.20		Codo de 75 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	un	1,00	30.400	25.000	-18%	25.000	-18%	35.000	15%	29.000	-5%
32.21		Codo de 75 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	un	1,00	30.400	25.000	-18%	25.000	-18%	35.000	15%	29.000	-5%
32.22		Codo de 50 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	un	1,00	16.000	12.000	-25%	15.000	-6%	20.000	25%	26.100	63%
32.23		Codo de 50 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	un	1,00	16.000	12.000	-25%	15.000	-6%	20.000	25%	26.100	63%
32.24		Codo de 40 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	un	1,00	44.800	32.000	-29%	32.000	-29%	45.000	0%	14.500	-68%
32.25		Codo de 40 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	un	1,00	44.800	32.000	-29%	32.000	-29%	45.000	0%	14.500	-68%
32.26		Curva de 100 mm x 87°30', de PVC serie reforzada.	un	1,00	96.000	70.000	-27%	68.000	-29%	75.000	-22%	87.000	-9%
32.27		Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada.	un	1,00	96.000	70.000	-27%	70.000	-27%	75.000	-22%	79.750	-17%
32.28		Ramal Y de 75 mm, de PVC serie reforzada.	un	1,00	59.200	45.000	-24%	45.000	-24%	70.000	18%	62.350	5%
32.29		Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada.	un	1,00	35.200	26.500	-25%	25.000	-29%	40.000	14%	72.500	106%
32.30		Ramal Y de 40 mm, de PVC serie reforzada.	un	1,00	35.200	26.500	-25%	25.000	-29%	40.000	14%	72.500	106%
32.31		Ramal Y reducción de 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	un	1,00	78.400	58.000	-26%	55.000	-30%	80.000	2%	43.500	-45%
32.32		Tee de 100 mm, de PVC serie reforzada.	un	1,00	104.000	76.000	-27%	75.000	-28%	85.000	-18%	66.700	-36%
32.33		Tee de 75 mm, de PVC serie reforzada.	un	1,00	57.600	45.000	-22%	41.000	-29%	45.000	-22%	66.700	16%
32.34		Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada.	un	1,00	49.600	38.000	-23%	35.000	-29%	50.000	1%	43.500	-12%
32.35		Tee de 40 mm, de PVC serie reforzada.	un	1,00	44.800	35.000	-22%	35.000	-22%	35.000	-22%	43.500	-3%

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 73/17
"REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION Y LA UNIDAD SANITARIA DE HOHENAU"

32.36		Unión reducción 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	un	1,00	28.800	22.000	-24%	25.000	-13%	25.000	-13%	36.250	26%
32.37		Unión reducción 75 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada.	un	1,00	22.400	16.500	-26%	16.000	-29%	25.000	12%	29.000	29%
32.38		Unión reducción 50 mm x 40 mm, de PVC serie reforzada.	un	1,00	6.400	6.500	2%	6.000	-6%	7.500	17%	21.750	240%
32.39		Sifón colgante de PVC.	un	1,00	48.000	38.500	-20%	35.000	-27%	35.000	-27%	36.250	-24%
32.40		Sifón colgante cromado.	un	1,00	75.200	56.000	-26%	55.000	-27%	90.000	20%	65.250	-13%
32.41		Boca de desagüe abierta de 30x30cm con tapa rejilla	un	1,00	147.200	108.000	-27%	140.000	-5%	175.000	19%	210.250	43%
32.42		Boca de desagüe abierta de 40x40cm con tapa rejilla	un	1,00	147.200	115.000	-22%	160.000	9%	175.000	19%	261.000	77%
32.43		Boca de desagüe abierta de 60x60 cm con tapa rejilla	un	1,00	147.200	115.000	-22%	160.000	9%	175.000	19%	377.000	156%
32.44		Reparación y limpieza de registro (desagüe cloacal) de 40x40cm	un	1,00	294.400	215.000	-27%	210.000	-29%	350.000	19%	290.000	-1%
32.45		Reparación y limpieza de registro (desagüe cloacal) de 60x60cm	un	1,00	353.600	265.000	-25%	250.000	-29%	425.000	20%	406.000	15%
32.46		Reparación y limpieza de registro (desagüe cloacal) de 80x80cm	un		412.800	300.000	-27%	290.000	-30%	495.000	20%	507.500	23%
32.47		Tapa de H° de 40x40cm	un	1,00	147.200	115.000	-22%	130.000	-12%	105.000	-29%	87.000	-41%
32.48		Tapa de H° de 60x60cm	un	1,00	176.000	145.000	-18%	150.000	-15%	125.000	-29%	130.500	-26%
32.49		Tapa de H° de 80x80cm		1,00	235.200	175.000	-26%	165.000	-30%	165.000	-30%	188.500	-20%
32.50		Registro Cloacal de 40x40cm con doble tapa de H° y bandeja metálica para piso	un	1,00	441.600	320.000	-28%	400.000	-9%	525.000	19%	406.000	-8%
32.51		Registro Cloacal de 60x60cm con doble tapa de H° y bandeja metálica para piso	un	1,00	529.600	390.000	-26%	450.000	-15%	625.000	18%	507.500	-4%
32.52		Registro Cloacal de 80x80cm con doble tapa de H° y bandeja metálica para piso	un	1,00	707.200	500.000	-29%	550.000	-22%	800.000	13%	667.000	-6%
32.53		Limpieza y desagote de pozo ciego	m3	1,00	180.000	150.000	-17%	200.000	11%	215.000	19%	2.030.000	1028%
32.54		Limpieza de Cámara Séptica	un	1,00	810.000	590.000	-27%	800.000	-1%	600.000	-26%	507.500	-37%

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J 18.565

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Andrea Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 73/17
"REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION Y LA UNIDAD SANITARIA DE HOHENAU"

33	**72153608-001**	Cortinas											
33.01		Provisión y colocación de Cortina Vertical	m2	1,00	288.000	220.000	-24%	250.000	-13%	220.000	-24%	290.000	1%
33.02		Provisión y colocación de cortina Horizontal	m2	1,00	560.000	400.000	-29%	400.000	-29%	450.000	-20%	507.500	-9%
Precio Unitario Total					**152.340.330**	**96.674.500**	-37%	**116.404.500**	-24%	**133.443.660**	-12%	**121.936.300**	-20%

Fabricio Andreotti
Abogado
Mat. C.S.J. 18.565

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Arnaldo Riquelme
Dirección Operativa de Contrataciones