TETÃ VIRU MOHENDAPY
Mitarekuéra
Ministerio de HACIENDA

SET TRIBUTACIÓN
—Promoviendo confianza—

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

ANEXO 1

Ítems del llamado SERVICIO DE REPARACIÓN DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH con ID: 416244

SERVICIO DE REPARACIÓN DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 747.231.372 Máximo: 1.494.462.743 , Abastecimiento simultáneo: No

										EN OBRAS CONSTRUCCIONES DE NELSON SEGOVIA						
Ítem	Código Catálogc	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	%	
1	72102802-001	Destranque de cañerías (Pluviales y Cloacales).	Metro lineal	EVENTO	1	0	0	269.428	269.428		EVENTO	1	202.100	202.100	-25%	
2	80111613-9999	MANO DE OBRA Destranque de cañerías (Pluviales y Cloacales).	Unidad	EVENTO	1	0	0	400.294	400.294		EVENTO	1	300.300	300.300	-25%	
3	72102802-001	Mantenimiento y reparación perdidas de agua todo el Edificio.	etros cuadrac	EVENTO	1	0	0	668.181	668.181		EVENTO	1	501.200	501.200	-25%	
4	80111613-9999	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparación perdidas de agua todo el Edificio.	Unidad	EVENTO	1	0	0	212.813	212.813		EVENTO	1	159.700	159.700	-25%	
5	72102802-001	Provisión y cambio de goma de canillas.	Unidad	EVENTO	1	0	0	22.732	22.732		EVENTO	1	17.100	17.100	-25%	
6	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y cambio de goma de canillas.	Unidad	EVENTO	1	0	0	9.238	9.238		EVENTO	1	7.000	7.000	-24%	
7	72102802-001	Provisión y cambio de canilla de bronce para patio o lavatorio de 1/2.	Unidad	EVENTO	1	0	0	195.375	195.375		EVENTO	1	146.600	146.600	-25%	
8	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y cambio de canilla de bronce para patio o lavatorio de 1/2.	Unidad	EVENTO	1	0	0	123.168	123.168		EVENTO	1	92.400	92.400	-25%	
9	72102802-001	Provisión y cambio de llave de paso de bronce con campana de 1/2	Unidad	EVENTO	1	0	0	229.069	229.069		EVENTO	1	171.900	171.900	-25%	
10	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y cambio de llave de paso de bronce con campana de 1/2	Unidad	EVENTO	1	0	0	123.783	123.783		EVENTO	1	92.900	92.900	-25%	
11	72102802-001	Provisión y cambio de ducha eléctrica.	Unidad	EVENTO	1	0	0	126.117	126.117		EVENTO	1	94.600	94.600	-25%	
12	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y cambio de ducha eléctrica.	Unidad	EVENTO	1	0	0	82.112	82.112		EVENTO	1	61.600	61.600	-25%	
13	72102802-001	Provisión y cambio de tapa de inodoro simple.	Unidad	EVENTO	1	0	0	79.130	79.130		EVENTO	1	59.400	59.400	-25%	
14	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y cambio de tapa de inodoro simple.	Unidad	EVENTO	1	0	0	20.528	20.528		EVENTO	1	15.400	15.400	-25%	
15	72102802-001	Provisión y cambio de tapa de inodoro acolchada.	Unidad	EVENTO	1	0	0	171.466	171.466		EVENTO	1	128.600	128.600	-25%	
16	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y cambio de tapa de inodoro acolchada.	Unidad	EVENTO	1	0	0	20.528	20.528		EVENTO	1	15.400	15.400	-25%	
17	72102802-001	Provisión y cambio de espejo del baño.	etros cuadrac	EVENTO	1	0	0	336.698	336.698		EVENTO	1	252.600	252.600	-25%	
18	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y cambio de espejo del baño.	Unidad	EVENTO	1	0	0	184.751	184.751		EVENTO	1	138.600	138.600	-25%	
19	72102802-001	Provisión y cambio de botón o llave de descarga automática en mingitorios.	Unidad	EVENTO	1	0	0	264.645	264.645		EVENTO	1	198.500	198.500	-25%	
20	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y cambio de botón o llave de descarga automática en mingitorios.	Unidad	EVENTO	1	0	0	172.435	172.435		EVENTO	1	129.400	129.400	-25%	
21	72102802-001	Provisión y cambio de acometidas.	Unidad	EVENTO	1	0	0	500.375	500.375		EVENTO	1	375.300	375.300	-25%	
22	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y cambio de acometidas.	Unidad	EVENTO	1	0	0	262.244	262.244		EVENTO	1	196.700	196.700	-25%	
23	72102802-001	Provisión y cambio de cisterna alta de plastico.	Unidad	EVENTO	1	0	0	142.908	142.908		EVENTO	1	107.200	107.200	-25%	
24	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y cambio de cisterna alta de plastico.	Unidad	EVENTO	1	0	0	141.129	141.129		EVENTO	1	105.900	105.900	-25%	
25	72102802-001	Provisión y cambio de conexión flexible.	Unidad	EVENTO	1	0	0	48.726	48.726		EVENTO	1	36.600	36.600	-25%	
26	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y cambio de conexión flexible.	Unidad	EVENTO	1	0	0	30.792	30.792		EVENTO	1	23.100	23.100	-25%	
27	72102802-001	Limpieza y retiro de material del pozo ciego.	ad Medida G	EVENTO	1	0	0	540.120	540.120		EVENTO	1	405.100	405.100	-25%	
28	80111613-9999	MANO DE OBRA Limpieza y retiro de material del pozo ciego.	Unidad	EVENTO	1	0	0	2.765.288	2.765.288		EVENTO	1	2.074.000	2.074.000	-25%	
29	72102802-001	Provisión y cambio de pileta de acero inoxidable similar al existente.	Unidad	EVENTO	1	0	0	274.139	274.139		EVENTO	1	205.700	205.700	-25%	
30	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y cambio de pileta de acero inoxidable similar al existente.	Unidad	EVENTO	1	0	0	172.435	172.435		EVENTO	1	129.400	129.400	-25%	
31	72102802-001	Provisión y cambio de artefactos sanitarios similar al existente (lavatorio, mingitorio, inodoro, bidet, y cisterna	Unidad	EVENTO	1	0	0	908.463	908.463		EVENTO	1	681.400	681.400	-25%	
32	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y cambio de artefactos sanitarios similar al existente (lavatorio, mingitorio, inodoro, bidet, y cisterna baja).	Unidad	EVENTO	1	0	0	384.899	384.899		EVENTO	1	288.700	288.700	-25%	
33	72102802-001	Confección, Provisión y Colocación de tapas de registros (Pluviales, eléctricos, cloacales, etc.). Con refuerzos a ser aprobados por la SET.	Unidad	EVENTO	1	0	0	159.205	159.205		EVENTO	1	119.500	119.500	-25%	
34	80111613-9999	MANO DE OBRA Confección, Provisión y Colocación de tapas de registros (Pluviales, eléctricos, cloacales, etc.). Con refuerzos a ser aprobados por la SET.	Unidad	EVENTO	1	0	0	67.743	67.743		EVENTO	1	50.900	50.900	-25%	
35	72102802-001	Provisión y cambio de dispenser de jabón liquido.	Unidad	EVENTO	1	0	0	173.254	173.254		EVENTO	1	130.000	130.000	-25%	
36	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y cambio de dispenser de jabón liquido.	Unidad	EVENTO	1	0	0	105.858	105.858		EVENTO	1	79.400	79.400	-25%	
37	72102802-001	Provisión y colocación de rejilla de piso sifonada.	Unidad	EVENTO	1	0	0	107.263	107.263		EVENTO	1	80.500	80.500	-25%	
38	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y colocación de rejilla de piso sifonada.	Unidad	EVENTO	1	0	0	46.188	46.188		EVENTO	1	34.700	34.700	-25%	
39	72102802-001	Provisión y colocación de caja sifonada.	Unidad	EVENTO	1	0	0	104.124	104.124		EVENTO	1	78.100	78.100	-25%	
40	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y colocación de caja sifonada.	Unidad	EVENTO	1	0	0	123.168	123.168		EVENTO	1	92.400	92.400	-25%	

TETÃ VIRU MOHENDAPY Ministerio de HACIENDA

SET TRIBUTACIÓN Promoviendo confianza

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

ANEXO 1

Ítems del llamado SERVICIO DE REPARACIÓN DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH con ID: 416244

SERVICIO DE REPARACIÓN DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 747.231.372 Máximo: 1.494.462.743 , Abastecimiento simultáneo: No

EN OBRAS CONSTRUCCIONES DE NELSON SEGOVIA

Ítem	Código Catálogc	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	%
41	72102802-001	Provisión y colocación de desengrasador.	Unidad	EVENTO	1	0	0	240.779	240.779		EVENTO	1	180.600	180.600	-25%
42	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y colocación de desengrasador.	Unidad	EVENTO	1	0	0	125.734	125.734		EVENTO	1	94.400	94.400	-25%
43	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 40mm.	Metro lineal	EVENTO	1	0	0	15.208	15.208		EVENTO	1	11.500	11.500	-24%
44	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 40mm.	Unidad	EVENTO	1	0	0	10.264	10.264		EVENTO	1	7.700	7.700	-25%
45	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 50mm.	Metro lineal	EVENTO	1	0	0	18.533	18.533		EVENTO	1	13.900	13.900	-25%
46	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 50mm.	Unidad	EVENTO	1	0	0	12.317	12.317		EVENTO	1	9.300	9.300	-24%
47	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 75mm.	Metro lineal	EVENTO	1	0	0	31.416	31.416		EVENTO	1	23.600	23.600	-25%
48	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 75mm.	Unidad	EVENTO	1	0	0	20.528	20.528		EVENTO	1	15.400	15.400	-25%
49	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 100mm.	Metro lineal	EVENTO	1	0	0	23.622	23.622		EVENTO	1	17.800	17.800	-25%
50	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 100mm.	Unidad	EVENTO	1	0	0	22.581	22.581		EVENTO	1	17.000	17.000	-25%
51	72102802-001	Provisión, cambio e instalacion de termocalefon de hasta 50 litros similar al existente.	Unidad	EVENTO	1	0	0	2.084.725	2.084.725		EVENTO	1	1.563.600	1.563.600	-25%
52	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio e instalacion de termocalefon de hasta 50 litros similar al existente.	Unidad	EVENTO	1	0	0	1.413.037	1.413.037		EVENTO	1	1.059.800	1.059.800	-25%
53	72102802-001	Provisión y cambio de desague de 20mm para equipos de Aire Acondicionado.	Metro lineal	EVENTO	1	0	0	39.975	39.975		EVENTO	1	30.000	30.000	-25%
54	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y cambio de desague de 20mm para equipos de Aire Acondicionado.	Unidad	EVENTO	1	0	0	20.409	20.409		EVENTO	1	15.400	15.400	-25%
55	72102802-001	Provisión y cambio de canilla cromada con cierre automatico para lavamanos.	Unidad	EVENTO	1	0	0	448.499	448.499		EVENTO	1	336.400	336.400	-25%
56	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y cambio de canilla cromada con cierre automatico para lavamanos.	Unidad	EVENTO	1	0	0	123.967	123.967		EVENTO	1	93.000	93.000	-25%
57	72102802-001	Provisión y cambio de mecanismo interno de cisterna baja.	Unidad	EVENTO	1	0	0	141.271	141.271		EVENTO	1	106.000	106.000	-25%
58	80111613-9999	MANO DE OBRAProvisión y cambio de mecanismo interno de cisterna baja.	Unidad	EVENTO	1	0	0	101.613	101.613		EVENTO	1	76.300	76.300	-25%
59	72102802-001	Provisión y cambio de sopapa cromada para lavatorio.	Unidad	EVENTO	1	0	0	51.357	51.357		EVENTO	1	38.600	38.600	-25%
60	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y cambio de sopapa cromada para lavatorio.	Unidad	EVENTO	1	0	0	34.045	34.045		EVENTO	1	25.600	25.600	-25%
61	72102802-001	Provisión y cambio de bajada para cisterna alta.	Unidad	EVENTO	1	0	0	108.637	108.637		EVENTO	1	81.500	81.500	-25%
62	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y cambio de bajada para cisterna alta.	Unidad	EVENTO	1	0	0	112.904	112.904		EVENTO	1	84.700	84.700	-25%
63	72102802-001	Acople de goma para bajada de cisterna alta con inodoro.	Unidad	EVENTO	1	0	0	22.358	22.358		EVENTO	1	16.800	16.800	-25%
64	80111613-9999	MANO DE OBRA Acople de goma para bajada de cisterna alta con inodoro.	Unidad	EVENTO	1	0	0	14.370	14.370		EVENTO	1	10.800	10.800	-25%
65	72102802-001	Brazo cromado para ducha	Unidad	EVENTO	1	0	0	128.289	128.289		EVENTO	1	96.300	96.300	-25%
66	80111613-9999	MANO DE OBRA Brazo cromado para ducha	Unidad	EVENTO	1	0	0	82.112	82.112		EVENTO	1	61.600	61.600	-25%
67	72102802-001	Provision e instalacion de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellon con tapa roscable-capacidad 250	Unidad	EVENTO	1	0	0	818.995	818.995		EVENTO	1	614.300	614.300	-25%
68	80111613-9999	MANO DE OBRA Provision e instalacion de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellon con tapa roscable-capacidad 250 litros.	Unidad	EVENTO	1	0	0	282.259	282.259		EVENTO	1	211.700	211.700	-25%
69	72102802-001	Provision e instalacion de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellon con tapa roscable-capacidad 500	Unidad	EVENTO	1	0	0	1.257.937	1.257.937		EVENTO	1	943.500	943.500	-25%
70	80111613-9999	MANO DE OBRA Provision e instalacion de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellon con tapa roscable-capacidad 500 litros.	Unidad	EVENTO	1	0	0	436.218	436.218		EVENTO	1	327.200	327.200	-25%
71	72102802-001	Provision e instalacion de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellon con tapa roscable-capacidad	Unidad	EVENTO	1	0	0	1.802.395	1.802.395		EVENTO	1	1.351.800	1.351.800	-25%
72	80111613-9999	MANO DE OBRA Provision e instalacion de tanque para agua de polietileno bicapa modelo botellon con tapa roscable-capacidad 1.000 litros.	Unidad	EVENTO	1	0	0	641.497	641.497		EVENTO	1	481.200	481.200	-25%
73	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 1/2.	Metro lineal	EVENTO	1	0	0	17.507	17.507		EVENTO	1	13.200	13.200	-25%
74	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 1/2.	Unidad	EVENTO	1	0	0	10.593	10.593		EVENTO	1	8.000	8.000	-24%
75	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 3/4.	Metro lineal	EVENTO	1	0	0	21.365	21.365		EVENTO	1	16.100	16.100	-25%
76	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 3/4.	Unidad	EVENTO	1	0	0	12.728	12.728		EVENTO	1	9.600	9.600	-25%
77	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 1.	Metro lineal	EVENTO	1	0	0	22.812	22.812		EVENTO	1	17.200	17.200	-25%
78	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 1.	Unidad	EVENTO	1	0	0	13.631	13.631		EVENTO	1	10.300	10.300	-24%
79	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 1 1/2.	Metro lineal	EVENTO	1	0	0	30.342	30.342		EVENTO	1	22.800	22.800	-25%
80	80111613-9999	MANO DE OBRAProvisión, cambio y colocación de caño de PVC Ø 1 1/2.	Unidad	EVENTO	1	0	0	18.475	18.475		EVENTO	1	13.900	13.900	-25%

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Ministerio de Hacienda

SET TRIBUTACIÓN
—Promoviendo confianza—

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

ANEXO 1

Ítems del llamado SERVICIO DE REPARACIÓN DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH con ID: 416244

SERVICIO DE REPARACIÓN DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 747.231.372 Máximo: 1.494.462.743 , Abastecimiento simultáneo: No

												EN OBRAS CONSTRUCCIONES DE NELSON SEGOVIA					
Ítem	Código Catálogc	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	%
81	72102802-001	Provisión y cambio de focos tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts.	Unidad	EVENTO	1	0	0	39.295	39.295		EVENTO	1	29.500	29.500	-25%
82	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y cambio de focos tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts.	Unidad	EVENTO	1	0	0	15.396	15.396		EVENTO	1	11.600	11.600	-25%
83	72102802-001	Provisión y cambio de focos para spot.	Unidad	EVENTO	1	0	0	62.741	62.741		EVENTO	1	50.000	50.000	-20%
84	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y cambio de focos para spot.	Unidad	EVENTO	1	0	0	15.396	15.396		EVENTO	1	15.000	15.000	-3%
85	72102802-001	Provisión y cambio de focos incandescentes de 40 y 60 watt..	Unidad	EVENTO	1	0	0	8.295	8.295		EVENTO	1	8.000	8.000	-4%
86	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y cambio de focos incandescentes de 40 y 60 watt..	Unidad	EVENTO	1	0	0	4.106	4.106		EVENTO	1	4.000	4.000	-3%
87	72102802-001	Provisión y colocación de tubos fluorescente de 18 watt finos.	Unidad	EVENTO	1	0	0	36.069	36.069		EVENTO	1	35.000	35.000	-3%
88	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y colocación de tubos fluorescente de 18 watt finos.	Unidad	EVENTO	1	0	0	15.396	15.396		EVENTO	1	15.000	15.000	-3%
89	72102802-001	Provisión y colocación de tubos led de 18 watt .	Unidad	EVENTO	1	0	0	64.097	64.097		EVENTO	1	60.000	60.000	-6%
90	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y colocación de tubos led de 18 watt .	Unidad	EVENTO	1	0	0	16.423	16.423		EVENTO	1	15.000	15.000	-9%
91	72102802-001	Provisión y colocación de tubos led de 9 watt .	Unidad	EVENTO	1	0	0	54.541	54.541		EVENTO	1	50.000	50.000	-8%
92	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y colocación de tubos led de 9 watt .	Unidad	EVENTO	1	0	0	14.370	14.370		EVENTO	1	14.000	14.000	-3%
93	72102802-001	Provisión e instalacion de reactancia electronica 1x 20 watt .	Unidad	EVENTO	1	0	0	49.526	49.526		EVENTO	1	49.000	49.000	-1%
94	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión e instalacion de reactancia electronica 1x 20 watt .	Unidad	EVENTO	1	0	0	12.317	12.317		EVENTO	1	12.000	12.000	-3%
95	72102802-001	Provisión e instalacion de reactancia electronica 1x 40 watt .	Unidad	EVENTO	1	0	0	54.554	54.554		EVENTO	1	50.000	50.000	-8%
96	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión e instalacion de reactancia electronica 1x 40 watt .	Unidad	EVENTO	1	0	0	13.343	13.343		EVENTO	1	13.000	13.000	-3%
97	72102802-001	Provisión y colocación de tubos fluorescente de 36w, compacta de cuatro patillas frio blanco tipo vela, incluye	Unidad	EVENTO	1	0	0	90.099	90.099		EVENTO	1	90.000	90.000	0%
98	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y colocación de tubos fluorescente de 36w, compacta de cuatro patillas frio blanco tipo vela, incluye zocalo.	Unidad	EVENTO	1	0	0	15.396	15.396		EVENTO	1	15.000	15.000	-3%
99	72102802-001	Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar 0,60X0,60 con lamparas tipo led de 48 watt, con su	Unidad	EVENTO	1	0	0	368.455	368.455		EVENTO	1	360.000	360.000	-2%
100	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar 0,60X0,60 con lamparas tipo led de 48 watt, con su cableado y llave.	Unidad	EVENTO	1	0	0	138.564	138.564		EVENTO	1	130.000	130.000	-6%
101	72102802-001	Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar 0,30X0,30 con lamparas tipo led de 25 watt, con su	Unidad	EVENTO	1	0	0	177.909	177.909		EVENTO	1	170.000	170.000	-4%
102	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar 0,30X0,30 con lamparas tipo led de 25 watt, con su cableado y llave.	Unidad	EVENTO	1	0	0	123.168	123.168		EVENTO	1	120.000	120.000	-3%
103	72102802-001	Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar D,40 cms con lamparas tipo led de 48 watt, con su cableado	Unidad	EVENTO	1	0	0	266.863	266.863		EVENTO	1	265.000	265.000	-1%
104	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar D,40 cms con lamparas tipo led de 48 watt, con su cableado y llave.	Unidad	EVENTO	1	0	0	184.751	184.751		EVENTO	1	180.000	180.000	-3%
105	72102802-001	Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar D:30 cms con lamparas tipo led de 25 watt, con su cableado	Unidad	EVENTO	1	0	0	231.509	231.509		EVENTO	1	230.000	230.000	-1%
106	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y cambio de artefactos de empotrar o adosar D:30 cms con lamparas tipo led de 25 watt, con su cableado y llave.	Unidad	EVENTO	1	0	0	107.772	107.772		EVENTO	1	100.000	100.000	-7%
107	72102802-001	Provisión y cambio de cableado de 10mm.	Metro lineal	EVENTO	1	0	0	12.638	12.638		EVENTO	1	12.000	12.000	-5%
108	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y cambio de cableado de 10mm.	Unidad	EVENTO	1	0	0	8.969	8.969		EVENTO	1	8.000	8.000	-11%
109	72102802-001	Provisión y cambio de cableado de 6mm.	Metro lineal	EVENTO	1	0	0	8.732	8.732		EVENTO	1	8.000	8.000	-8%
110	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y cambio de cableado de 6mm.	Unidad	EVENTO	1	0	0	8.969	8.969		EVENTO	1	8.000	8.000	-11%
111	72102802-001	Provisión y cambio de cableado de 4mm.	Metro lineal	EVENTO	1	0	0	7.319	7.319		EVENTO	1	7.000	7.000	-4%
112	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y cambio de cableado de 4mm.	Unidad	EVENTO	1	0	0	8.969	8.969		EVENTO	1	8.000	8.000	-11%
113	72102802-001	Provisión y cambio de cableado de 2mm.	Metro lineal	EVENTO	1	0	0	5.744	5.744		EVENTO	1	5.000	5.000	-13%
114	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y cambio de cableado de 2mm.	Unidad	EVENTO	1	0	0	8.969	8.969		EVENTO	1	8.000	8.000	-11%
115	72102802-001	Provisión y cambio de cableado de 1mm.	Metro lineal	EVENTO	1	0	0	5.046	5.046		EVENTO	1	5.000	5.000	-1%
116	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y cambio de cableado de 1mm.	Unidad	EVENTO	1	0	0	8.969	8.969		EVENTO	1	8.000	8.000	-11%
117	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de reflectores HPIT , HQI.de 250 watt o LED de 50 watt	Unidad	EVENTO	1	0	0	1.336.642	1.336.642		EVENTO	1	1.100.000	1.100.000	-18%
118	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de reflectores HPIT , HQI.de 250 watt o LED de 50 watt	Unidad	EVENTO	1	0	0	362.908	362.908		EVENTO	1	350.000	350.000	-4%

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Ministerio de HACIENDA

SET TRIBUTACIÓN
—Promoviendo confianza—

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

ANEXO 1

Ítems del llamado SERVICIO DE REPARACIÓN DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH con ID: 416244

SERVICIO DE REPARACIÓN DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 747.231.372 Máximo: 1.494.462.743 , Abastecimiento simultáneo: No

															EN OBRAS CONSTRUCCIONES DE NELSON SEGOVIA				
Ítem	Código Catálogc	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	%
119	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de fotocélula.	Unidad	EVENTO	1	0	0	52.259	52.259		EVENTO	1	52.000	52.000	0%
120	80111613-9999	MANO DE Provisión, cambio y colocación de fotocélula.	Unidad	EVENTO	1	0	0	49.267	49.267		EVENTO	1	49.000	49.000	-1%
121	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de luces de emergencia.	Unidad	EVENTO	1	0	0	106.746	106.746		EVENTO	1	100.000	100.000	-6%
122	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de luces de emergencia.	Unidad	EVENTO	1	0	0	73.901	73.901		EVENTO	1	70.000	70.000	-5%
123	72102802-001	Provisión y cambio de enchufes de toma de piso.	Unidad	EVENTO	1	0	0	137.546	137.546		EVENTO	1	130.000	130.000	-5%
124	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y cambio de enchufes de toma de piso.	Unidad	EVENTO	1	0	0	90.323	90.323		EVENTO	1	90.000	90.000	0%
125	72102802-001	Provisión y cambio de llave de punto y toma.	Unidad	EVENTO	1	0	0	104.528	104.528		EVENTO	1	100.000	100.000	-4%
126	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y cambio de llave de punto y toma.	Unidad	EVENTO	1	0	0	61.584	61.584		EVENTO	1	60.000	60.000	-3%
127	72102802-001	Provisión y cambio de periscopios (con un toma universal, dos tomas tipo americano y dos jacks RJ-45)	Unidad	EVENTO	1	0	0	97.585	97.585		EVENTO	1	90.000	90.000	-8%
128	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y cambio de periscopios (con un toma universal, dos tomas tipo americano y dos jacks	Unidad	EVENTO	1	0	0	59.790	59.790		EVENTO	1	50.000	50.000	-16%
129	72102802-001	Provisión, cambio o instalación de cableado UTP, con canaletas	Unidad	EVENTO	1	0	0	302.729	302.729		EVENTO	1	300.000	300.000	-1%
130	80111613-9999	MANO DE OBRAProvisión, cambio o instalación de cableado UTP, con canaletas	Unidad	EVENTO	1	0	0	184.751	184.751		EVENTO	1	180.000	180.000	-3%
131	72102802-001	Cambio de fluorescente de 20 o 40, con sus zócalos, arrancador, reactancia y reactor	Unidad	EVENTO	1	0	0	39.215	39.215		EVENTO	1	35.000	35.000	-11%
132	80111613-9999	MANO DE OBRA Cambio de fluorescente de 20 o 40, con sus zócalos, arrancador, reactancia y reactor	Unidad	EVENTO	1	0	0	15.396	15.396		EVENTO	1	15.000	15.000	-3%
133	72102802-001	Provisión y colocación de Equipo completo fluorescente de 1x40 (incluye instalación y llave de un punto y toma)	Unidad	EVENTO	1	0	0	119.983	119.983		EVENTO	1	110.000	110.000	-8%
134	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y colocación de Equipo completo fluorescente de 1x40 (incluye instalación y llave de un punto y toma)	Unidad	EVENTO	1	0	0	46.188	46.188		EVENTO	1	45.000	45.000	-3%
135	72102802-001	Provisión y colocación de Equipo completo fluorescente de 2x40 (incluye instalación y llave de un punto y toma)	Unidad	EVENTO	1	0	0	145.050	145.050		EVENTO	1	145.000	145.000	0%
136	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y colocación de Equipo completo fluorescente de 2x40 (incluye instalación y llave de un punto y toma)	Unidad	EVENTO	1	0	0	82.112	82.112		EVENTO	1	80.000	80.000	-3%
137	72102802-001	Provisión e instalacion de reactancia electronica 1x 36 watt .	Unidad	EVENTO	1	0	0	64.858	64.858		EVENTO	1	60.000	60.000	-7%
138	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión e instalacion de reactancia electronica 1x 36 watt .	Unidad	EVENTO	1	0	0	41.056	41.056		EVENTO	1	40.000	40.000	-3%
139	72102802-001	Provisión e instalacion de reactancia electronica 1x 18 watt .	Unidad	EVENTO	1	0	0	42.369	42.369		EVENTO	1	40.000	40.000	-6%
140	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión e instalacion de reactancia electronica 1x 18 watt .	Unidad	EVENTO	1	0	0	26.687	26.687		EVENTO	1	25.000	25.000	-6%
141	72102802-001	Lampara tipo araña con estructura de bronce y piezas de cristal o acrilico para cuatro luminarias,	Unidad	EVENTO	1	0	0	1.317.962	1.317.962		EVENTO	1	1.100.000	1.100.000	-17%
142	80111613-9999	MANO DE OBRA Lampara tipo araña con estructura de bronce y piezas de cristal o acrilico para cuatro luminarias,	Unidad	EVENTO	1	0	0	348.975	348.975		EVENTO	1	330.000	330.000	-5%
143	72102802-001	Provisión y colocación de tubos para alumbrado publico (h= 6m)	Unidad	EVENTO	1	0	0	339.006	339.006		EVENTO	1	300.000	300.000	-12%
144	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y colocación de tubos para alumbrado publico (h= 6m)	Unidad	EVENTO	1	0	0	115.470	115.470		EVENTO	1	110.000	110.000	-5%
145	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de lámparas para reflectores HPIT o HQI	Unidad	EVENTO	1	0	0	209.288	209.288		EVENTO	1	200.000	200.000	-4%
146	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de lámparas para reflectores HPIT o HQI	Unidad	EVENTO	1	0	0	89.297	89.297		EVENTO	1	85.000	85.000	-5%
147	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de capacitor para reflectores HPIT o HQI	Unidad	EVENTO	1	0	0	91.522	91.522		EVENTO	1	90.000	90.000	-2%
148	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de capacitor para reflectores HPIT o HQI	Unidad	EVENTO	1	0	0	57.479	57.479		EVENTO	1	55.000	55.000	-4%
149	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de reactor para reflectores HPIT o HQI	Unidad	EVENTO	1	0	0	202.230	202.230		EVENTO	1	200.000	200.000	-1%
150	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de reactor para reflectores HPIT o HQI	Unidad	EVENTO	1	0	0	86.217	86.217		EVENTO	1	85.000	85.000	-1%
151	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de ignitor para reflectores HPIT o HQI	Unidad	EVENTO	1	0	0	104.351	104.351		EVENTO	1	100.000	100.000	-4%
152	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de ignitor para reflectores HPIT o HQI	Unidad	EVENTO	1	0	0	65.689	65.689		EVENTO	1	65.000	65.000	-1%
153	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de canaletas de aluminio de 35 mm de ancho y 12 mm de alto.	Metro lineal	EVENTO	1	0	0	49.489	49.489		EVENTO	1	45.000	45.000	-9%
154	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de canaletas de aluminio de 35 mm de ancho y 12 mm de alto.	Unidad	EVENTO	1	0	0	21.554	21.554		EVENTO	1	20.000	20.000	-7%
155	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de canaletas de aluminio de 60 mm de ancho y 17 mm de alto.	Metro lineal	EVENTO	1	0	0	88.339	88.339		EVENTO	1	80.000	80.000	-9%
156	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de canaletas de aluminio de 60 mm de ancho y 17 mm de alto.	Unidad	EVENTO	1	0	0	38.490	38.490		EVENTO	1	35.000	35.000	-9%
157	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de cable canal de plástico de 15 mm de ancho y 20 mm de alto.	Metro lineal	EVENTO	1	0	0	33.421	33.421		EVENTO	1	30.000	30.000	-10%
158	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de cable canal de plástico de 15 mm de ancho y 20 mm de alto.	Unidad	EVENTO	1	0	0	13.857	13.857		EVENTO	1	13.500	13.500	-3%
159	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de cable canal de plástico de 20 mm de ancho y 30 mm de alto.	Metro lineal	EVENTO	1	0	0	44.839	44.839		EVENTO	1	40.000	40.000	-11%

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Ministerio de HACIENDA

SET TRIBUTACIÓN
—Promoviendo confianza—

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

ANEXO 1

Ítems del llamado SERVICIO DE REPARACIÓN DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH con ID: 416244

SERVICIO DE REPARACIÓN DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 747.231.372 Máximo: 1.494.462.743 , Abastecimiento simultáneo: No

													EN OBRAS CONSTRUCCIONES DE NELSON SEGOVIA				
Ítem	Código Catálogc	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	%
160	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de cable canal de plástico de 20 mm de ancho y 30 mm de alto.	Unidad	EVENTO	1	0	0	18.475	18.475		EVENTO	1	18.000	18.000	-3%
161	72102802-001	Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Split de 12.000BTU	Unidad	EVENTO	1	0	0	287.878	287.878		EVENTO	1	216.000	216.000	-25%
162	80111613-9999	MANO DE OBRA Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Split de 12.000BTU	Unidad	EVENTO	1	0	0	388.635	388.635		EVENTO	1	291.500	291.500	-25%
163	72102802-001	Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Split de 24.000BTU	Unidad	EVENTO	1	0	0	186.080	186.080		EVENTO	1	139.600	139.600	-25%
164	80111613-9999	MANO DE OBRA Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Split de 24.000BTU	Unidad	EVENTO	1	0	0	470.249	470.249		EVENTO	1	352.700	352.700	-25%
165	72102802-001	Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Split de 36.000BTU	Unidad	EVENTO	1	0	0	434.031	434.031		EVENTO	1	325.600	325.600	-25%
166	80111613-9999	MANO DE OBRA Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Split de 36.000BTU	Unidad	EVENTO	1	0	0	548.075	548.075		EVENTO	1	411.100	411.100	-25%
167	72102802-001	Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Split de 60.000BTU	Unidad	EVENTO	1	0	0	981.900	981.900		EVENTO	1	736.500	736.500	-25%
168	80111613-9999	MANO DE OBRA Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Split de 60.000BTU	Unidad	EVENTO	1	0	0	1.221.510	1.221.510		EVENTO	1	916.200	916.200	-25%
169	72102802-001	Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Central de 60.000BTU	Unidad	EVENTO	1	0	0	1.257.394	1.257.394		EVENTO	1	943.100	943.100	-25%
170	80111613-9999	MANO DE OBRA Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Central de 60.000BTU	Unidad	EVENTO	1	0	0	721.226	721.226		EVENTO	1	541.000	541.000	-25%
171	72102802-001	Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Central de 120.000BTU	Unidad	EVENTO	1	0	0	1.401.101	1.401.101		EVENTO	1	1.050.900	1.050.900	-25%
172	80111613-9999	MANO DE OBRA Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Central de 120.000BTU	Unidad	EVENTO	1	0	0	1.939.887	1.939.887		EVENTO	1	1.455.000	1.455.000	-25%
173	72102802-001	Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Central de 150.000BTU	Unidad	EVENTO	1	0	0	2.257.330	2.257.330		EVENTO	1	1.693.000	1.693.000	-25%
174	80111613-9999	MANO DE OBRA Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Central de 150.000BTU	Unidad	EVENTO	1	0	0	3.125.373	3.125.373		EVENTO	1	2.344.100	2.344.100	-25%
175	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de tablero eléctrico para 30 Llaves (con barra de distribución de fase, neutro y	Unidad	EVENTO	1	0	0	699.182	699.182		EVENTO	1	524.400	524.400	-25%
176	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de tablero eléctrico para 30 Llaves (con barra de distribución de fase, neutro y tierra)	Unidad	EVENTO	1	0	0	292.523	292.523		EVENTO	1	219.400	219.400	-25%
177	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de tablero eléctrico para 50 Llaves (con barra de distribución de fase, neutro y	Unidad	EVENTO	1	0	0	1.727.179	1.727.179		EVENTO	1	1.295.400	1.295.400	-25%
178	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de tablero eléctrico para 50 Llaves (con barra de distribución de fase, neutro y tierra)	Unidad	EVENTO	1	0	0	1.000.736	1.000.736		EVENTO	1	750.600	750.600	-25%
179	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de tablero eléctrico para 75 Llaves (con barra de distribución de fase, neutro y	Unidad	EVENTO	1	0	0	3.612.831	3.612.831		EVENTO	1	2.709.700	2.709.700	-25%
180	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de tablero eléctrico para 75 Llaves (con barra de distribución de fase, neutro y tierra)	Unidad	EVENTO	1	0	0	6.611.778	6.611.778		EVENTO	1	4.958.900	4.958.900	-25%
181	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de tablero eléctrico para 100 Llaves (con barra de distribución de fase, neutro y	Unidad	EVENTO	1	0	0	6.679.283	6.679.283		EVENTO	1	5.009.500	5.009.500	-25%
182	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de tablero eléctrico para 100 Llaves (con barra de distribución de fase, neutro y tierra)	Unidad	EVENTO	1	0	0	12.240.010	12.240.010		EVENTO	1	9.180.100	9.180.100	-25%
183	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 10 Amper (unipolar)	Unidad	EVENTO	1	0	0	150.554	150.554		EVENTO	1	113.000	113.000	-25%
184	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de llave TM de 10 Amper (unipolar)	Unidad	EVENTO	1	0	0	94.428	94.428		EVENTO	1	70.900	70.900	-25%
185	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 16 Amper (unipolar)	Unidad	EVENTO	1	0	0	150.554	150.554		EVENTO	1	113.000	113.000	-25%
186	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de llave TM de 16 Amper (unipolar)	Unidad	EVENTO	1	0	0	94.428	94.428		EVENTO	1	70.900	70.900	-25%
187	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 25 Amper (unipolar)	Unidad	EVENTO	1	0	0	150.554	150.554		EVENTO	1	113.000	113.000	-25%
188	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de llave TM de 25 Amper (unipolar)	Unidad	EVENTO	1	0	0	94.428	94.428		EVENTO	1	70.900	70.900	-25%
189	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 32 Amper (unipolar)	Unidad	EVENTO	1	0	0	150.554	150.554		EVENTO	1	113.000	113.000	-25%
190	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de llave TM de 32 Amper (unipolar)	Unidad	EVENTO	1	0	0	94.428	94.428		EVENTO	1	70.900	70.900	-25%
191	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 20 Amper (tripolar)	Unidad	EVENTO	1	0	0	194.425	194.425		EVENTO	1	145.900	145.900	-25%
192	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de llave TM de 20 Amper (tripolar)	Unidad	EVENTO	1	0	0	123.168	123.168		EVENTO	1	92.400	92.400	-25%
193	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 25 Amper (tripolar)	Unidad	EVENTO	1	0	0	194.425	194.425		EVENTO	1	145.900	145.900	-25%
194	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de llave TM de 25 Amper (tripolar)	Unidad	EVENTO	1	0	0	123.168	123.168		EVENTO	1	92.400	92.400	-25%
195	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 32 Amper (tripolar)	Unidad	EVENTO	1	0	0	194.425	194.425		EVENTO	1	145.900	145.900	-25%
196	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de llave TM de 32 Amper (tripolar)	Unidad	EVENTO	1	0	0	123.168	123.168		EVENTO	1	92.400	92.400	-25%
197	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 40 Amper (tripolar)	Unidad	EVENTO	1	0	0	224.077	224.077		EVENTO	1	168.100	168.100	-25%
198	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de llave TM de 40 Amper (tripolar)	Unidad	EVENTO	1	0	0	143.696	143.696		EVENTO	1	107.800	107.800	-25%

TETÃ VIRU MOHENDAPY Ministerio de HACIENDA

SET TRIBUTACIÓN —Promoviendo confianza—

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

ANEXO 1

Ítems del llamado SERVICIO DE REPARACIÓN DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH con ID: 416244

SERVICIO DE REPARACIÓN DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 747.231.372 Máximo: 1.494.462.743 , Abastecimiento simultáneo: No

											EN OBRAS CONSTRUCCIONES DE NELSON SEGOVIA					
Ítem	Código Catálogc	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	%
199	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 60 Amper (tripolar)	Unidad	EVENTO	1	0	0	248.951	248.951		EVENTO	1	186.800	186.800	-25%
200	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de llave TM de 60 Amper (tripolar)	Unidad	EVENTO	1	0	0	156.012	156.012		EVENTO	1	117.100	117.100	-25%
201	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 80 Amper (tripolar)	Unidad	EVENTO	1	0	0	292.818	292.818		EVENTO	1	219.700	219.700	-25%
202	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de llave TM de 80 Amper (tripolar)	Unidad	EVENTO	1	0	0	184.751	184.751		EVENTO	1	138.600	138.600	-25%
203	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 100 Amper (tripolar)	Unidad	EVENTO	1	0	0	359.201	359.201		EVENTO	1	269.500	269.500	-25%
204	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de llave TM de 100 Amper (tripolar)	Unidad	EVENTO	1	0	0	225.807	225.807		EVENTO	1	169.400	169.400	-25%
205	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave seccionadora de 100 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	EVENTO	1	0	0	1.408.719	1.408.719		EVENTO	1	1.056.600	1.056.600	-25%
206	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de llave seccionadora de 100 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	EVENTO	1	0	0	923.756	923.756		EVENTO	1	692.900	692.900	-25%
207	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave seccionadora de 125 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	EVENTO	1	0	0	1.853.288	1.853.288		EVENTO	1	1.390.000	1.390.000	-25%
208	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de llave seccionadora de 125 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	EVENTO	1	0	0	1.231.674	1.231.674		EVENTO	1	923.800	923.800	-25%
209	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave seccionadora de 160 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	EVENTO	1	0	0	2.182.490	2.182.490		EVENTO	1	1.636.900	1.636.900	-25%
210	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de llave seccionadora de 160 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	EVENTO	1	0	0	2.155.430	2.155.430		EVENTO	1	1.616.600	1.616.600	-25%
211	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave seccionadora de 200 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	EVENTO	1	0	0	2.635.594	2.635.594		EVENTO	1	1.976.700	1.976.700	-25%
212	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de llave seccionadora de 200 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	EVENTO	1	0	0	2.340.181	2.340.181		EVENTO	1	1.755.200	1.755.200	-25%
213	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave seccionadora de 250 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	EVENTO	1	0	0	2.434.922	2.434.922		EVENTO	1	1.826.200	1.826.200	-25%
214	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de llave seccionadora de 250 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	EVENTO	1	0	0	2.155.430	2.155.430		EVENTO	1	1.616.600	1.616.600	-25%
215	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de cables de 16mm2	Metro lineal	EVENTO	1	0	0	41.975	41.975		EVENTO	1	31.500	31.500	-25%
216	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de cables de 16mm2	Unidad	EVENTO	1	0	0	26.687	26.687		EVENTO	1	20.100	20.100	-25%
217	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de cables de 25mm2	Metro lineal	EVENTO	1	0	0	39.593	39.593		EVENTO	1	29.700	29.700	-25%
218	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de cables de 25mm2	Unidad	EVENTO	1	0	0	37.361	37.361		EVENTO	1	28.100	28.100	-25%
219	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de cables de 35mm2	Metro lineal	EVENTO	1	0	0	72.606	72.606		EVENTO	1	54.500	54.500	-25%
220	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de cables de 35mm2	Unidad	EVENTO	1	0	0	45.367	45.367		EVENTO	1	34.100	34.100	-25%
221	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de cables de 50mm2	Metro lineal	EVENTO	1	0	0	101.988	101.988		EVENTO	1	76.500	76.500	-25%
222	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de cables de 50mm2	Unidad	EVENTO	1	0	0	64.047	64.047		EVENTO	1	48.100	48.100	-25%
223	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de terminales en cable de 10mm2	Unidad	EVENTO	1	0	0	16.752	16.752		EVENTO	1	12.600	12.600	-25%
224	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de terminales en cable de 10mm2	Unidad	EVENTO	1	0	0	10.675	10.675		EVENTO	1	8.100	8.100	-24%
225	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de terminales en cable de 16mm2	Unidad	EVENTO	1	0	0	18.383	18.383		EVENTO	1	13.800	13.800	-25%
226	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de terminales en cable de 16mm2	Unidad	EVENTO	1	0	0	11.742	11.742		EVENTO	1	8.900	8.900	-24%
227	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de terminales en cable de 25mm2	Unidad	EVENTO	1	0	0	18.383	18.383		EVENTO	1	13.800	13.800	-25%
228	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de terminales en cable de 25mm2	Unidad	EVENTO	1	0	0	11.742	11.742		EVENTO	1	8.900	8.900	-24%
229	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de terminales en cable de 35mm2	Unidad	EVENTO	1	0	0	21.184	21.184		EVENTO	1	15.900	15.900	-25%
230	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de terminales en cable de 35mm2	Unidad	EVENTO	1	0	0	13.343	13.343		EVENTO	1	10.100	10.100	-24%
231	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de terminales en cable de 50mm2	Unidad	EVENTO	1	0	0	25.261	25.261		EVENTO	1	19.000	19.000	-25%
232	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de terminales en cable de 50mm2	Unidad	EVENTO	1	0	0	16.012	16.012		EVENTO	1	12.100	12.100	-24%
233	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de terminales en cable de 60mm2	Unidad	EVENTO	1	0	0	29.116	29.116		EVENTO	1	21.900	21.900	-25%
234	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de terminales en cable de 60mm2	Unidad	EVENTO	1	0	0	18.681	18.681		EVENTO	1	14.100	14.100	-25%
235	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de terminales en cable de 75mm2	Unidad	EVENTO	1	0	0	29.116	29.116		EVENTO	1	21.900	21.900	-25%
236	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de terminales en cable de 75mm2	Unidad	EVENTO	1	0	0	18.681	18.681		EVENTO	1	14.100	14.100	-25%
237	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de tubos de empalme para cable de 6mm2	Unidad	EVENTO	1	0	0	12.008	12.008		EVENTO	1	9.100	9.100	-24%
238	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de tubos de empalme para cable de 6mm2	Unidad	EVENTO	1	0	0	7.391	7.391		EVENTO	1	5.600	5.600	-24%
239	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de tubos de empalme para cable de 10mm2	Unidad	EVENTO	1	0	0	12.008	12.008		EVENTO	1	9.100	9.100	-24%
240	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de tubos de empalme para cable de 10mm2	Unidad	EVENTO	1	0	0	7.391	7.391		EVENTO	1	5.600	5.600	-24%
241	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de tubos de empalme para cable de 16mm2	Unidad	EVENTO	1	0	0	13.416	13.416		EVENTO	1	10.100	10.100	-25%

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Viceministerio de Tributación
HACIENDA

SET TRIBUTACIÓN
—Promoviendo confianza—

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

ANEXO 1

Ítems del llamado SERVICIO DE REPARACIÓN DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH con ID: 416244

SERVICIO DE REPARACIÓN DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 747.231.372 Máximo: 1.494.462.743 , Abastecimiento simultáneo: No

										EN OBRAS CONSTRUCCIONES DE NELSON SEGOVIA						
Ítem	Código Catálogc	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	%
242	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de tubos de empalme para cable de 16mm2	Unidad	EVENTO	1	0	0	8.212	8.212		EVENTO	1	6.200	6.200	-25%
243	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de tubos de empalme para cable de 25mm2	Unidad	EVENTO	1	0	0	13.416	13.416		EVENTO	1	10.100	10.100	-25%
244	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de tubos de empalme para cable de 25mm2	Unidad	EVENTO	1	0	0	8.212	8.212		EVENTO	1	6.200	6.200	-25%
245	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de tubos de empalme para cable de 35mm2	Unidad	EVENTO	1	0	0	16.604	16.604		EVENTO	1	12.500	12.500	-25%
246	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de tubos de empalme para cable de 35mm2	Unidad	EVENTO	1	0	0	10.264	10.264		EVENTO	1	7.700	7.700	-25%
247	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de tubos de empalme para cable de 50mm2	Unidad	EVENTO	1	0	0	16.959	16.959		EVENTO	1	12.800	12.800	-25%
248	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de tubos de empalme para cable de 50mm2	Unidad	EVENTO	1	0	0	10.264	10.264		EVENTO	1	7.700	7.700	-25%
249	72102802-001	Demolición de artefactos fluorescentes	Unidad	EVENTO	1	0	0	17.048	17.048		EVENTO	1	12.800	12.800	-25%
250	80111613-9999	MANO DE OBRA Demolición de artefactos fluorescentes	Unidad	EVENTO	1	0	0	10.264	10.264		EVENTO	1	7.700	7.700	-25%
251	72102802-001	Instalación de tomas eléctricos en pared	Unidad	EVENTO	1	0	0	262.621	262.621		EVENTO	1	197.000	197.000	-25%
252	80111613-9999	MANO DE OBRA Instalación de tomas eléctricos en pared	Unidad	EVENTO	1	0	0	107.772	107.772		EVENTO	1	80.900	80.900	-25%
253	72102802-001	Mantenimiento de artefactos colgantes tipo araña, incluye cambio de piezas dañadas, lamparas, conductores y	Unidad	EVENTO	1	0	0	7.426.994	7.426.994		EVENTO	1	5.570.300	5.570.300	-25%
254	80111613-9999	MANO DE OBRA Mantenimiento de artefactos colgantes tipo araña, incluye cambio de piezas dañadas, lamparas, conductores y limpieza.	Unidad	EVENTO	1	0	0	2.475.665	2.475.665		EVENTO	1	1.856.800	1.856.800	-25%
255	72102802-001	Mantenimiento y reparación cableado del sistema de alarma contra intrusos e incendio	Metro lineal	EVENTO	1	0	0	9.578	9.578		EVENTO	1	7.200	7.200	-25%
256	80111613-9999	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparación cableado del sistema de alarma contra intrusos e incendio	Unidad	EVENTO	1	0	0	4.009	4.009		EVENTO	1	3.100	3.100	-23%
257	72102802-001	Provision e instalacion de detector de Humo-Calor (46191501-001)	Unidad	EVENTO	1	0	0	536.668	536.668		EVENTO	1	402.600	402.600	-25%
258	80111613-9999	MANO DE OBRA Provision e instalacion de detector de Humo-Calor (46191501-001)	Unidad	EVENTO	1	0	0	175.001	175.001		EVENTO	1	131.300	131.300	-25%
259	72102802-001	Provision e instalacion de detector Termovelocimetrico (46191501-001)	Unidad	EVENTO	1	0	0	408.122	408.122		EVENTO	1	306.100	306.100	-25%
260	80111613-9999	MANO DE OBRA Provision e instalacion de detector Termovelocimetrico (46191501-001)	Unidad	EVENTO	1	0	0	248.182	248.182		EVENTO	1	186.200	186.200	-25%
261	72102802-001	Mantenimiento y reparacion de panel central de alarma contra incendios	Unidad	EVENTO	1	0	0	746.668	746.668		EVENTO	1	560.100	560.100	-25%
262	80111613-9999	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparacion de panel central de alarma contra incendios	Unidad	EVENTO	1	0	0	305.455	305.455		EVENTO	1	229.100	229.100	-25%
263	72102802-001	Mantenimiento y reparacion de alarma audiovisual	Unidad	EVENTO	1	0	0	746.668	746.668		EVENTO	1	560.100	560.100	-25%
264	80111613-9999	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparacion de alarma audiovisual	Unidad	EVENTO	1	0	0	305.455	305.455		EVENTO	1	229.100	229.100	-25%
265	72102802-001	Mantenimiento y reparacion de pulsador manual compuesto	Unidad	EVENTO	1	0	0	408.122	408.122		EVENTO	1	306.100	306.100	-25%
266	80111613-9999	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparacion de pulsador manual compuesto	Unidad	EVENTO	1	0	0	248.182	248.182		EVENTO	1	186.200	186.200	-25%
267	72102802-001	Provision e instalacion de sensor de movimiento (46171608-001)	Unidad	EVENTO	1	0	0	731.820	731.820		EVENTO	1	548.900	548.900	-25%
268	80111613-9999	MANO DE OBRA Provision e instalacion de sensor de movimiento (46171608-001)	Unidad	EVENTO	1	0	0	238.637	238.637		EVENTO	1	179.000	179.000	-25%
269	72102802-001	Provision e instalacion de sensor de apertura	Unidad	EVENTO	1	0	0	715.056	715.056		EVENTO	1	536.300	536.300	-25%
270	80111613-9999	MANO DE OBRA Provision e instalacion de sensor de apertura	Unidad	EVENTO	1	0	0	292.523	292.523		EVENTO	1	219.400	219.400	-25%
271	72102802-001	Provision e instalacion de boton de panico	Unidad	EVENTO	1	0	0	284.335	284.335		EVENTO	1	213.300	213.300	-25%
272	80111613-9999	MANO DE OBRA Provision e instalacion de boton de panico	Unidad	EVENTO	1	0	0	298.950	298.950		EVENTO	1	224.300	224.300	-25%
273	72102802-001	Mantenimiento y reparacion de panel central de alarma contra intrusos	Unidad	EVENTO	1	0	0	1.457.340	1.457.340		EVENTO	1	1.093.100	1.093.100	-25%
274	80111613-9999	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparacion de panel central de alarma contra intrusos	Unidad	EVENTO	1	0	0	439.092	439.092		EVENTO	1	329.400	329.400	-25%
275	72102802-001	Mantenimiento y reparacion de bocina de alarma contra intrusos	Unidad	EVENTO	1	0	0	731.820	731.820		EVENTO	1	548.900	548.900	-25%
276	80111613-9999	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparacion de bocina de alarma contra intrusos	Unidad	EVENTO	1	0	0	238.637	238.637		EVENTO	1	179.000	179.000	-25%
277	72102802-001	Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislación acorde a criterios técnicos en las zonas intervenidas	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	271.108	271.108		EVENTO	1	250.000	250.000	-8%
278	80111613-9999	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislación acorde a criterios técnicos en las zonas intervenidas	Unidad	EVENTO	1	0	0	98.288	98.288		EVENTO	1	90.000	90.000	-8%
279	72102802-001	Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón, a junta tomada o desmontable.	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	238.091	238.091		EVENTO	1	200.000	200.000	-16%

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Ministerio de HACIENDA

SET TRIBUTACIÓN
Promoviendo confianza

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

ANEXO 1

Ítems del llamado SERVICIO DE REPARACIÓN DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH con ID: 416244

SERVICIO DE REPARACIÓN DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 747.231.372 Máximo: 1.494.462.743 , Abastecimiento simultáneo: No

										EN OBRAS CONSTRUCCIONES DE NELSON SEGOVIA					
Ítem	Código Catálogc	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	%
280	80111613-9999	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón, a junta tomada o desmontable.	Unidad	EVENTO	1	0	0	87.757	87.757		EVENTO	1	85.000	85.000	-3%
281	72102802-001	Mantenimiento y reparación de cielorraso de madera machimbre.	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	153.845	153.845		EVENTO	1	150.000	150.000	-2%
282	80111613-9999	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparación de cielorraso de madera machimbre.	Unidad	EVENTO	1	0	0	48.676	48.676		EVENTO	1	40.000	40.000	-18%
283	72102802-001	Mantenimiento y reparación de cielorraso de PVC (incluye cambio de piezas de ser necesario).	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	172.682	172.682		EVENTO	1	150.000	150.000	-13%
284	80111613-9999	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparación de cielorraso de PVC (incluye cambio de piezas de ser necesario).	Unidad	EVENTO	1	0	0	49.144	49.144		EVENTO	1	40.000	40.000	-19%
285	72102802-001	Provisión y cambio de perfilería metalica para cielorraso.	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	120.942	120.942		EVENTO	1	120.000	120.000	-1%
286	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y cambio de perfilería metalica para cielorraso.	Unidad	EVENTO	1	0	0	44.932	44.932		EVENTO	1	40.000	40.000	-11%
287	72102802-001	Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislación (incluye desmonte de: Tejuelitas, cartón y membrana de 4mm, como así también la reposición de los mismos materiales)	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	377.690	377.690		EVENTO	1	350.000	350.000	-7%
288	80111613-9999	MANO DE OBRA Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislación (incluye desmonte de: Tejuelitas, cartón y membrana de 4mm, como así también la reposición de los mismos materiales)	Unidad	EVENTO	1	0	0	115.605	115.605		EVENTO	1	110.000	110.000	-5%
289	72102802-001	Mantenimiento de canaleta embutida (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	Metro lineal	EVENTO	1	0	0	189.618	189.618		EVENTO	1	180.000	180.000	-5%
290	80111613-9999	MANO DE OBRA Mantenimiento de canaleta embutida (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	Unidad	EVENTO	1	0	0	80.736	80.736		EVENTO	1	80.000	80.000	-1%
291	72102802-001	Mantenimiento de canaleta limahoya (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	243.201	243.201		EVENTO	1	220.000	220.000	-10%
292	80111613-9999	MANO DE OBRA Mantenimiento de canaleta limahoya (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	Unidad	EVENTO	1	0	0	87.757	87.757		EVENTO	1	85.000	85.000	-3%
293	72102802-001	Mantenimiento de canaleta colgante (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	Metro lineal	EVENTO	1	0	0	96.003	96.003		EVENTO	1	90.000	90.000	-6%
294	80111613-9999	MANO DE OBRA Mantenimiento de canaleta colgante (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	Unidad	EVENTO	1	0	0	35.103	35.103		EVENTO	1	35.000	35.000	0%
295	72102802-001	Demolición de Techo (tejas y aislación hidrófuga) y reposición del mismo.	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	282.114	282.114		EVENTO	1	280.000	280.000	-1%
296	80111613-9999	MANO DE OBRA Demolición de Techo (tejas y aislación hidrófuga) y reposición del mismo.	Unidad	EVENTO	1	0	0	101.798	101.798		EVENTO	1	100.000	100.000	-2%
297	72102802-001	Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas.	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	72.066	72.066		EVENTO	1	70.000	70.000	-3%
298	80111613-9999	MANO DE OBRA Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas.	Unidad	EVENTO	1	0	0	26.327	26.327		EVENTO	1	25.000	25.000	-5%
299	72102802-001	Revoque en lugares por roturas de diferentes índoles	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	38.267	38.267		EVENTO	1	35.000	35.000	-9%
300	80111613-9999	MANO DE OBRA Revoque en lugares por roturas de diferentes índoles	Unidad	EVENTO	1	0	0	22.817	22.817		EVENTO	1	22.000	22.000	-4%
301	72102802-001	Mantenimiento de Techo de Chapa N° 24 (cambio de chapas dobladas, ganchos, clavos y gomas)	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	108.267	108.267		EVENTO	1	100.000	100.000	-8%
302	80111613-9999	MANO DE OBRA Mantenimiento de Techo de Chapa N° 24 (cambio de chapas dobladas, ganchos, clavos y gomas)	Unidad	EVENTO	1	0	0	69.755	69.755		EVENTO	1	65.000	65.000	-7%
303	72102802-001	Provisión y cambio de estructura de madera del techo igual al existente (podría incluir cabriadas), o solicitadas	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	223.537	223.537		EVENTO	1	210.000	210.000	-6%
304	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y cambio de estructura de madera del techo igual al existente (podría incluir cabriadas), o solicitadas	Unidad	EVENTO	1	0	0	167.908	167.908		EVENTO	1	150.000	150.000	-11%

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Ministerio de HACIENDA

SET TRIBUTACIÓN
Promoviendo confianza

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

ANEXO 1

Ítems del llamado SERVICIO DE REPARACIÓN DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH con ID: 416244

SERVICIO DE REPARACIÓN DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 747.231.372 Máximo: 1.494.462.743 , Abastecimiento simultáneo: No

															EN OBRAS CONSTRUCCIONES DE NELSON SEGOVIA				
Ítem	Código Catálogc	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	%
305	72102802-001	Provisión y cambio de estructura metálica del techo igual al existente (podría incluir cabriadas), o solicitadas	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	243.201	243.201		EVENTO	1	220.000	220.000	-10%
306	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y cambio de estructura metálica del techo igual al existente (podría incluir cabriadas), o	Unidad	EVENTO	1	0	0	87.757	87.757		EVENTO	1	75.000	75.000	-15%
307	72102802-001	Limpieza de canaletas del edificio.	Mililitros	EVENTO	1	0	0	10.719	10.719		EVENTO	1	10.500	10.500	-2%
308	80111613-9999	MANO DE OBRA Limpieza de canaletas del edificio.	Unidad	EVENTO	1	0	0	46.804	46.804		EVENTO	1	40.000	40.000	-15%
309	72102802-001	Provisión y colocación de baldosas 40x40 o gradas p/ escaleras de granito.	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	147.703	147.703		EVENTO	1	140.000	140.000	-5%
310	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y colocación de baldosas 40x40 o gradas p/ escaleras de granito.	Unidad	EVENTO	1	0	0	45.839	45.839		EVENTO	1	40.000	40.000	-13%
311	72102802-001	Provisión, cambio y Colocación de pisos de porcelanato, similar al existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	210.184	210.184		EVENTO	1	200.000	200.000	-5%
312	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y Colocación de pisos de porcelanato, similar al existente.	Unidad	EVENTO	1	0	0	77.226	77.226		EVENTO	1	70.000	70.000	-9%
313	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de piso cerámico PI4.	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	159.364	159.364		EVENTO	1	150.000	150.000	-6%
314	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de piso cerámico PI4.	Unidad	EVENTO	1	0	0	48.676	48.676		EVENTO	1	45.000	45.000	-8%
315	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de piso calcáreo, similar al existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	131.911	131.911		EVENTO	1	130.000	130.000	-1%
316	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de piso calcáreo, similar al existente.	Unidad	EVENTO	1	0	0	36.507	36.507		EVENTO	1	35.000	35.000	-4%
317	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de piso tipo tejuelita para terraza.	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	118.799	118.799		EVENTO	1	110.000	110.000	-7%
318	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de piso tipo tejuelita para terraza.	Unidad	EVENTO	1	0	0	30.892	30.892		EVENTO	1	29.000	29.000	-6%
319	72102802-001	Provisión, cambio de artefactos sanitarios (mingitorio, inodoro bacha o lavatorio)	Unidad	EVENTO	1	0	0	546.286	546.286		EVENTO	1	500.000	500.000	-8%
320	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio de artefactos sanitarios (mingitorio, inodoro bacha o lavatorio)	Unidad	EVENTO	1	0	0	197.746	197.746		EVENTO	1	150.000	150.000	-24%
321	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de baldosas de Hormigón 40x40.	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	73.995	73.995		EVENTO	1	70.000	70.000	-5%
322	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de baldosas de Hormigón 40x40.	Unidad	EVENTO	1	0	0	37.867	37.867		EVENTO	1	30.000	30.000	-21%
323	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de zócalo cerámico, similar al existente.	Metro lineal	EVENTO	1	0	0	34.350	34.350		EVENTO	1	30.000	30.000	-13%
324	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de zócalo cerámico, similar al existente.	Unidad	EVENTO	1	0	0	21.062	21.062		EVENTO	1	20.000	20.000	-5%
325	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de zócalo de porcelanato, similar al existente.	Metro lineal	EVENTO	1	0	0	61.415	61.415		EVENTO	1	60.000	60.000	-2%
326	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de zócalo de porcelanato, similar al existente.	Unidad	EVENTO	1	0	0	26.327	26.327		EVENTO	1	25.000	25.000	-5%
327	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de zócalo de piso calcáreo, similar al existente.	Metro lineal	EVENTO	1	0	0	34.350	34.350		EVENTO	1	30.000	30.000	-13%
328	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de zócalo de piso calcáreo, similar al existente.	Unidad	EVENTO	1	0	0	21.062	21.062		EVENTO	1	20.000	20.000	-5%
329	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de zócalo o pollera de granito, similar al existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	163.606	163.606		EVENTO	1	150.000	150.000	-8%
330	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de zócalo o pollera de granito, similar al existente.	Unidad	EVENTO	1	0	0	63.185	63.185		EVENTO	1	60.000	60.000	-5%
331	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de mesada de granito, similar al existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	889.877	889.877		EVENTO	1	700.000	700.000	-21%
332	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de mesada de granito, similar al existente.	Unidad	EVENTO	1	0	0	109.615	109.615		EVENTO	1	100.000	100.000	-9%
333	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de mesada de fórmica, similar al existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	649.656	649.656		EVENTO	1	600.000	600.000	-8%
334	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de mesada de fórmica, similar al existente	Unidad	EVENTO	1	0	0	109.615	109.615		EVENTO	1	100.000	100.000	-9%

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Marandeháhina
Ministerio de HACIENDA

SET TRIBUTACIÓN
—Promoviendo confianza—

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

ANEXO 1

Ítems del llamado SERVICIO DE REPARACIÓN DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH con ID: 416244

SERVICIO DE REPARACIÓN DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 747.231.372 Máximo: 1.494.462.743 , Abastecimiento simultáneo: No

										EN OBRAS CONSTRUCCIONES DE NELSON SEGOVIA					
Ítem	Código Catálogc	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	%
335	72102802-001	Mantenimiento de fisuras con revoque (costura con varillas Ø 6 o Ø 8), incluye revoque, enduido y pintura.	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	134.960	134.960		EVENTO	1	130.000	130.000	-4%
336	80111613-9999	MANO DE OBRA Mantenimiento de fisuras con revoque (costura con varillas Ø 6 o Ø 8), incluye revoque, enduido y	Unidad	EVENTO	1	0	0	61.430	61.430		EVENTO	1	60.000	60.000	-2%
337	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de alfombra de alto transito, similar a la existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	189.909	189.909		EVENTO	1	180.000	180.000	-5%
338	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de alfombra de alto transito, similar a la existente.	Unidad	EVENTO	1	0	0	67.743	67.743		EVENTO	1	60.000	60.000	-11%
339	72102802-001	Mantenimiento y reparación de piso tipo parquet	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	269.197	269.197		EVENTO	1	225.000	225.000	-16%
340	80111613-9999	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparación de piso tipo parquet	Unidad	EVENTO	1	0	0	79.720	79.720		EVENTO	1	60.000	60.000	-25%
341	72102802-001	Pulido de piso parquet con pintura siliconada.	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	61.803	61.803		EVENTO	1	60.000	60.000	-3%
342	80111613-9999	MANO DE OBRA Pulido de piso parquet con pintura siliconada.	Unidad	EVENTO	1	0	0	79.720	79.720		EVENTO	1	60.000	60.000	-25%
343	72102802-001	Limpieza y mantenimiento de registros pluviales y cloacales	Unidad	EVENTO	1	0	0	57.921	57.921		EVENTO	1	45.000	45.000	-22%
344	80111613-9999	MANO DE OBRA Limpieza y mantenimiento de registros pluviales y cloacales	Unidad	EVENTO	1	0	0	225.807	225.807		EVENTO	1	170.000	170.000	-25%
345	72102802-001	Mantenimiento de aislación perimetral en terrazas con membrana de 4mm	Metro lineal	EVENTO	1	0	0	201.356	201.356		EVENTO	1	200.000	200.000	-1%
346	80111613-9999	MANO DE OBRA Mantenimiento de aislación perimetral en terrazas con membrana de 4mm	Unidad	EVENTO	1	0	0	90.836	90.836		EVENTO	1	90.000	90.000	-1%
347	72102802-001	Reparación de registros eléctricos o empotramiento de cañerías, para evitar el ingreso de agua de lluvia. (sellado con membrana de 4mm y techito tipo escupidera)	Unidad	EVENTO	1	0	0	120.055	120.055		EVENTO	1	95.000	95.000	-21%
348	80111613-9999	MANO DE OBRA Reparación de registros eléctricos o empotramiento de cañerías, para evitar el ingreso de agua de lluvia. (sellado con membrana de 4mm y techito tipo escupidera)	Unidad	EVENTO	1	0	0	49.267	49.267		EVENTO	1	37.000	37.000	-25%
349	72102802-001	Reparación de registros eléctricos, cloacales y de desagüe pluvial	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	220.573	220.573		EVENTO	1	165.500	165.500	-25%
350	80111613-9999	MANO DE OBRA Reparación de registros eléctricos, cloacales y de desagüe pluvial	Unidad	EVENTO	1	0	0	67.743	67.743		EVENTO	1	50.900	50.900	-25%
351	72102802-001	Provisión y cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metálicas	Unidad	EVENTO	1	0	0	52.080	52.080		EVENTO	1	39.100	39.100	-25%
352	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metálicas	Unidad	EVENTO	1	0	0	21.554	21.554		EVENTO	1	16.200	16.200	-25%
353	72102802-001	Techo de tejas con tejuelones de primera calidad, con aislación de membrana de 4mm, con tirantes de H° A°	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	397.452	397.452		EVENTO	1	300.000	300.000	-25%
354	80111613-9999	MANO DE OBRA Techo de tejas con tejuelones de primera calidad, con aislación de membrana de 4mm, con	Unidad	EVENTO	1	0	0	138.564	138.564		EVENTO	1	120.000	120.000	-13%
355	72102802-001	Provisión y colocación de techo de poligal, color a definir	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	316.809	316.809		EVENTO	1	300.000	300.000	-5%
356	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y colocación de techo de poligal, color a definir	Unidad	EVENTO	1	0	0	29.895	29.895		EVENTO	1	29.000	29.000	-3%
357	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de zócalo de madera (lapacho).	Metro lineal	EVENTO	1	0	0	87.177	87.177		EVENTO	1	65.400	65.400	-25%
358	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de zócalo de madera (lapacho).	Unidad	EVENTO	1	0	0	36.951	36.951		EVENTO	1	27.800	27.800	-25%
359	72102802-001	Provisión, cambio y colocación pared tipo durlock de 10cm de espesor.	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	301.605	301.605		EVENTO	1	300.000	300.000	-1%
360	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación pared tipo durlock de 10cm de espesor.	Unidad	EVENTO	1	0	0	107.772	107.772		EVENTO	1	100.000	100.000	-7%
361	72102802-001	Colocación de piso de canto rodado insitu	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	260.709	260.709		EVENTO	1	200.000	200.000	-23%
362	80111613-9999	MANO DE OBRA Colocación de piso de canto rodado insitu	Unidad	EVENTO	1	0	0	92.376	92.376		EVENTO	1	85.000	85.000	-8%
363	72102802-001	Demolición de piso y contrapiso	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	11.702	11.702		EVENTO	1	10.000	10.000	-15%

TETÃ VIRU MOHENDAPY Ministerio de Hacienda | SET TRIBUTACIÓN Promoviendo confianza | TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

ANEXO 1

Ítems del llamado SERVICIO DE REPARACIÓN DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH con ID: 416244

SERVICIO DE REPARACIÓN DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 747.231.372 Máximo: 1.494.462.743 , Abastecimiento simultáneo: No

											EN OBRAS CONSTRUCCIONES DE NELSON SEGOVIA					
Ítem	Código Catálogc	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	%
364	80111613-9999	MANO DE OBRA Demolición de piso y contrapiso	Unidad	EVENTO	1	0	0	30.792	30.792		EVENTO	1	23.500	23.500	-24%
365	72102802-001	Demolición de mampostería de 0,15m	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	12.341	12.341		EVENTO	1	12.000	12.000	-3%
366	80111613-9999	MANO DE OBRA Demolición de mampostería de 0,15m	Unidad	EVENTO	1	0	0	30.792	30.792		EVENTO	1	23.500	23.500	-24%
367	72102802-001	Demolición de mampostería de 0,30m	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	15.568	15.568		EVENTO	1	12.000	12.000	-23%
368	80111613-9999	MANO DE OBRA Demolición de mampostería de 0,30m	Unidad	EVENTO	1	0	0	35.924	35.924		EVENTO	1	27.000	27.000	-25%
369	72102802-001	Demolición de mampostería de 0,45m	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	22.024	22.024		EVENTO	1	17.000	17.000	-23%
370	80111613-9999	MANO DE OBRA Demolición de mampostería de 0,45m	Unidad	EVENTO	1	0	0	46.188	46.188		EVENTO	1	35.000	35.000	-24%
371	72102802-001	Demolición de techo de chapa	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	13.652	13.652		EVENTO	1	10.500	10.500	-23%
372	80111613-9999	MANO DE OBRA Demolición de techo de chapa	Unidad	EVENTO	1	0	0	35.924	35.924		EVENTO	1	27.000	27.000	-25%
373	72102802-001	Abrir vano de Mampostería de 0,15m	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	84.735	84.735		EVENTO	1	63.600	63.600	-25%
374	80111613-9999	MANO DE OBRA Abrir vano de Mampostería de 0,15m	Unidad	EVENTO	1	0	0	256.599	256.599		EVENTO	1	192.500	192.500	-25%
375	72102802-001	Abrir vano de Mampostería de 0,30m	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	118.494	118.494		EVENTO	1	88.900	88.900	-25%
376	80111613-9999	MANO DE OBRA Abrir vano de Mampostería de 0,30m	Unidad	EVENTO	1	0	0	338.711	338.711		EVENTO	1	254.100	254.100	-25%
377	72102802-001	Mamposteria de elevacion 0,15 ladrillos comunes	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	85.625	85.625		EVENTO	1	64.300	64.300	-25%
378	80111613-9999	MANO DE OBRA Mamposteria de elevacion 0,15 ladrillos comunes	Unidad	EVENTO	1	0	0	30.792	30.792		EVENTO	1	23.100	23.100	-25%
379	72102802-001	Mamposteria de elevacion 0,30 ladrillos comunes	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	154.509	154.509		EVENTO	1	115.900	115.900	-25%
380	80111613-9999	MANO DE OBRA Mamposteria de elevacion 0,30 ladrillos comunes	Unidad	EVENTO	1	0	0	55.425	55.425		EVENTO	1	41.600	41.600	-25%
381	72102802-001	Mamposteria de elevacion 0,45 ladrillos comunes	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	115.425	115.425		EVENTO	1	86.600	86.600	-25%
382	80111613-9999	MANO DE OBRA Mamposteria de elevacion 0,45 ladrillos comunes	Unidad	EVENTO	1	0	0	49.825	49.825		EVENTO	1	37.400	37.400	-25%
383	72102802-001	Mamposteria de elevacion con ladrillos huecos	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	87.156	87.156		EVENTO	1	65.400	65.400	-25%
384	80111613-9999	MANO DE OBRA Mamposteria de elevacion con ladrillos huecos	Unidad	EVENTO	1	0	0	27.713	27.713		EVENTO	1	20.800	20.800	-25%
385	72102802-001	Acarreo de escombro con retiro	Metros cúbicos	EVENTO	1	0	0	94.956	94.956		EVENTO	1	71.300	71.300	-25%
386	80111613-9999	MANO DE OBRA Acarreo de escombro con retiro	Unidad	EVENTO	1	0	0	256.599	256.599		EVENTO	1	192.500	192.500	-25%
387	72102802-001	Demolición de Tabique de durloc	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	27.942	27.942		EVENTO	1	21.000	21.000	-25%
388	80111613-9999	MANO DE OBRA Demolición de Tabique de durloc	Unidad	EVENTO	1	0	0	71.848	71.848		EVENTO	1	53.900	53.900	-25%
389	72102802-001	Demolición de Mampara de eucatec o melamina.	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	22.240	22.240		EVENTO	1	16.700	16.700	-25%
390	80111613-9999	MANO DE OBRA Demolición de Mampara de eucatec o melamina.	Unidad	EVENTO	1	0	0	59.531	59.531		EVENTO	1	44.700	44.700	-25%
391	72102802-001	Demolición de cielorraso existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	2.001	2.001		EVENTO	1	1.600	1.600	-20%
392	80111613-9999	MANO DE OBRA Demolición de cielorraso existente	Unidad	EVENTO	1	0	0	51.320	51.320		EVENTO	1	38.500	38.500	-25%

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Mburuvichakuéra Ministerio de HACIENDA

SET TRIBUTACIÓN
Promoviendo confianza

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

ANEXO 1

Ítems del llamado SERVICIO DE REPARACIÓN DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH con ID: 416244

SERVICIO DE REPARACIÓN DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 747.231.372 Máximo: 1.494.462.743 , Abastecimiento simultáneo: No

												EN OBRAS CONSTRUCCIONES DE NELSON SEGOVIA					
Ítem	Código Catálogc	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	%
393	72102802-001	Provisión y colocación de cintas antideslizante en escaleras y zonas criticas	Metro lineal	EVENTO	1	0	0	35.371	35.371		EVENTO	1	26.600	26.600	-25%
394	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y colocación de cintas antideslizante en escaleras y zonas criticas	Unidad	EVENTO	1	0	0	14.780	14.780		EVENTO	1	11.100	11.100	-25%
395	72102802-001	Revoque de Cielorraso	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	65.817	65.817		EVENTO	1	49.500	49.500	-25%
396	80111613-9999	MANO DE OBRA Revoque de Cielorraso	Unidad	EVENTO	1	0	0	23.094	23.094		EVENTO	1	20.000	20.000	-13%
397	72102802-001	Revestido de Azulejos	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	150.164	150.164		EVENTO	1	150.000	150.000	0%
398	80111613-9999	MANO DE OBRA Revestido de Azulejos	Unidad	EVENTO	1	0	0	53.886	53.886		EVENTO	1	40.500	40.500	-25%
399	72102802-001	Contrapiso de cascote apisonado	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	39.746	39.746		EVENTO	1	29.900	29.900	-25%
400	80111613-9999	MANO DE OBRA Contrapiso de cascote apisonado	Unidad	EVENTO	1	0	0	13.857	13.857		EVENTO	1	10.400	10.400	-25%
401	72102802-001	Carpeta de regularizacion	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	52.142	52.142		EVENTO	1	45.000	45.000	-14%
402	80111613-9999	MANO DE OBRA Carpeta de regularizacion	Unidad	EVENTO	1	0	0	18.475	18.475		EVENTO	1	18.000	18.000	-3%
403	72102802-001	Pulido, lustrado y encerado de piso y escalera de granito	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	33.170	33.170		EVENTO	1	25.000	25.000	-25%
404	80111613-9999	MANO DE OBRA Pulido, lustrado y encerado de piso y escalera de granito	Unidad	EVENTO	1	0	0	54.808	54.808		EVENTO	1	45.000	45.000	-18%
405	72102802-001	Revestido plastico anticondensante	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	147.482	147.482		EVENTO	1	120.000	120.000	-19%
406	80111613-9999	MANO DE OBRA Revestido plastico anticondensante	Unidad	EVENTO	1	0	0	55.425	55.425		EVENTO	1	45.000	45.000	-19%
407	72102802-001	Chapa galvanizada prepintada con nucleo aislante de poliuretano y terminacion inferior tipo cielorraso	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	309.535	309.535		EVENTO	1	295.000	295.000	-5%
408	80111613-9999	MANO DE OBRA Chapa galvanizada prepintada con nucleo aislante de poliuretano y terminacion inferior tipo	Unidad	EVENTO	1	0	0	120.089	120.089		EVENTO	1	100.000	100.000	-17%
409	72102802-001	Provision y colocacion de revestimiento de placas antihumedad	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	90.938	90.938		EVENTO	1	85.000	85.000	-7%
410	80111613-9999	MANO DE OBRA Provision y colocacion de revestimiento de placas antihumedad	Unidad	EVENTO	1	0	0	55.425	55.425		EVENTO	1	50.000	50.000	-10%
411	72102802-001	Provision y colocacion de espuma poliuretano expandido	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	163.078	163.078		EVENTO	1	150.000	150.000	-8%
412	80111613-9999	MANO DE OBRA Provision y colocacion de espuma poliuretano expandido	Unidad	EVENTO	1	0	0	67.743	67.743		EVENTO	1	65.000	65.000	-4%
413	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de cerraduras, según las existentes (todas de primera calidad)	Unidad	EVENTO	1	0	0	217.009	217.009		EVENTO	1	200.000	200.000	-8%
414	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de cerraduras, según las existentes (todas de primera calidad)	Unidad	EVENTO	1	0	0	71.848	71.848		EVENTO	1	70.000	70.000	-3%
415	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de manijas	Unidad	EVENTO	1	0	0	37.073	37.073		EVENTO	1	35.000	35.000	-6%
416	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de manijas	Unidad	EVENTO	1	0	0	15.396	15.396		EVENTO	1	15.000	15.000	-3%
417	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de herrajes de ventanas (trancas, bisagras, fallebas, etc.)	Unidad	EVENTO	1	0	0	105.885	105.885		EVENTO	1	100.000	100.000	-6%
418	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de herrajes de ventanas (trancas, bisagras, fallebas, etc.)	Unidad	EVENTO	1	0	0	46.188	46.188		EVENTO	1	45.000	45.000	-3%
419	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de puertas placas de cedro (de cedro de primera calidad y terciadas de 4mm)	Unidad	EVENTO	1	0	0	575.766	575.766		EVENTO	1	550.000	550.000	-4%
420	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de puertas placas de cedro (de cedro de primera calidad y	Unidad	EVENTO	1	0	0	153.960	153.960		EVENTO	1	125.000	125.000	-19%
421	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de puerta tablero de cedro (de cedro de primera calidad)	Unidad	EVENTO	1	0	0	1.380.061	1.380.061		EVENTO	1	1.050.000	1.050.000	-24%
422	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión, cambio y colocación de puerta tablero de cedro (de cedro de primera calidad)	Unidad	EVENTO	1	0	0	369.502	369.502		EVENTO	1	350.000	350.000	-5%
423	72102802-001	Ajustes de puertas existentes (placas y tableros)	Unidad	EVENTO	1	0	0	128.204	128.204		EVENTO	1	110.000	110.000	-14%
424	80111613-9999	MANO DE OBRA Ajustes de puertas existentes (placas y tableros)	Unidad	EVENTO	1	0	0	153.960	153.960		EVENTO	1	120.000	120.000	-22%

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Ministerio de HACIENDA

SET TRIBUTACIÓN
Promoviendo confianza

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

ANEXO 1

Ítems del llamado SERVICIO DE REPARACIÓN DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH con ID: 416244

SERVICIO DE REPARACIÓN DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 747.231.372 Máximo: 1.494.462.743 , Abastecimiento simultáneo: No

										EN OBRAS CONSTRUCCIONES DE NELSON SEGOVIA					
Ítem	Código Catálogc	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	%
425	72102802-001	Reparación de rejas (cambio de zona afectada por corrosión, soldadura, ajuste, pintura antióxido)	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	233.520	233.520		EVENTO	1	200.000	200.000	-14%
426	80111613-9999	MANO DE OBRA Reparación de rejas (cambio de zona afectada por corrosión, soldadura, ajuste, pintura antióxido)	Unidad	EVENTO	1	0	0	234.018	234.018		EVENTO	1	200.000	200.000	-15%
427	72102802-001	Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 6mm de espesor.	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	371.579	371.579		EVENTO	1	350.000	350.000	-6%
428	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 6mm de espesor.	Unidad	EVENTO	1	0	0	138.564	138.564		EVENTO	1	125.000	125.000	-10%
429	72102802-001	Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 4mm de espesor.	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	298.094	298.094		EVENTO	1	250.000	250.000	-16%
430	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 4mm de espesor.	Unidad	EVENTO	1	0	0	110.851	110.851		EVENTO	1	110.000	110.000	-1%
431	72102802-001	Provisión y colocación de marco de 0,15 para puertas de 0,6mx2,15m (Lapacho)	Unidad	EVENTO	1	0	0	396.840	396.840		EVENTO	1	297.700	297.700	-25%
432	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y colocación de marco de 0,15 para puertas de 0,6mx2,15m (Lapacho)	Unidad	EVENTO	1	0	0	169.356	169.356		EVENTO	1	127.100	127.100	-25%
433	72102802-001	Provisión y colocación de marco de 0,15 para puertas de 0,7mx2,15m (Lapacho)	Unidad	EVENTO	1	0	0	396.840	396.840		EVENTO	1	297.700	297.700	-25%
434	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y colocación de marco de 0,15 para puertas de 0,7mx2,15m (Lapacho)	Unidad	EVENTO	1	0	0	169.356	169.356		EVENTO	1	127.100	127.100	-25%
435	72102802-001	Provisión y colocación de marco de 0,para puertas de 0,8mx2,15m (Lapacho)	Unidad	EVENTO	1	0	0	399.800	399.800		EVENTO	1	299.900	299.900	-25%
436	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y colocación de marco de 0,para puertas de 0,8mx2,15m (Lapacho)	Unidad	EVENTO	1	0	0	169.356	169.356		EVENTO	1	127.100	127.100	-25%
437	72102802-001	Provisión y colocación de marco de 0,15 para puertas de 0,9mx2,15m	Unidad	EVENTO	1	0	0	400.690	400.690		EVENTO	1	300.600	300.600	-25%
438	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y colocación de marco de 0,15 para puertas de 0,9mx2,15m	Unidad	EVENTO	1	0	0	169.356	169.356		EVENTO	1	127.100	127.100	-25%
439	72102802-001	Provisión y colocación de puerta placa de cedro de 0,6m (incluye sus herrajes)	Unidad	EVENTO	1	0	0	359.048	359.048		EVENTO	1	269.300	269.300	-25%
440	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y colocación de puerta placa de cedro de 0,6m (incluye sus herrajes)	Unidad	EVENTO	1	0	0	153.960	153.960		EVENTO	1	115.500	115.500	-25%
441	72102802-001	Provisión y colocación de puerta placa de cedro de 0,7m (incluye sus herrajes)	Unidad	EVENTO	1	0	0	360.950	360.950		EVENTO	1	270.800	270.800	-25%
442	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y colocación de puerta placa de cedro de 0,7m (incluye sus herrajes)	Unidad	EVENTO	1	0	0	153.960	153.960		EVENTO	1	115.500	115.500	-25%
443	72102802-001	Provisión y colocación de puerta placa de cedro de 0,8m (incluye sus herrajes)	Unidad	EVENTO	1	0	0	396.867	396.867		EVENTO	1	297.700	297.700	-25%
444	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y colocación de puerta placa de cedro de 0,8m (incluye sus herrajes)	Unidad	EVENTO	1	0	0	169.356	169.356		EVENTO	1	127.100	127.100	-25%
445	72102802-001	Provisión y colocación de puerta placa de cedro de 0,9m (incluye sus herrajes)	Unidad	EVENTO	1	0	0	432.295	432.295		EVENTO	1	324.300	324.300	-25%
446	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y colocación de puerta placa de cedro de 0,9m (incluye sus herrajes)	Unidad	EVENTO	1	0	0	184.751	184.751		EVENTO	1	138.600	138.600	-25%
447	72102802-001	Contramarco de cedro según diseño	Metro lineal	EVENTO	1	0	0	45.797	45.797		EVENTO	1	34.400	34.400	-25%
448	80111613-9999	MANO DE OBRA Contramarco de cedro según diseño	Unidad	EVENTO	1	0	0	20.015	20.015		EVENTO	1	15.100	15.100	-25%
449	72102802-001	Mantenimiento de puertas de eucatex, con sus perfilerias y herrajes (cerradura, bisagras, etc).	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	294.386	294.386		EVENTO	1	220.800	220.800	-25%
450	80111613-9999	MANO DE OBRA Mantenimiento de puertas de eucatex, con sus perfilerias y herrajes (cerradura, bisagras, etc).	Unidad	EVENTO	1	0	0	107.772	107.772		EVENTO	1	80.900	80.900	-25%
451	72102802-001	Mantenimiento de puertas tipo persianas roller, metálicas. Manuales	Unidad	EVENTO	1	0	0	2.217.013	2.217.013		EVENTO	1	1.662.800	1.662.800	-25%
452	80111613-9999	MANO DE OBRA Mantenimiento de puertas tipo persianas roller, metálicas. Manuales	Unidad	EVENTO	1	0	0	739.005	739.005		EVENTO	1	554.300	554.300	-25%
453	72102802-001	Provisión y colocación de brazo hidráulico para puertas de madera, por hoja	Unidad	EVENTO	1	0	0	800.588	800.588		EVENTO	1	600.500	600.500	-25%
454	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y colocación de brazo hidráulico para puertas de madera, por hoja	Unidad	EVENTO	1	0	0	200.148	200.148		EVENTO	1	150.200	150.200	-25%
455	72102802-001	Pintura Látex para interior (con retoques de enduido)	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	3.986	3.986		EVENTO	1	3.500	3.500	-12%
456	80111613-9999	MANO DE OBRA Pintura Látex para interior (con retoques de enduido)	Unidad	EVENTO	1	0	0	19.930	19.930		EVENTO	1	19.500	19.500	-2%
457	72102802-001	Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior)	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	3.322	3.322		EVENTO	1	3.300	3.300	-1%
458	80111613-9999	MANO DE OBRA Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior)	Unidad	EVENTO	1	0	0	19.930	19.930		EVENTO	1	19.000	19.000	-5%
459	72102802-001	Pintura Látex de cielorraso	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	1.661	1.661		EVENTO	1	15.000	15.000	803%

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Ministerio de HACIENDA

SET TRIBUTACIÓN
Promoviendo confianza

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

ANEXO 1

Ítems del llamado SERVICIO DE REPARACIÓN DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH con ID: 416244

SERVICIO DE REPARACIÓN DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 747.231.372 Máximo: 1.494.462.743 , Abastecimiento simultáneo: No

													EN OBRAS CONSTRUCCIONES DE NELSON SEGOVIA					
Ítem	Código Catálogc	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	%
460	80111613-9999	MANO DE OBRA Pintura Látex de cielorraso	Unidad	EVENTO	1	0	0	17.937	17.937		EVENTO	1	17.500	17.500	-2%
461	72102802-001	Pintura Látex para interior con enduido	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	6.643	6.643		EVENTO	1	6.000	6.000	-10%
462	80111613-9999	MANO DE OBRA Pintura Látex para interior con enduido	Unidad	EVENTO	1	0	0	25.909	25.909		EVENTO	1	25.000	25.000	-4%
463	72102802-001	Pintura Látex para exterior con enduido cementicio gris exterior	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	4.650	4.650		EVENTO	1	45.000	45.000	868%
464	80111613-9999	MANO DE OBRA Pintura Látex para exterior con enduido cementicio gris exterior	Unidad	EVENTO	1	0	0	25.909	25.909		EVENTO	1	25.000	25.000	-4%
465	72102802-001	Pintura sintética color grafito oscuro o claro	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	8.371	8.371		EVENTO	1	8.000	8.000	-4%
466	80111613-9999	MANO DE OBRA Pintura sintética color grafito oscuro o claro	Unidad	EVENTO	1	0	0	17.937	17.937		EVENTO	1	17.500	17.500	-2%
467	72102802-001	Pintura sintética (color a definir)	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	8.371	8.371		EVENTO	1	8.000	8.000	-4%
468	80111613-9999	MANO DE OBRA Pintura sintética (color a definir)	Unidad	EVENTO	1	0	0	17.937	17.937		EVENTO	1	17.500	17.500	-2%
469	72102802-001	Pintura al barniz	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	3.388	3.388		EVENTO	1	3.000	3.000	-11%
470	80111613-9999	MANO DE OBRA Pintura al barniz	Unidad	EVENTO	1	0	0	17.937	17.937		EVENTO	1	17.500	17.500	-2%
471	72102802-001	Pintura aislante fibrada con tela bidin (doce manos)	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	59.923	59.923		EVENTO	1	55.000	55.000	-8%
472	80111613-9999	MANO DE OBRA Pintura aislante fibrada con tela bidin (doce manos)	Unidad	EVENTO	1	0	0	29.895	29.895		EVENTO	1	29.000	29.000	-3%
473	72102802-001	Pintura antióxido	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	3.787	3.787		EVENTO	1	3.500	3.500	-8%
474	80111613-9999	MANO DE OBRA Pintura antióxido	Unidad	EVENTO	1	0	0	17.937	17.937		EVENTO	1	17.500	17.500	-2%
475	72102802-001	Pintura epoxi	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	43.182	43.182		EVENTO	1	43.000	43.000	0%
476	80111613-9999	MANO DE OBRA Pintura epoxi	Unidad	EVENTO	1	0	0	14.948	14.948		EVENTO	1	14.000	14.000	-6%
477	72102802-001	Pintura tipo polideportivo	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	3.322	3.322		EVENTO	1	3.000	3.000	-10%
478	80111613-9999	MANO DE OBRA Pintura tipo polideportivo	Unidad	EVENTO	1	0	0	17.937	17.937		EVENTO	1	17.000	17.000	-5%
479	72102802-001	Pintura texturada	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	29.895	29.895		EVENTO	1	29.000	29.000	-3%
480	80111613-9999	MANO DE OBRA Pintura texturada	Unidad	EVENTO	1	0	0	24.913	24.913		EVENTO	1	24.000	24.000	-4%
481	72102802-001	Verificación de componentes eléctricos del equipo (control de comando y cableados), ajustes y limpiezas de los	Unidad	EVENTO	1	0	0	101.351	101.351		EVENTO	1	76.100	76.100	-25%
482	80111613-9999	MANO DE OBRA Verificación de componentes eléctricos del equipo (control de comando y cableados), ajustes y limpiezas de los mismos	Unidad	EVENTO	1	0	0	123.168	123.168		EVENTO	1	92.400	92.400	-25%
483	72102802-001	Verificación de fin de carrera de motor, ajuste del mismo	Unidad	EVENTO	1	0	0	78.542	78.542		EVENTO	1	59.000	59.000	-25%
484	80111613-9999	MANO DE OBRA Verificación de fin de carrera de motor, ajuste del mismo	Unidad	EVENTO	1	0	0	92.376	92.376		EVENTO	1	69.300	69.300	-25%
485	72102802-001	Verificación de correas y tensado	Unidad	EVENTO	1	0	0	78.542	78.542		EVENTO	1	59.000	59.000	-25%
486	80111613-9999	MANO DE OBRA Verificación de correas y tensado	Unidad	EVENTO	1	0	0	92.376	92.376		EVENTO	1	69.300	69.300	-25%
487	72102802-001	Verificación de cabos y tensado	Unidad	EVENTO	1	0	0	78.542	78.542		EVENTO	1	59.000	59.000	-25%
488	80111613-9999	MANO DE OBRA Verificación de cabos y tensado	Unidad	EVENTO	1	0	0	92.376	92.376		EVENTO	1	69.300	69.300	-25%
489	72102802-001	Verificación de eje 47 del portón	Unidad	EVENTO	1	0	0	78.542	78.542		EVENTO	1	59.000	59.000	-25%
490	80111613-9999	MANO DE OBRA Verificación de eje 47 del portón	Unidad	EVENTO	1	0	0	92.376	92.376		EVENTO	1	69.300	69.300	-25%
491	72102802-001	Verificación y ajuste del sistema de brazos del portón	Unidad	EVENTO	1	0	0	78.542	78.542		EVENTO	1	59.000	59.000	-25%

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Ministerio de HACIENDA

SET TRIBUTACIÓN
Promoviendo confianza

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

ANEXO 1

Ítems del llamado SERVICIO DE REPARACIÓN DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH con ID: 416244

SERVICIO DE REPARACIÓN DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 747.231.372 Máximo: 1.494.462.743 , Abastecimiento simultáneo: No

											EN OBRAS CONSTRUCCIONES DE NELSON SEGOVIA					
Ítem	Código Catálogc	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total		Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	%
492	80111613-9999	MANO DE OBRA Verificación y ajuste del sistema de brazos del portón	Unidad	EVENTO	1	0	0	92.376	92.376			EVENTO	1	69.300	69.300	-25%
493	72102802-001	Verificación de controles y ajuste de frecuencia de los mismos (incluye reemplazo de baterías de ser necesario)	Unidad	EVENTO	1	0	0	78.542	78.542			EVENTO	1	59.000	59.000	-25%
494	80111613-9999	MANO DE OBRA Verificación de controles y ajuste de frecuencia de los mismos (incluye reemplazo de baterías de ser necesario)	Unidad	EVENTO	1	0	0	92.376	92.376			EVENTO	1	69.300	69.300	-25%
495	72102802-001	Ajuste de cadena	Unidad	EVENTO	1	0	0	78.542	78.542			EVENTO	1	59.000	59.000	-25%
496	80111613-9999	MANO DE OBRA Ajuste de cadena	Unidad	EVENTO	1	0	0	92.376	92.376			EVENTO	1	69.300	69.300	-25%
497	72102802-001	Ajuste y verificación de contrapesos	Unidad	EVENTO	1	0	0	95.395	95.395			EVENTO	1	71.600	71.600	-25%
498	80111613-9999	MANO DE OBRA Ajuste y verificación de contrapesos	Unidad	EVENTO	1	0	0	92.376	92.376			EVENTO	1	69.300	69.300	-25%
499	72102802-001	Lubricación de cadena	Unidad	EVENTO	1	0	0	75.537	75.537			EVENTO	1	56.700	56.700	-25%
500	80111613-9999	MANO DE OBRA Lubricación de cadena	Unidad	EVENTO	1	0	0	92.376	92.376			EVENTO	1	69.300	69.300	-25%
501	72102802-001	Limpieza y engrase de guías laterales del portón	Unidad	EVENTO	1	0	0	79.093	79.093			EVENTO	1	59.400	59.400	-25%
502	80111613-9999	MANO DE OBRA Limpieza y engrase de guías laterales del portón	Unidad	EVENTO	1	0	0	92.376	92.376			EVENTO	1	69.300	69.300	-25%
503	72102802-001	Verificación completa del reductor del motor, ajustes de los mismos	Unidad	EVENTO	1	0	0	79.093	79.093			EVENTO	1	59.400	59.400	-25%
504	80111613-9999	MANO DE OBRA Verificación completa del reductor del motor, ajustes de los mismos	Unidad	EVENTO	1	0	0	92.376	92.376			EVENTO	1	69.300	69.300	-25%
505	72102802-001	Verificación y ajustes de guía superior e inferior	Unidad	EVENTO	1	0	0	79.093	79.093			EVENTO	1	59.400	59.400	-25%
506	80111613-9999	MANO DE OBRA Verificación y ajustes de guía superior e inferior	Unidad	EVENTO	1	0	0	92.376	92.376			EVENTO	1	69.300	69.300	-25%
507	72102802-001	Verificación y ajuste de soporte de motor	Unidad	EVENTO	1	0	0	87.315	87.315			EVENTO	1	65.500	65.500	-25%
508	80111613-9999	MANO DE OBRA Verificación y ajuste de soporte de motor	Unidad	EVENTO	1	0	0	92.376	92.376			EVENTO	1	69.300	69.300	-25%
509	72102802-001	Cambio de cabos de contrapeso y verificación de los mismos	Unidad	EVENTO	1	0	0	133.994	133.994			EVENTO	1	100.500	100.500	-25%
510	80111613-9999	MANO DE OBRA Cambio de cabos de contrapeso y verificación de los mismos	Unidad	EVENTO	1	0	0	92.376	92.376			EVENTO	1	69.300	69.300	-25%
511	72102802-001	Cambio de cadenas del motor	Unidad	EVENTO	1	0	0	276.855	276.855			EVENTO	1	207.700	207.700	-25%
512	80111613-9999	MANO DE OBRA Cambio de cadenas del motor	Unidad	EVENTO	1	0	0	169.356	169.356			EVENTO	1	127.100	127.100	-25%
513	72102802-001	Cambio de poleas	Unidad	EVENTO	1	0	0	137.010	137.010			EVENTO	1	102.800	102.800	-25%
514	80111613-9999	MANO DE OBRA Cambio de poleas	Unidad	EVENTO	1	0	0	58.505	58.505			EVENTO	1	43.900	43.900	-25%
515	72102802-001	Cambio de piñón	Unidad	EVENTO	1	0	0	302.330	302.330			EVENTO	1	226.800	226.800	-25%
516	80111613-9999	MANO DE OBRA Cambio de piñón	Unidad	EVENTO	1	0	0	61.584	61.584			EVENTO	1	46.200	46.200	-25%
517	72102802-001	Cambio de cremalleras	Unidad	EVENTO	1	0	0	689.383	689.383			EVENTO	1	517.100	517.100	-25%
518	80111613-9999	MANO DE OBRA Cambio de cremalleras	Unidad	EVENTO	1	0	0	348.775	348.775			EVENTO	1	261.600	261.600	-25%
519	72102802-001	Cambio de correa de motor	Unidad	EVENTO	1	0	0	704.455	704.455			EVENTO	1	528.400	528.400	-25%
520	80111613-9999	MANO DE OBRA Cambio de correa de motor	Unidad	EVENTO	1	0	0	348.775	348.775			EVENTO	1	261.600	261.600	-25%
521	72102802-001	Cambio de fines de curso	Unidad	EVENTO	1	0	0	191.313	191.313			EVENTO	1	143.500	143.500	-25%
522	80111613-9999	MANO DE OBRA Cambio de fines de curso	Unidad	EVENTO	1	0	0	117.009	117.009			EVENTO	1	87.800	87.800	-25%
523	72102802-001	Cambio de contrapesos	Unidad	EVENTO	1	0	0	230.555	230.555			EVENTO	1	173.000	173.000	-25%
524	80111613-9999	MANO DE OBRA Cambio de contrapesos	Unidad	EVENTO	1	0	0	98.534	98.534			EVENTO	1	74.000	74.000	-25%
525	72102802-001	Cambio de soporte motor	Unidad	EVENTO	1	0	0	143.847	143.847			EVENTO	1	107.900	107.900	-25%
526	80111613-9999	MANO DE OBRA Cambio de soporte motor	Unidad	EVENTO	1	0	0	61.584	61.584			EVENTO	1	46.200	46.200	-25%
527	72102802-001	Cambio de engranaje del motor	Unidad	EVENTO	1	0	0	143.847	143.847			EVENTO	1	107.900	107.900	-25%
528	80111613-9999	MANO DE OBRA Cambio de engranaje del motor	Unidad	EVENTO	1	0	0	61.584	61.584			EVENTO	1	46.200	46.200	-25%
529	72102802-001	Rebobinado de motor, cambio de ruleman, cambio de reductor del motor	Unidad	EVENTO	1	0	0	1.783.936	1.783.936			EVENTO	1	1.338.000	1.338.000	-25%
530	80111613-9999	MANO DE OBRA Rebobinado de motor, cambio de ruleman, cambio de reductor del motor	Unidad	EVENTO	1	0	0	498.250	498.250			EVENTO	1	373.700	373.700	-25%
531	72102802-001	Cambio de ruedas del portón	Unidad	EVENTO	1	0	0	70.469	70.469			EVENTO	1	52.900	52.900	-25%
532	80111613-9999	MANO DE OBRA Cambio de ruedas del portón	Unidad	EVENTO	1	0	0	79.720	79.720			EVENTO	1	59.800	59.800	-25%

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Ministerio de HACIENDA

SET TRIBUTACIÓN
—Promoviendo confianza—

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

ANEXO 1

Ítems del llamado SERVICIO DE REPARACIÓN DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH con ID: 416244

SERVICIO DE REPARACIÓN DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 747.231.372 Máximo: 1.494.462.743 , Abastecimiento simultáneo: No

													EN OBRAS CONSTRUCCIONES DE NELSON SEGOVIA				
Ítem	Código Catálogc	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	%
533	72102802-001	Reparación del portón en casos de presencia de oxido	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	289.468	289.468		EVENTO	1	217.200	217.200	-25%
534	80111613-9999	MANO DE OBRA Reparación del portón en casos de presencia de oxido	Unidad	EVENTO	1	0	0	107.772	107.772		EVENTO	1	80.900	80.900	-25%
535	72102802-001	Pintura completa del portón con tratamiento antióxido y pintura	Unidad	EVENTO	1	0	0	354.335	354.335		EVENTO	1	265.800	265.800	-25%
536	80111613-9999	MANO DE OBRA Pintura completa del portón con tratamiento antióxido y pintura	Unidad	EVENTO	1	0	0	150.880	150.880		EVENTO	1	113.200	113.200	-25%
537	72102802-001	Provisión de sistema de automatización de apertura y cierre de portón	Unidad	EVENTO	1	0	0	2.392.155	2.392.155		EVENTO	1	1.794.200	1.794.200	-25%
538	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión de sistema de automatización de apertura y cierre de portón	Unidad	EVENTO	1	0	0	597.900	597.900		EVENTO	1	448.500	448.500	-25%
539	72102802-001	Ajuste de puerta batiente (Limpieza, ajuste de hoja con sus herrajes, cambio de aceite de freno, lubricación de	Unidad	EVENTO	1	0	0	251.467	251.467		EVENTO	1	188.700	188.700	-25%
540	80111613-9999	MANO DE OBRA Ajuste de puerta batiente (Limpieza, ajuste de hoja con sus herrajes, cambio de aceite de freno, lubricación de cerradura, etc.)	Unidad	EVENTO	1	0	0	125.734	125.734		EVENTO	1	94.400	94.400	-25%
541	72102802-001	Ajuste de puerta corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de guías, ajuste de pasadores y cerradura, etc.)	Unidad	EVENTO	1	0	0	118.036	118.036		EVENTO	1	88.600	88.600	-25%
542	80111613-9999	MANO DE OBRA Ajuste de puerta corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de guías, ajuste de pasadores y cerradura,	Unidad	EVENTO	1	0	0	89.810	89.810		EVENTO	1	67.400	67.400	-25%
543	72102802-001	Ajuste de ventana corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de guías, ajuste de pasadores, etc.)	Unidad	EVENTO	1	0	0	205.279	205.279		EVENTO	1	154.000	154.000	-25%
544	80111613-9999	MANO DE OBRA Ajuste de ventana corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de guías, ajuste de pasadores, etc.)	Unidad	EVENTO	1	0	0	123.168	123.168		EVENTO	1	92.400	92.400	-25%
545	72102802-001	Mantenimiento de ventana proyectante (Ajuste de manijas, tornillos externos y bisagras)	Unidad	EVENTO	1	0	0	136.853	136.853		EVENTO	1	102.700	102.700	-25%
546	80111613-9999	MANO DE OBRA Mantenimiento de ventana proyectante (Ajuste de manijas, tornillos externos y bisagras)	Unidad	EVENTO	1	0	0	82.112	82.112		EVENTO	1	61.600	61.600	-25%
547	72102802-001	Cambio de freno de Piso	Unidad	EVENTO	1	0	0	1.157.427	1.157.427		EVENTO	1	868.100	868.100	-25%
548	80111613-9999	MANO DE OBRA Cambio de freno de Piso	Unidad	EVENTO	1	0	0	307.919	307.919		EVENTO	1	231.000	231.000	-25%
549	72102802-001	Cambio de Freno Aéreo T3	Unidad	EVENTO	1	0	0	323.610	323.610		EVENTO	1	242.800	242.800	-25%
550	80111613-9999	MANO DE OBRA Cambio de Freno Aéreo T3	Unidad	EVENTO	1	0	0	138.564	138.564		EVENTO	1	104.000	104.000	-25%
551	72102802-001	Cambio de Freno Aéreo T4	Unidad	EVENTO	1	0	0	324.099	324.099		EVENTO	1	243.100	243.100	-25%
552	80111613-9999	MANO DE OBRA Cambio de Freno Aéreo T4	Unidad	EVENTO	1	0	0	138.564	138.564		EVENTO	1	104.000	104.000	-25%
553	72102802-001	Cambio de Freno Aéreo T5	Unidad	EVENTO	1	0	0	325.032	325.032		EVENTO	1	243.800	243.800	-25%
554	80111613-9999	MANO DE OBRA Cambio de Freno Aéreo T5	Unidad	EVENTO	1	0	0	138.564	138.564		EVENTO	1	104.000	104.000	-25%
555	72102802-001	Pasador chico	Unidad	EVENTO	1	0	0	118.152	118.152		EVENTO	1	88.700	88.700	-25%
556	80111613-9999	MANO DE OBRA Pasador chico	Unidad	EVENTO	1	0	0	46.188	46.188		EVENTO	1	34.700	34.700	-25%
557	72102802-001	Manijon de madera	Unidad	EVENTO	1	0	0	225.234	225.234		EVENTO	1	169.000	169.000	-25%
558	80111613-9999	MANO DE OBRA Manijon de madera	Unidad	EVENTO	1	0	0	76.980	76.980		EVENTO	1	57.800	57.800	-25%
559	72102802-001	Manijon de acrílico	Unidad	EVENTO	1	0	0	339.495	339.495		EVENTO	1	254.700	254.700	-25%
560	80111613-9999	MANO DE OBRA Manijon de acrílico	Unidad	EVENTO	1	0	0	115.470	115.470		EVENTO	1	86.700	86.700	-25%
561	72102802-001	Hoja standard de 10 mm incoloro (0,90x2,10)	Unidad	EVENTO	1	0	0	1.157.393	1.157.393		EVENTO	1	868.100	868.100	-25%
562	80111613-9999	MANO DE OBRA Hoja standard de 10 mm incoloro (0,90x2,10)	Unidad	EVENTO	1	0	0	307.919	307.919		EVENTO	1	231.000	231.000	-25%
563	72102802-001	Hoja standard de 10 mm bronce o gris (0,90x2,10)	Unidad	EVENTO	1	0	0	1.266.943	1.266.943		EVENTO	1	950.300	950.300	-25%
564	80111613-9999	MANO DE OBRA Hoja standard de 10 mm bronce o gris (0,90x2,10)	Unidad	EVENTO	1	0	0	338.711	338.711		EVENTO	1	254.100	254.100	-25%
565	72102802-001	Hoja incolora, con medidas especiales, de 10 mm de espesor	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	982.228	982.228		EVENTO	1	736.700	736.700	-25%
566	80111613-9999	MANO DE OBRA Hoja incolora, con medidas especiales, de 10 mm de espesor	Unidad	EVENTO	1	0	0	225.807	225.807		EVENTO	1	169.400	169.400	-25%
567	72102802-001	Hoja bronce o gris, con medidas especiales, de 10 mm de espesor	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	1.026.328	1.026.328		EVENTO	1	769.800	769.800	-25%
568	80111613-9999	MANO DE OBRA Hoja bronce o gris, con medidas especiales, de 10 mm de espesor	Unidad	EVENTO	1	0	0	236.071	236.071		EVENTO	1	177.100	177.100	-25%
569	72102802-001	Hoja incolora, con medidas especiales, de 8 mm de espesor	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	741.880	741.880		EVENTO	1	556.500	556.500	-25%
570	80111613-9999	MANO DE OBRA Hoja incolora, con medidas especiales, de 8 mm de espesor	Unidad	EVENTO	1	0	0	277.127	277.127		EVENTO	1	207.900	207.900	-25%

TETÃ VIRU MOHENDAPY Viceministerio de HACIENDA

SET TRIBUTACIÓN Promoviendo confianza

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

ANEXO 1

Ítems del llamado SERVICIO DE REPARACIÓN DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH con ID: 416244

SERVICIO DE REPARACIÓN DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 747.231.372 Máximo: 1.494.462.743 , Abastecimiento simultáneo: No

										EN OBRAS CONSTRUCCIONES DE NELSON SEGOVIA					
Ítem	Código Catálogc	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	%
571	72102802-001	Hoja bronce o gris, con medidas especiales, de 8 mm de espesor	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	782.214	782.214		EVENTO	1	586.700	586.700	-25%
572	80111613-9999	MANO DE OBRA Hoja bronce o gris, con medidas especiales, de 8 mm de espesor	Unidad	EVENTO	1	0	0	292.523	292.523		EVENTO	1	219.400	219.400	-25%
573	72102802-001	Bujes	Unidad	EVENTO	1	0	0	252.398	252.398		EVENTO	1	189.300	189.300	-25%
574	80111613-9999	MANO DE OBRA Bujes	Unidad	EVENTO	1	0	0	107.772	107.772		EVENTO	1	80.900	80.900	-25%
575	72102802-001	Zócalo superior	Unidad	EVENTO	1	0	0	288.182	288.182		EVENTO	1	216.200	216.200	-25%
576	80111613-9999	MANO DE OBRA Zócalo superior	Unidad	EVENTO	1	0	0	123.168	123.168		EVENTO	1	92.400	92.400	-25%
577	72102802-001	Zócalo inferior	Unidad	EVENTO	1	0	0	290.538	290.538		EVENTO	1	218.000	218.000	-25%
578	80111613-9999	MANO DE OBRA Zócalo inferior	Unidad	EVENTO	1	0	0	123.168	123.168		EVENTO	1	92.400	92.400	-25%
579	72102802-001	Tirador simple para ventana corrediza	Unidad	EVENTO	1	0	0	214.970	214.970		EVENTO	1	161.300	161.300	-25%
580	80111613-9999	MANO DE OBRA Tirador simple para ventana corrediza	Unidad	EVENTO	1	0	0	92.376	92.376		EVENTO	1	69.300	69.300	-25%
581	72102802-001	Contrapasador (Castaña)	Unidad	EVENTO	1	0	0	98.263	98.263		EVENTO	1	73.700	73.700	-25%
582	80111613-9999	MANO DE OBRA Contrapasador (Castaña)	Unidad	EVENTO	1	0	0	36.951	36.951		EVENTO	1	27.800	27.800	-25%
583	72102802-001	Ruedita simple	Unidad	EVENTO	1	0	0	113.378	113.378		EVENTO	1	85.100	85.100	-25%
584	80111613-9999	MANO DE OBRA Ruedita simple	Unidad	EVENTO	1	0	0	46.188	46.188		EVENTO	1	34.700	34.700	-25%
585	72102802-001	Ruedita doble	Unidad	EVENTO	1	0	0	120.107	120.107		EVENTO	1	90.100	90.100	-25%
586	80111613-9999	MANO DE OBRA Ruedita doble	Unidad	EVENTO	1	0	0	46.188	46.188		EVENTO	1	34.700	34.700	-25%
587	72102802-001	Cerradura para puerta corrediza de 1 cilindro y 2 cilindros	Unidad	EVENTO	1	0	0	429.940	429.940		EVENTO	1	322.500	322.500	-25%
588	80111613-9999	MANO DE OBRA Cerradura para puerta corrediza de 1 cilindro y 2 cilindros	Unidad	EVENTO	1	0	0	184.751	184.751		EVENTO	1	138.600	138.600	-25%
589	72102802-001	Contracerradura para puerta corrediza	Unidad	EVENTO	1	0	0	226.449	226.449		EVENTO	1	169.900	169.900	-25%
590	80111613-9999	MANO DE OBRA Contracerradura para puerta corrediza	Unidad	EVENTO	1	0	0	143.696	143.696		EVENTO	1	107.800	107.800	-25%
591	72102802-001	Cerradura para puerta bastiente	Unidad	EVENTO	1	0	0	394.476	394.476		EVENTO	1	295.900	295.900	-25%
592	80111613-9999	MANO DE OBRA Cerradura para puerta bastiente	Unidad	EVENTO	1	0	0	169.356	169.356		EVENTO	1	127.100	127.100	-25%
593	72102802-001	Cerradura eléctrica (HDL)	Unidad	EVENTO	1	0	0	2.666.827	2.666.827		EVENTO	1	2.000.200	2.000.200	-25%
594	80111613-9999	MANO DE OBRA Cerradura eléctrica (HDL)	Unidad	EVENTO	1	0	0	646.629	646.629		EVENTO	1	485.000	485.000	-25%
595	72102802-001	Sensor de aproximación para tarjetas	Unidad	EVENTO	1	0	0	789.022	789.022		EVENTO	1	591.800	591.800	-25%
596	80111613-9999	MANO DE OBRA Sensor de aproximación para tarjetas	Unidad	EVENTO	1	0	0	338.711	338.711		EVENTO	1	254.100	254.100	-25%
597	72102802-001	Polarizado de vidrios	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	208.314	208.314		EVENTO	1	156.300	156.300	-25%
598	80111613-9999	MANO DE OBRA Polarizado de vidrios	Unidad	EVENTO	1	0	0	76.980	76.980		EVENTO	1	57.800	57.800	-25%
599	72102802-001	Desmontaje y montaje de paños de vidrio templado	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	202.770	202.770		EVENTO	1	152.100	152.100	-25%
600	80111613-9999	MANO DE OBRA Desmontaje y montaje de paños de vidrio templado	Unidad	EVENTO	1	0	0	233.505	233.505		EVENTO	1	175.200	175.200	-25%
601	72102802-001	Provision y montaje de estructura de aluminio anodizado	Metro lineal	EVENTO	1	0	0	202.472	202.472		EVENTO	1	151.900	151.900	-25%
602	80111613-9999	MANO DE OBRAProvision y montaje de estructura de aluminio anodizado	Unidad	EVENTO	1	0	0	300.221	300.221		EVENTO	1	225.200	225.200	-25%
603	72102802-001	Ploteado de vidrios en vinilo tipo esmerilado según diseño.	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	289.710	289.710		EVENTO	1	217.300	217.300	-25%
604	80111613-9999	MANO DE OBRA Ploteado de vidrios en vinilo tipo esmerilado según diseño.	Unidad	EVENTO	1	0	0	107.772	107.772		EVENTO	1	80.900	80.900	-25%
605	72102802-001	Mantenimiento y limpieza de tanques de agua inferior y superior	Unidad	EVENTO	1	0	0	2.782.234	2.782.234		EVENTO	1	2.086.700	2.086.700	-25%
606	80111613-9999	MANO DE OBRA Mantenimiento y limpieza de tanques de agua inferior y superior	Unidad	EVENTO	1	0	0	4.392.224	4.392.224		EVENTO	1	3.294.200	3.294.200	-25%
607	72102802-001	Mantenimiento y reparación de mamparas de melanina de 5 cm de espesor, con perfilería de chapa doblada	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	204.992	204.992		EVENTO	1	153.800	153.800	-25%

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Ministerio de HACIENDA

SET TRIBUTACIÓN —Promoviendo confianza—

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

ANEXO 1

Ítems del llamado SERVICIO DE REPARACIÓN DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH con ID: 416244

SERVICIO DE REPARACIÓN DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 747.231.372 Máximo: 1.494.462.743 , Abastecimiento simultáneo: No

										EN OBRAS CONSTRUCCIONES DE NELSON SEGOVIA						
Ítem	Código Catálogc	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	%
608	80111613-9999	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparación de mamparas de melanina de 5 cm de espesor, con perfilería de	Unidad	EVENTO	1	0	0	76.980	76.980		EVENTO	1	57.800	57.800	-25%
609	72102802-001	Mantenimiento y reparación de mamparas vidriadas de 6 mm de espesor, con melamina de 5 cm de espesor, con perfilería de chapa doblada	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	306.209	306.209		EVENTO	1	229.700	229.700	-25%
610	80111613-9999	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparación de mamparas vidriadas de 6 mm de espesor, con melamina de 5 cm de espesor, con perfilería de chapa doblada	Unidad	EVENTO	1	0	0	113.930	113.930		EVENTO	1	85.500	85.500	-25%
611	72102802-001	Mantenimiento y reparación de mamparas de eucatec de 5 cm de espesor, con perfilería de chapa doblada	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	227.230	227.230		EVENTO	1	170.500	170.500	-25%
612	80111613-9999	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparación de mamparas de eucatec de 5 cm de espesor, con perfilería de chapa	Unidad	EVENTO	1	0	0	86.217	86.217		EVENTO	1	64.700	64.700	-25%
613	72102802-001	Mantenimiento y reparación de mamparas vidriadas de 6 mm de espesor, con placas de eucatec de 5 cm de espesor, con perfilería de chapa doblada	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	309.340	309.340		EVENTO	1	232.100	232.100	-25%
614	80111613-9999	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparación de mamparas vidriadas de 6 mm de espesor, con placas de eucatec de 5 cm de espesor, con perfilería de chapa doblada	Unidad	EVENTO	1	0	0	115.470	115.470		EVENTO	1	86.700	86.700	-25%
615	72102802-001	Mantenimiento y reparación de cortinado dañado (similar al existente tipo Butterfly)	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	227.612	227.612		EVENTO	1	170.800	170.800	-25%
616	80111613-9999	MANO DE OBRA Mantenimiento y reparación de cortinado dañado (similar al existente tipo Butterfly)	Unidad	EVENTO	1	0	0	84.678	84.678		EVENTO	1	63.600	63.600	-25%
617	72102802-001	Poda de Arboles de hasta de 6 metros de altura, con retiro de los residuos	Unidad	EVENTO	1	0	0	459.355	459.355		EVENTO	1	344.600	344.600	-25%
618	80111613-9999	MANO DE OBRA Poda de Arboles de hasta de 6 metros de altura, con retiro de los residuos	Unidad	EVENTO	1	0	0	2.345.761	2.345.761		EVENTO	1	1.759.400	1.759.400	-25%
619	72102802-001	Poda de arbustos y malezas, con retiro de residuos.	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	86.591	86.591		EVENTO	1	65.000	65.000	-25%
620	80111613-9999	MANO DE OBRA Poda de arbustos y malezas, con retiro de residuos.	Unidad	EVENTO	1	0	0	323.863	323.863		EVENTO	1	242.900	242.900	-25%
621	72102802-001	Provisión e instalación de topes para puertas (con sistema de fijación de acero inoxidable)	Unidad	EVENTO	1	0	0	95.891	95.891		EVENTO	1	72.000	72.000	-25%
622	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión e instalación de topes para puertas (con sistema de fijación de acero inoxidable)	Unidad	EVENTO	1	0	0	36.951	36.951		EVENTO	1	27.800	27.800	-25%
623	72102802-001	Aislación hidrófuga de paredes y muros con presencia crónica de humedad ascendente	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	406.659	406.659		EVENTO	1	305.000	305.000	-25%
624	80111613-9999	MANO DE OBRA Aislación hidrófuga de paredes y muros con presencia crónica de humedad ascendente	Unidad	EVENTO	1	0	0	150.880	150.880		EVENTO	1	113.200	113.200	-25%
625	72102802-001	Provision e instalacion de mamparas de eucatec de 5 cm de espesor, con perfilería de chapa doblada	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	284.352	284.352		EVENTO	1	213.300	213.300	-25%
626	80111613-9999	MANO DE OBRA Provision e instalacion de mamparas de eucatec de 5 cm de espesor, con perfilería de chapa	Unidad	EVENTO	1	0	0	101.613	101.613		EVENTO	1	76.300	76.300	-25%
627	72102802-001	Provision e instalacion de mamparas vidriadas de 6 mm de espesor, con placas de eucatec de 5 cm de espesor, con perfilería de chapa doblada	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	348.698	348.698		EVENTO	1	261.600	261.600	-25%
628	80111613-9999	MANO DE OBRA Provision e instalacion de mamparas vidriadas de 6 mm de espesor, con placas de eucatec de 5 cm de espesor, con perfilería de chapa doblada	Unidad	EVENTO	1	0	0	123.168	123.168		EVENTO	1	92.400	92.400	-25%
629	72102802-001	Provision e instalacion de mamparas de melanina de 5 cm de espesor, con perfilería de chapa doblada	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	399.124	399.124		EVENTO	1	299.400	299.400	-25%
630	80111613-9999	MANO DE OBRA Provision e instalacion de mamparas de melanina de 5 cm de espesor, con perfilería de chapa	Unidad	EVENTO	1	0	0	153.960	153.960		EVENTO	1	115.500	115.500	-25%
631	72102802-001	Provision e instalacion de mamparas vidriadas de 6 mm de espesor, con melamina de 5 cm de espesor, con perfilería de chapa doblada	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	445.003	445.003		EVENTO	1	333.800	333.800	-25%
632	80111613-9999	MANO DE OBRA Provision e instalacion de mamparas vidriadas de 6 mm de espesor, con melamina de 5 cm de espesor, con perfilería de chapa doblada	Unidad	EVENTO	1	0	0	169.356	169.356		EVENTO	1	127.100	127.100	-25%
633	72102802-001	Provision e instalacion de cortinado antisolar	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	445.003	445.003		EVENTO	1	333.800	333.800	-25%
634	80111613-9999	MANO DE OBRA Provision e instalacion de cortinado antisolar	Unidad	EVENTO	1	0	0	169.356	169.356		EVENTO	1	127.100	127.100	-25%

TETÃ VIRU MOHENDAPY Mozonondeba Ministerio de HACIENDA

SET TRIBUTACIÓN —Promoviendo confianza—

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

ANEXO 1

Ítems del llamado SERVICIO DE REPARACIÓN DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH con ID: 416244

SERVICIO DE REPARACIÓN DE DESPERFECTOS MENORES EN INSTALACIONES EDILICIAS DE LA SET DEL MH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 747.231.372 Máximo: 1.494.462.743 , Abastecimiento simultáneo: No

EN OBRAS CONSTRUCCIONES DE NELSON SEGOVIA

Ítem	Código Catálogc	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	%
635	72102802-001	Provision y colocacion de alfombra para oficinas	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	208.314	208.314		EVENTO	1	156.300	156.300	-25%
636	80111613-9999	MANO DE OBRA Provision y colocacion de alfombra para oficinas	Unidad	EVENTO	1	0	0	76.980	76.980		EVENTO	1	57.800	57.800	-25%
637	72102802-001	Provisión y colocación de rejas según diseño de la SET	Metros cuadrados	EVENTO	1	0	0	366.788	366.788		EVENTO	1	275.100	275.100	-25%
638	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y colocación de rejas según diseño de la SET	Unidad	EVENTO	1	0	0	138.564	138.564		EVENTO	1	104.000	104.000	-25%
639	72102802-001	Provisión y colocación de extractores de aire hasta 60 centimetros de diametro. Incluye cableado y pulsador.	Unidad	EVENTO	1	0	0	807.079	807.079		EVENTO	1	605.400	605.400	-25%
640	80111613-9999	MANO DE OBRA Provisión y colocación de extractores de aire hasta 60 centimetros de diametro. Incluye cableado	Unidad	EVENTO	1	0	0	369.502	369.502		EVENTO	1	277.200	277.200	-25%
641	72102802-001	Desmontaje y montaje de mampara existente con traslado dentro del mismo edificio.	Unidad Medida Global	EVENTO	1	0	0	69.374	69.374		EVENTO	1	52.100	52.100	-25%
642	80111613-9999	MANO DE OBRA Desmontaje y montaje de mampara existente con traslado dentro del mismo edificio.	Unidad	EVENTO	1	0	0	107.772	107.772		EVENTO	1	80.900	80.900	-25%
								Precio Total						**158.107.600**	

Alberto Alfonzo
Representante de la Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

Carlos Oviedo
Representante de la Dirección de Planificación y Técnica Tributaria

Celeste Franco
Representante de la Unidad Requirente

Diego Domínguez
Representante del Gabinete del Viceministro de Tributación

Francisco Valiente
Presidente del Comité Permanente de Evaluación de Ofertas