ACTA DE INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION DEL LLAMADO A CONTRATACIÒN DIRECTA Nº 20/2013 "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE ENCARNACION"

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los quince días del mes de julio del año dos mil trece, siendo las 15:00 horas, se reúnen en la oficina de la Dirección de UOC del Ministerio de Justicia y Trabajo, la Abg. Marta Granada Fleitas, Directora General de Administración y Finanzas, Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn, Directora de Contrataciones, Abg. Gabriel Solalinde Rodríguez, Jefe del Dpto. de Asesoría Jurídica en Materia de Contrataciones Públicas y el Lic. Pedro Olmedo, Director Interino de la Direcciòn Nacional de Obras Penitenciarias, como representante de la Direcciòn Nacional de Obras Penitenciarias; integrantes del Comité de Evaluación conformado por Resolución Nº 385/13, de fecha 26 de abril del año en curso; a los efectos de proceder al análisis y evaluación de las ofertas y a la elaboración de un dictamen que servirá como base para la Resolución conclusiva de este proceso, que será su consecuencia, en el marco de la Contratación Directa Nº 23 **"CONTRATACIÒN DIRECTA Nº 20/2013 "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE ENCARNACION "**.

Para la realización del presente llamado, la Direcciòn de Contrataciones del Ministerio de Justicia y Trabajo cursó nota de invitación para presentar ofertas a las siguientes firmas:

- FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ
- ALFONSO HORACIO RIVAS RODRIGUEZ
- MM S.A.
- INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.
- SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENÌTEZ

Presentaron ofertas las siguientes firmas:

- ARQ. CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ
- DIBEC CONSTRUCCIONES de DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
- RAP ESTUDIO de ARQ.RODOLFO AYALA PELZER

La apertura de ofertas fue realizada a las 11:00 hs, del día 11 de junio de 2013; conforme consta en el Acta de Apertura de sobres de oferta labrado en dicha oportunidad, el cual forma parte del presente Informe.

Las ofertas presentadas, así como los antecedentes del llamado son remitidas al Comité de Evaluación de ofertas, a fin de proceder al análisis de las mismas.

Se da lectura al Acta de Apertura de Ofertas, de fecha 11/06/2013, observándose que las 3 (tres) ofertas se recepcionaron en tiempo y forma, las que se detallan en el siguiente cuadro:

Abog. Gabriel Solalinde R.
Asesor Jurídico UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. Marta Granada
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

OFERENTES	MONTO TOTAL DE LA OFERTA
ARQ. CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ	119.851.200
DIBEC CONSTRUCCIONES de DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI	195.744.580
RAP ESTUDIO de ARQ.RODOLFO AYALA PELZER	120.000.000

En el Acta de Apertura de sobres, quedo consignada las siguientes observaciones:

- El representante de la firma EMPRESA RODOLFO AYALA PELZER, deja constancia que la empresa del ARQ. CELSO MORENO M. presenta Patente Municipal vencido. Tampoco presenta constancia de estar al día con IPS y MJT.

Respuesta del Comité: se debe señalar que el Art. 59 del Decreto N° 21.909/03 establece cuanto sigue: "*Disconformidades, errores y omisiones. Siempre y cuando una oferta se ajusta sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones, la Convocante podrá dispensar cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa. Así mismo, y a los efectos de rectificar disconformidades u omisiones meramente formales y no sustanciales, la Convocante podrá requerir que el Oferente presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por la Convocante", por lo tanto, al constituir* la Patente Municipal y la constancia de estar al día con IPS y MJT documentos de carácter formal, de resultar necesario, su presentación será solicitado por escrito.

MÉTODO DE EVALUACIÓN

El Comité de Evaluación, procede al análisis de las ofertas presentadas conforme a lo establecido en el numeral 18 de las Bases y Condiciones en concordancia con el Art. 61º.- Método de evaluación del Decreto Nº 21909/03.

ANALISIS DE LA DOCUMENTACIÓN BASICA DE CARÁCTER SUSTANCIAL REQUERIDA EN LAS BASES

Luego de las verificaciones pertinentes, el Comité de Evaluación, da por cumplida la presentación, por cada uno de los oferentes, de todas y cada una de las documentaciones básicas de carácter sustancial, requeridas en las Bases y Condiciones, según se detalla en el siguiente cuadro

OFERENTE	Formulario de Presentación de Ofertas con la planilla de ofertas debidamente completado y firmado	Declaración Jurada de no estar comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y 20 de la Ley 2051/03 DE CONTRATACIONES PUBLICAS	Poderes de Representación
ARQ. CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE
DIBEC CONSTRUCCIONES de DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE

Abog. Gabriel Solalinde R.
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. [illegible]
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Marta Granada
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

RAP ESTUDIO de ARQ.RODOLFO AYALA PELZER	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE

Amparado en lo establecido con el inc.1 del Art. 61 del Decreto Nº 21909/03, el Comité de Evaluación resuelve aceptar las ofertas presentadas por las firmas oferentes ARQ. CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ, DIBEC CONSTRUCCIONES de DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI y RAP ESTUDIO de ARQ. RODOLFO AYALA PELZER, por cumplir satisfactoriamente con la presentación de los documentos de carácter sustancial requeridos en las Bases y Condiciones.

Seguidamente se procede a agrupar las ofertas en orden numérico de menor a mayor, dejando constancia de que las ofertas presentadas por las firmas oferentes no ameritan corrección aritmética alguna; según se observa en el siguiente cuadro:

OFERENTES	MONTO TOTAL DE LA OFERTA AJUSTADA
ARQ. CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ	119.851.200
RAP ESTUDIO de ARQ.RODOLFO AYALA PELZER	120.000.000
DIBEC CONSTRUCCIONES de DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI	195.744.580

Observación: el detalle de las ofertas presentadas se observa en el ANEXO Nº 1 "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS PRESENTADAS", que forma parte de este Informe.

Antes de aplicar los criterios de evaluación, el Comité deja constancia que se procedió a solicitar por escrito, a la firma oferente ARQ. CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ, la presentación de los documentos formales y no sustanciales no presentados con la oferta:

- Fotocopia simple de la Patente Municipal vigente.

- Constancia de estar al día con la seguridad social (IPS y Ministerio de Justicia y Trabajo).

La firma oferente ARQ. CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ cumplió, en el plazo establecido, con la presentación de la fotocopia simple de la Patente Municipal y constancia de estar el día con la seguridad social (IPS y Ministerio de Justicia y Trabajo); solicitados por nota.

El Comité de Evaluación, amparado en lo establecido en el numeral 3 del Art. 61 del Decreto Nº 21909/03, selecciona provisoriamente la oferta presentada por la firma oferente ARQ. CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ, con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos, como capacidad legal, experiencia, capacidad financiera, margen de preferencia y que su actividad comercial o industrial se encuentre vinculada con el tipo de servicios a contratar. Si dicha oferta cumple sustancialmente con todos estos requisitos será declarada como la oferta evaluada como la más baja y propuesta para la adjudicación.

Abg. Gabriel Solalinde R.
Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones
Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias
Abg. Mónica Granada
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD LEGAL UTILIZANDO EL SISTEMA *"CUMPLE"* ó *"NO CUMPLE"*.

Se considerará todas las documentaciones solicitadas en el numeral 18.1 inc. a) y b) de las Bases y Condiciones, cuyo detalle se observa en el ANEXO Nº 2 "CUADRO DE VERIFICACION DE LA CAPACIDAD LEGAL", que forma parte de este Informe.

ARQ. CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ, presenta, en el plazo establecido, fotocopia simple de la Patente Municipal y constancia de estar al día con la seguridad social (IPS y Ministerio de Justicia y Trabajo); por lo que el Comité da por cumplida la presentación de los documentos legales solicitados en las Bases y Condiciones y concluye que la firma oferente tiene la capacidad legal para presentar oferta y ejecutar el contrato.

VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA

Se considerará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral 18.2 de las Bases y Condiciones.

REQUISITOS	ARQ. CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ
Copias de Contratos ejecutados y/o Facturas de provisión con sus recepciones finales, de obras, correspondientes al periodo comprendido entre los años 2008 al 2012. La suma de los montos totales de la documentación presentada, deberá ser igual o mayor al 30% (treinta por ciento) de su oferta. Podrán presentar contratos y/o facturas por provisión a entidades públicas y/o privadas.	CUMPLE

ARQ. CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ**:** presenta copia de Contratos por un monto total de Gs. 992.895.361, monto superior al 30% de su oferta (Gs. 35.955.360), por lo que el Comité da por cumplida la condición exigida en el punto18.2.

VE**RIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA CAPACIDAD FINANCIERA UTILIZANDO EL SISTEMA *"CUMPLE"* ó *"NO CUMPLE"***

OFERENTE	**REQUISITOS**
	Ratio de Liquidez, el promedio de los últimos 3 años deberá ser igual o mayor que 1. **Endeudamiento; el promedio de los últimos 3 años no deberá ser mayor a 0,80.** **Rentabilidad, el promedio de los últimos 3 años, no deberá ser negativo.**
ARQ. CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ	CUMPLE

El cálculo de los índices de ratios que sirven de base para la verificación del cumplimiento de la capacidad financiera, establecidos en el numeral 18.3, son detallados en el siguiente cuadro:

Abg. María Granada
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

Abog. Gabriel Isidlinde R.
Abogado DNOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

DETALLE DE CALCULO DE INDICES DE RATIOS

ARQ. CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ								
	2.010		2.011		2.012		SUMA DE LOS TRES AÑOS	PROMEDIO
RATIOS DE LIQUIDEZ								
ACTIVO CORRIENTE	853.744.653	16,82	927.240.878	32,81	1.193.551.429	4,55	54,18	18,06
PASIVO CORRIENTE	50.744.873		28.263.104		262.250.248			
ENDUDAMIENTO								
PASIVO TOTAL	50.744.873	0,03	28.263.104	0,02	262.250.248	0,13	0,18	0,06
ACTIVO TOTAL	1.493.467.322		1.557.558.445		2.076.984.454			
RENTABILIDAD								
UTILIDAD NETA x 100	118.021.903	9,16	82.726.180	14,14	282.839.041	5,70	29,00	9,67
VENTAS NETAS	1.288.140.935		584.998.467		4.964.524.733			

Para la verificación del cumplimiento del Margen de Preferencia, se considerará la documentación solicitada en el numeral 18.4 de las Bases y Condiciones, y el Comité concluye que la firma oferente cumple con la presentación del Certificado de Origen Nº 812/12, vigente hasta el 18/12/2014, expedido por el Ministerio de Industria y Comercio.

El Comité procede a verificar el Formulario de Inscripción y/o modificación de rubro de la Sub Secretaria de Estado de Tributación, presentado por la firma oferente, solicitado en el numeral 10 inciso m) de las Bases y Condiciones y concluye que la firma oferente ARQ. CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ cuenta con la solvencia técnica, económica y legal suficiente para responder a los compromisos asumidos frente al Estado Paraguayo y que su actividad comercial se encuentra vinculada con el tipo de servicios a contratar.

CONCLUSIÓN

En base a las consideraciones expuestas en el presente informe, y de conformidad a los artículos 27 y 28 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y los artículos 58 al 63 del Decreto Reglamentario N° 21909/03, el Comité de Evaluación, recomienda:

1.- Adjudicar el llamado a CONTRATACION DIRECTA N° 20/2013 "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE ENCARNACION" a la firma ARQ. CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ; por un monto total de Gs. 119.851.200 (Guaraníes ciento diez y nueve millones ochocientos cincuenta y un mil doscientos), cuyo detalle se observa en el ANEXO Nº 3 "CUADRO DE ADJUDICACIÒN", que forma parte de este Informe.

2.- Comunicar a la Sra. Ministra de Justicia y Trabajo el resultado del presente informe.

Seguidamente se da lectura del Acta a los miembros del Comité, quienes se ratifican en todos sus términos y en prueba de conformidad, firmando al pie de este Documento, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, siendo las 16:45 hs.

Abog. Gabriel Solalinde R.
Asesor Jurídico - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. Marta Granada
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

CONTRATACION DIRECTA N° 20/13

"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE ENCARNACION"

ANEXO N° 1

CUADRO DE OFERTAS

REPARACION DE SSHH EN PABELLONES					ARQ. CELSO MORENO		ARQ. RODOLFO AYALA PELZER		DIBEC CONSTRUCCIONES de Diego R. Beconi O.	
Nº	CODIGO de CATALOGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNITARIO (IVA INCLUIDO)	P. TOTAL (IVA INCLUIDO)	P. UNITARIO (IVA INCLUIDO)	P. TOTAL (IVA INCLUIDO)	P. UNITARIO (IVA INCLUIDO)	P. TOTAL (IVA INCLUIDO)
TRABAJOS PRELIMINARES										
Demoliciones varias										
1	72103003-001	Demolición de revoques en sectores afectados	m2	200	14.000	2.800.000	8.050	1.610.000	14.600	2.920.000
2	72103003-001	De piso y contrapiso	m^2	200	14.000	2.800.000	11.500	2.300.000	39.000	7.800.000
3	72103003-001	Desmonte de cañerías de agua corriente y desagües cloacales averiados de baños en pabellones	un	25	42.000	1.050.000	287.500	7.187.500	20.000	500.000
4	72103003-001	Sacar artefactos sanitarios	un	25	42.000	1.050.000	57.500	1.437.500	35.000	875.000
AISLACIÓN HIDROFUGA										
Horizontal										
5	72131601-006	De rebaje de losa para baños de celdas con mortero hidrófugo y pintura asfáltica	m^2	250	35.000	8.750.000	23.000	5.750.000	46.540	11.635.000
Vertical										
6	72131601-006	Azotada hidrófuga - área de reparación de cañerías de bajadas de baños en pabellones	m^2	200	21.000	4.200.000	14.950	2.990.000	65.460	13.092.000
CONTRAPISOS										
7	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes en área de baños de celdas	m^2	250	28.000	7.000.000	32.775	8.193.750	58.600	14.650.000
REVOQUES										
8	72131601-008	De paredes en área de reparación de cañerías en pabellones	m^2	150	30.800	4.620.000	23.000	3.450.000	38.000	5.700.000
PISOS										
9	72131601-009	Alisada de cemento en área de baños de celdas	m^2	250	35.000	8.750.000	28.175	7.043.750	95.860	23.965.000
INSTALACIÓN SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS										
Desagüe para baños										
10	72102303-998	Completo - Frio solo - instalación de agua corriente y desagües cloacales	un	25	280.000	7.000.000	747.500	18.687.500	350.000	8.750.000
11	72102304-002	Colocación de artefactos sanitarios: piletas para Baños de pabellones	un	25	420.000	10.500.000	575.000	14.375.000	150.000	3.750.000

Abg. Marta Granada
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmed.
Director
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abog. Gabriel Solalinde R.
Asesor Jurídico - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

CONTRATACION DIRECTA N° 20/13

"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE ENCARNACION"

ANEXO N° 1

CUADRO DE OFERTAS

12	72102304-002	Colocación de artefactos sanitarios silla turca para baños de pabellones	un	25	420.000	10.500.000	172.500	4.312.500	250.000	6.250.000
13	72102304-002	Colocación de ducha en baños de pabellones	un	25	168.000	4.200.000	172.500	4.312.500	870.000	21.750.000
14	72102304-002	Cañería de bajadas para baños PVC ø 100 mm	ml	120	42.000	5.040.000	37.950	4.554.000	41.990	5.038.800
15	72102304-007	Reparación de registros cloacales de 60x60 tapa de Hº	un	25	280.000	7.000.000	115.000	2.875.000	450.000	11.250.000
16	72102304-007	Provisión y colocación de cañerías de 100 mm de desagües cloacales en sectores averiados	ml	100	42.000	4.200.000	40.250	4.025.000	41.990	4.199.000
17	72102304-007	Remoción, provisión y colocación de llaves de descarga de media vuelta de 1"	un	25	210.000	5.250.000	115.000	2.875.000	350.000	8.750.000
		ADECUACION DE COCINA - PLANTA BAJA								
		ABERTURAS METALICA Y DE MADERA								
18	72101903-001	Provisión y colocación de puerta placa de 0,80x2,10 m incluye herrajes y cerraduras	Un	2	840.000	1.680.000	920.000	1.840.000	700.000	1.400.000
19	72101903-001	Provisión y colocación de puerta placa de 0,50x2,10 m incluye herrajes y cerraduras	Un	2	700.000	1.400.000	747.500	1.495.000	450.000	900.000
20	72101903-001	Provisión y colocación de puertita metálica enchapada en mesada de cocina de 0,65x1,00 m incluye herrajes y cerraduras	Un	13	420.000	5.460.000	517.500	6.727.500	350.000	4.550.000
		REPARACIONES VARIAS								
21	72103003-001	Demolición de azulejos en mesada	m2	8,6	14.000	120.400	7.475	64.285	32.500	279.500
22	72102503-001	Provisión y colocación de azulejos blancos 15 x 15 cm en sector averiado de mesada	m2	8,6	98.000	842.800	74.750	642.850	118.300	1.017.380
23	72102508-999	Reparación de bordes de madera de (1,5 X2) en mesada existente.	ml	15	70.000	1.050.000	14.375	215.625	150.000	2.250.000
		PINTURA								
24	72131601-012	Pintura al agua de losa de techo color blanco con tratamiento previo, incluye vigas	m2	85	16.800	1.428.000	17.250	1.466.250	15.400	1.309.000
25	72131601-012	Pintura al agua de paredes color beige con tratamiento previo en planta baja	m2	125	16.800	2.100.000	17.250	2.156.250	15.400	1.925.000

Abg. María Granada
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. P[illegible] Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Gabriel Solalinde R.
Asesor Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

CONTRATACION DIRECTA N° 20/13

"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE ENCARNACION"

ANEXO N° 1

CUADRO DE OFERTAS

26	72131601-012	Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético color beige	m2	5	21.000	105.000	20.125	100.625	18.700	93.500
27	72131601-012	Pintura de puertita metálica de mesada al sintético	m2	9	21.000	189.000	20.125	181.125	17.800	160.200
28	72131601-012	Pintura de campana metálica conductor de humo	m2	26	21.000	546.000	20.125	523.250	35.200	915.200
		INSTALACION ELECTRICA								
29	72102201-003	Provisión y colocación de toma corriente especial tipo Shuco	Un	4	210.000	840.000	143.750	575.000	120.000	480.000
30	72102201-003	Provisión y colocación de toma corriente universal	Un	2	70.000	140.000	103.500	207.000	85.000	170.000
31	72102201-003	Provisión y colocación de extractor de aire industrial eléctrico con motor de 1 HP	Un	3	1.120.000	3.360.000	1.725.000	5.175.000	8.400.000	25.200.000
32	72102201-003	Provisión y colocación de equipo completo fluorescente de 3x40 W con rejilla difusora de luz	Un	6	280.000	1.680.000	287.500	1.725.000	120.000	720.000
33	72131601-013	Limpieza final de la obra	Un	1	4.200.000	4.200.000	926.240	926.240	3.500.000	3.500.000
		TOTAL				***119.851.200***		***120.000.000***		***195.744.580***

Abog. Gabriel Solalinde R.
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. Marta Granada
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

Viva Paraguay

ANEXO Nº 2

CUADRO DE VERIFICACION DE LA CAPACIDAD LEGAL

CONTRATACION DIRECTA N° 20/2013 " MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE ENCARNACION"

ITEM	DOCUMENTACIONES	ARQ. CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ
b)	Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta	CUMPLE
c)	Fotocopia simple de la Cédula Tributaria de la empresa oferente(RUC)	CUMPLE
d)	Certificado de Cumplimiento Tributario	CUMPLE
e)	Fotocopia simple de la patente Municipal del Oferente	CUMPLE
f)	Fotocopia simple de los estatutos y sus modificaciones (en caso de ser persona jurídica)	NO CORRESPONDE
g)	Fotocopia simple del documento que acredite la capacidad del firmante, cuando corresponda (poder o documentos estatutarios como acta de asamblea o directorio)	NO CORRESPONDE
h)	Declaraciòn Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artìculo 40 y de integridad conforme al artìculo 20, inc, "w", ambos de la Ley Nº 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resoluciòn Nº 330/07 de la Direcciòn General de Contrataciones Pùblicas	CUMPLE
i)	Declaraciòn Jurada por la cual el oferente garantiza que no se encuentra involucrado en pràcticas que violen los derechos de los niños,niñas y adolescentes con relaciòn al trabajo infantil, estipulados en la Constituciòn Nacional	CUMPLE
n)	Constancia de estar al dìa con la seguridad social (IPS, Ministerio de Justicia y Trabajo)	CUMPLE

Abog. Gabriel Solalinde R.
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. María Granada
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

CONTRATACION DIRECTA N° 20/13

"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE ENCARNACION"

ANEXO N° 3

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS PRESENTADAS

REPARACION DE SSHH EN PABELLONES								ARQ. CELSO MORENO	
Nº	CODIGO de CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNID.	RELACION DE MEDIDA	CANT.	P. UNITARIO (IVA INCLUIDO)	P. TOTAL (IVA INCLUIDO)
		TRABAJOS PRELIMINARES							
		Demoliciones varias							
1	72103003-001	Demolición de revoques en sectores afectados	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	m2	1	200	14.000	2.800.000
2	72103003-001	De piso y contrapiso	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	m^2	1	200	14.000	2.800.000
3	72103003-001	Desmonte de cañerías de agua corriente y desagües cloacales averiados de baños en pabellones	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	un	1	25	42.000	1.050.000
4	72103003-001	Sacar artefactos sanitarios	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	un	1	25	42.000	1.050.000
		AISLACIÓN HIDROFUGA							
		Horizontal							
5	72131601-006	De rebaje de losa para baños de celdas con mortero hidrófugo y pintura asfáltica	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	m^2	1	250	35.000	8.750.000
		Vertical							
6	72131601-006	Azotada hidrófuga - área de reparación de cañerías de bajadas de baños en pabellones	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	m^2	1	200	21.000	4.200.000
		CONTRAPISOS							
7	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes en área de baños de celdas	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	m^2	1	250	28.000	7.000.000
		REVOQUES							
8	72131601-008	De paredes en área de reparación de cañerías en pabellones	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	m^2	1	150	30.800	4.620.000
		PISOS							
9	72131601-009	Alisada de cemento en área de baños de celdas	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	m^2	1	250	35.000	8.750.000
		INSTALACIÓN SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS							
		Desagüe para baños							
10	72102303-998	Completo - Frio solo - instalación de agua corriente y desagües cloacales	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	un	1	25	280.000	7.000.000
11	72102304-002	Colocación de artefactos sanitarios: piletas para Baños de pabellones	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	un	1	25	420.000	10.500.000
12	72102304-002	Colocación de artefactos sanitarios silla turca para baños de pabellones	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	un	1	25	420.000	10.500.000
13	72102304-002	Colocación de ducha en baños de pabellones	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	un	1	25	168.000	4.200.000
14	72102304-002	Cañería de bajadas para baños PVC ø 100 mm	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	ml	1	120	42.000	5.040.000
15	72102304-007	Reparación de registros cloacales de 60x60 tapa de Hº	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	un	1	25	280.000	7.000.000
16	72102304-007	Provisión y colocación de cañerías de 100 mm de desagües cloacales en sectores averiados	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	ml	1	100	42.000	4.200.000

Abog. Gabriel Solalinde R.
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. Mónica Granada
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Elizabeth Schachi Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

CONTRATACION DIRECTA N° 20/13

"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE ENCARNACION"

ANEXO N° 3

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS PRESENTADAS

REPARACION DE SSHH EN PABELLONES								ARQ. CELSO MORENO	
Nº	CODIGO de CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNID.	RELACION DE MEDIDA	CANT.	P. UNITARIO (IVA INCLUIDO)	P. TOTAL (IVA INCLUIDO)
17	72102304-007	Remoción, provisión y colocación de llaves de descarga de media vuelta de 1"	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	un	1	25	210.000	5.250.000
		ADECUACION DE COCINA - PLANTA BAJA							
		ABERTURAS METALICA Y DE MADERA							
18	72101903-001	Provisión y colocación de puerta placa de 0,80x2,10 m incluye herrajes y cerraduras	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	Un	1	2	840.000	1.680.000
19	72101903-001	Provisión y colocación de puerta placa de 0,50x2,10 m incluye herrajes y cerraduras	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	Un	1	2	700.000	1.400.000
20	72101903-001	Provisión y colocación de puertita metálica enchapada en mesada de cocina de 0,65x1,00 m incluye herrajes y cerraduras	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	Un	1	13	420.000	5.460.000
		REPARACIONES VARIAS							
21	72103003-001	Demolición de azulejos en mesada	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	m2	1	8,6	14.000	120.400
22	72102503-001	Provisión y colocación de azulejos blancos 15 x 15 cm en sector averiado de mesada	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	m2	1	8,6	98.000	842.800
23	72102508-999	Reparación de bordes de madera de (1,5 X2) en mesada existente.	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	ml	1	15	70.000	1.050.000
		PINTURA							
24	72131601-012	Pintura al agua de losa de techo color blanco con tratamiento previo, incluye vigas	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	m2	1	85	16.800	1.428.000
25	72131601-012	Pintura al agua de paredes color beige con tratamiento previo en planta baja	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	m2	1	125	16.800	2.100.000
26	72131601-012	Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético color beige	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	m2	1	5	21.000	105.000
27	72131601-012	Pintura de puertita metálica de mesada al sintético	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	m2	1	9	21.000	189.000
28	72131601-012	Pintura de campana metálica conductor de humo	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	m2	1	26	21.000	546.000
		INSTALACION ELECTRICA							
29	72102201-003	Provisión y colocación de toma corriente especial tipo Shuco	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	Un	1	4	210.000	840.000
30	72102201-003	Provisión y colocación de toma corriente universal	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	Un	1	2	70.000	140.000
31	72102201-003	Provisión y colocación de extractor de aire industrial eléctrico con motor de 1 HP	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	Un	1	3	1.120.000	3.360.000
32	72102201-003	Provisión y colocación de equipo completo fluorescente de 3x40 W con rejilla difusora de luz	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	Un	1	6	280.000	1.680.000
33	72131601-013	Limpieza final de la obra	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	Un	1	1	4.200.000	4.200.000
		TOTAL							***119.851.200***

Abog. Gabriel Solalinde R.
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Abg. María Granada
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Elizabeth Schacht Pfafferkorn
Directora de Contrataciones