Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Telefax. (0644) 20334
E-mail: uocmingaguazu@hotmail.com

DE: **COMITÉ DE EVALUACION**

PARA: **ING. DIGNO CABALLERO RUÍZ**
INTENDENTE MUNICIPAL

FECHA: **07/08/2.017.-**

OBJETO: **ELEVAR INFORME SOBRE RESULTADO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS No. 03/2.017 ¨ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ ¨ ID Nº 331.895.-**

A fin de elevar informe y dictamen del Comité de Evaluación, resultante del llamado a concurso por **Concurso de Ofertas Nº 03/2.017 ¨ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ ¨ ID Nº 331.895.-**

El procedimiento fue realizado conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 2051/2.003, el Decreto 21909/2.003 y los reglamentos establecidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas, atendiendo a lo dispuesto en **Art. 16 de la ley "Las convocantes, previamente a la iniciación de los procedimientos de contratación señalados en los incisos a), b) y c), deberán comunicar a la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT) ……"**, y en el **Art. 34 inciso a) expresa: "Se invitará por escrito y a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) a los potenciales oferentes ……"** , y en total concordancia con lo reglamentado por el Decreto 21909/2.003 en su **Art. 19.**

Se ha cursado invitación por escrito a los potenciales oferentes y ha presentado su propuesta las siguientes empresas:

1) **Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5,** monto total de la oferta es de **G. 414.993.493.-.-,** (Guaraníes cuatrocientos catorce millones novecientos noventa y tres mil cuatrocientos noventa y tres).----------

Analizamos la oferta presentada por la empresa **Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5.** Presentó conforme a lo publicado en el Portal de la DNCP. Presentaron todos los Recaudos documentales Sustanciales y Formales. Poseen Capacidad Legal, Capacidad Financiera, Capacidad en Equipos, Herramientas, Experiencia en Obras Específicas.

Lic. Mirna Jiménez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Rediriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

RATIO DE LIQUIDEZ					
a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años 2.013-2.015					
	2014	2015		Promedio	%
Coeficiente de Liquidez				**Promedio de 3 años**	
Total Pasivo (TP)	401.066.011	332.418.605		366.742.308	1,3011
Total Activo (TA)	307.677.307	256.039.563		281.858.435	
ENDEUDAMIENTO					
b. Endeudamiento: pasivo total / activo total No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años 2.013-2.015					
Coeficiente de Solvencia					
Activo a corto plazo (AC)	336.500.287	253.905.765		295.203.026	3,81
Pasivo a corto plazo (PC)	103.942.068	51.013.487		77.477.777	

A continuación se detalla la Planilla de Precios ofertado en el Formulario de Ofertas:

Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - Km 21 Monday Fracción el Paraíso - Tramo 1**	**Unidad Medida Global**	**1**	**0**	**17.172.618**
1.1		Trabajos Preliminares				
1.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	3	532.037	1.596.111
1.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	321	1.951	626.271
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	321	1.909	612.789
1.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	64	1.923	123.072
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	321	27.758	8.910.318

Lic. Mirna Jiménez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	321	2.080	667.680
1.3		Cordón de Ho.				
1.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	122	25.392	3.097.824
1.4		Compactación				
1.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	321	1.998	641.358
1.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	321	1.998	641.358
1.5		Limpieza				
1.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	321	797	255.837
2	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - Km 21 Monday Fracción el Paraíso - Tramo 2**	**Unidad Medida Global**	**1**		**36.094.695**
2.1		Trabajos Preliminares				
2.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	3	532.037	1.596.111
2.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	747	1.951	1.457.397
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	747	1.909	1.426.023
2.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	149	1.923	286.527
2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	747	27.758	20.735.226
2.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	747	2.080	1.553.760
2.3		Cordón de Ho.				
2.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	215	25.392	5.459.280
2.4		Compactación				
2.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	747	1.998	1.492.506

Lic. Nilda Jiménez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cuenta Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

2.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	747	1.998	1.492.506
2.5		Limpieza				
2.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	747	797	595.359
3	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - Km 20 Barrio María Auxiliadora**	**Unidad Medida Global**	**1**		**76.676.927**
3.1		Trabajos Preliminares				
3.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	3	532.037	1.596.111
3.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.640	1.951	3.199.640
3.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.640	1.909	3.130.760
3.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
3.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	328	1.923	630.744
3.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.640	27.758	45.523.120
3.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.640	2.080	3.411.200
3.3		Cordón de Ho.				
3.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	446	25.392	11.324.832
3.4		Compactación				
3.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.640	1.998	3.276.720
3.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.640	1.998	3.276.720
3.5		Limpieza				
3.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.640	797	1.307.080
4	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - Km 17 Acaray - Zona granja**	**Unidad Medida Global**	**1**		**38.410.597**
4.1		Trabajos Preliminares				

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cabilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

4.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]	Metros cuadrados	3	532.037	1.596.111
4.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	802	1.951	1.564.702
4.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	802	1.909	1.531.018
4.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	160	1.923	307.680
4.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	802	27.758	22.261.916
4.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	802	2.080	1.668.160
4.3		Cordón de Ho.				
4.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	222	25.392	5.637.024
4.4		Compactación				
4.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	802	1.998	1.602.396
4.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	802	1.998	1.602.396
4.5		Limpieza				
4.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	802	797	639.194
5	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - Km 18 Tajy Poty**	**Unidad Medida Global**	**1**		**144.440.568**
5.1		Trabajos Preliminares				
5.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	3	532.037	1.596.111
5.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	3.129	1.951	6.104.679
5.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	3.129	1.909	5.973.261
5.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
5.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	626	1.923	1.203.798

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

5.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	3.129	27.758	86.854.782
5.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	3.129	2.080	6.508.320
5.3		Cordón de Ho.				
5.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	835	25.392	21.202.320
5.4		Compactación				
5.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	3.129	1.998	6.251.742
5.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	3.129	1.998	6.251.742
5.5		Limpieza				
5.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	3.129	797	2.493.813
6	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - Km 21 Monday Fracción el Javyaha - Tramo 1**	**Unidad Medida Global**	**1**		**20.282.666**
6.1		Trabajos Preliminares				
6.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	3	532.037	1.596.111
6.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	401	1.951	782.351
6.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	401	1.909	765.509
6.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
6.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	80	1.923	153.840
6.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	401	27.758	11.130.958
6.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	401	2.080	834.080
6.3		Cordón de Ho.				
6.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	122	25.392	3.097.824
6.4		Compactación				

Lic. Mirna Jiménez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

6.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	401	1.998	801.198
6.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	401	1.998	801.198
6.5		Limpieza				
6.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	401	797	319.597
7	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - Km 21,5 - Barrio San Francisco - Fraccion Fabiola**	**Unidad Medida Global**	**1**		**44.037.175**
7.1		Trabajos Preliminares				
7.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]	Metros cuadrados	3	532.037	1.596.111
7.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	820	1.951	1.599.820
7.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	820	1.909	1.565.380
7.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
7.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	164	1.923	315.372
7.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	820	27.758	22.761.560
7.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	820	2.080	1.705.600
7.3		Cordón de Ho.				
7.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	416	25.392	10.563.072
7.4		Compactación				
7.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	820	1.998	1.638.360
7.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	820	1.998	1.638.360
7.5		Limpieza				
7.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	820	797	653.540
8	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - Km 30 Monday Barrio San Jorge**	**Unidad Medida Global**	**1**		**37.878.247**

Lic. [illegible] Martínez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristóbal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

8.1		Trabajos Preliminares				
8.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	3	532.037	1.596.111
8.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	787	1.951	1.535.437
8.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	787	1.909	1.502.383
8.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
8.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	157	1.923	301.911
8.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	787	27.758	21.845.546
8.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	787	2.080	1.636.960
8.3		Cordón de Ho.				
8.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	224	25.392	5.687.808
8.4		Compactación				
8.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	787	1.998	1.572.426
8.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	787	1.998	1.572.426
8.5		Limpieza				
8.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	787	797	627.239
		TOTAL GENERAL				**414.993.493**

Una vez concluido este análisis, se considera a la oferta de la empresa **Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5,** por reunir las condiciones legales y técnicas y por presentar la cantidad solicitada en la carta de invitación, por lo que no existen impedimentos para realizar la adjudicación de la Contratación Directa.-

En apoyo a las normativas del Decreto No. 21.909/2.003, que reglamenta la Ley 2051/2.003 de Contrataciones Públicas, que establecen criterios de adjudicación que deben ser observados. En efecto, en su Art. 63 expresa: **Criterios de Adjudicación. Atendiendo lo dispuesto en el Art. 28 de la ley, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el pliego de Bases y Condiciones. 2. Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. 3. Presente el precio evaluado como el más bajo...".-**

Lic. Marna Jiménez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

En base a las consideraciones que anteceden, el Comité de Evaluación resuelve:

1) **RECOMENDAR** a la Intendencia Municipal la Adjudicación de la **LCO 03/2.017 " CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ " ID Nº 331.895.-,** a la oferta presentada por la empresa **Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5**, monto total de la oferta es de **G. 414.993.493.-.-,** (Guaraníes cuatrocientos catorce millones novecientos noventa y tres mil cuatrocientos noventa y tres).----------

Atentamente,

Lic. Mirna Jiménez de Cabral
Asesora Contable

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
COMITE DE EVALUACION
PERIODO 2015 - 2020

Lic. Cristóbal Cubilla
Director de Administración y Finanzas

Delia Beatriz Godoy
Auditoria Interna