ANEXO B - 02 - 08

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN

Cuadro Comparativo de Ofertas

Anexo al Decreto 3866/2010

Item	Descripción	Empresa 1 Jorge Ovando			Empresa 2 Emiliano Guzman			Empresa 3 GREPSA		
		Cant	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cant	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cant	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	A - Construcción de Aula en la Escuela Básica Nº 790 la Amistad			-			-			-
1	PREPARACIÓN DE OBRA									
1.1	Limpieza y preparación del terreno	63,7	4.000	254.800	63,7	5.000	318.500	63,7	3.800	242.060
1.2	Replanteo	63,7	6.500	414.050	63,7	7.500	477.750	63,7	2.500	159.250
2	CIMIENTO			-			-			-
2.1	Excavación y carga de Cimiento de PBC	14	350.000	4.900.000	14	300.000	4.200.000	14	320.000	4.480.000
3	ESTRUCTURA DE HºAº			-			-			-
3.1	Vigas y dado de HºAº	0,82	1.600.000	1.312.000	0,82	1.600.000	1.312.000	0,82	2 200.000	1.804.000
3.2	Encadenado de HºAº	2,17	1.100.000	2.387.000	2,17	1.100.000	2.387.000	2,17	1 900.000	4.123.000
4	MUROS DE NIVELACIÓN			-			-			-
4.1	De 0,45 m.	3,6	180.000	648.000	3,6	180.000	648.000	3,6	175.000	630.000
4.2	De 0,30m.	7,5	130.000	975.000	7,5	131.000	982.500	7,5	140.000	1.050.000
4.3	De 0,60m.	0,6	240.000	144.000	0,6	240.000	144.000	0,6	200.000	120.000
5	RELLENO			-			-			-
5.1	Relleno y apisonado de interiores	23,3	89.500	2.085.350	23,3	89.000	2.073.700	23,3	39.000	908.700
6	AISLACIÓN ASFÁLTICA			-			-			-
6.1	De paredes	6,4	64.500	412.800	6,4	60.000	384.000	6,4	25.000	160.000
7	MUROS DE ELEVACIÓN			-			-			-
7.1	De 0,15 para revocar	3,4	65.000	221.000	3,4	66.000	224.400	3,4	85.000	289.000
7.2	De 0,30 visto ambas caras de lad. Común	34,5	130.000	4.485.000	34,5	131.000	4.519.500	34,5	120.000	4.140.000
7.3	De 0,30 visto a una cara de lad. Común	13,5	120.000	1.620.000	13,5	121.000	1.633.500	13,5	120.000	1.620.000
7.4	De 0,15 a una cara de lad. Común	34,3	75.000	2.572.500	34,3	75.000	2.572.500	34,3	80.000	2.744.000
7.5	Envarillado bajo abertura	12	18.000	216.000	12	45.000	540.000	12	25.000	300.000
8	PILARES			-			-			-
8.1	De 0,45 x 0,45 para corredor	6,6	250.000	1.650.000	6,6	240.000	1.584.000	6,6	95.000	627.000

Daniel Ramírez
Encargado de la U.O.C

9	TECHO			-			-			-
9.1	De tejas y tejuelones prensadas a maq	90,5	210.000	19.005.000	90,5	210.146	19.018.213	90,5	220.000	19.910.000
9.2	Viga de madera y planchuela en galería	1	1.850.000	1.850.000	1	1.855.200	1.855.200	1	2.500.000	2.500.000
10	REVOQUES			-			-			-
10.1	De paredes interiores y exteriores a una capa	64,3	20.000	1.286.000	64,3	20.000	1.286.000	64,3	25.000	1.607.500
10.2	De viga cumbrera de HºAº	10,3	28.500	293.550	10,3	29.000	298.700	10,3	30.000	309.000
11	CONTRAPISO			-			-			-
11.1	De Hº de cascote	58	29.000	1.682.000	58	29.500	1.711.000	58	25.000	1.450.000
12	PISO			-			-			-
12.1	Piso de baldosa calcárea	58	70.000	4.060.000	58	71.000	4.118.000	58	65.000	3.770.000
12.2	Zócalo calcáreo	34	25.000	850.000	34	25.000	850.000	34	25.000	850.000
13	ABERTURA DE MADERA			-			-			-
13.1	Puerta tablero de madera de 1,20 x 2,10	1	1.600.000	1.600.000	1	1.800.000	1.800.000	1	900.000	900.000
14	ABERTURA METÁLICA			-			-			-
14.1	Ventanas tipo balancín	6,84	280.000	1.915.200	6,84	200.000	1.368.000	6,84	250.000	1.710.000
15	ALFEISER DE VENTANAS			-			-			-
15.1	De revoque 1:3	5	12.000	60.000	5	12.500	62.500	5	95.000	475.000
16	PINTURA			-			-			-
16.1	De pared a la cal	64,3	9.500	610.850	64,3	9.000	578.700	64,3	8.000	514.400
16.2	De pilares vistos con antimoho	11,9	16.000	190.400	11,9	18.000	214.200	11,9	15.000	178.500
16.3	De viga cumbrera a la cal	10,3	10.200	105.060	10,3	11.200	115.360	10,3	8.000	82.400
16.4	De abertura metálica con pintura sintética	6,84	18.000	123.120	6,84	19.000	129.960	6,84	18.000	123.120
16.5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	111,3	16.000	1.780.800	111,3	16.500	1.836.450	111,3	15.000	1.669.500
16.6	De maderamen y tejuelones con barniz	90,5	18.000	1.629.000	90,5	20.000	1.810.000	90,5	18.000	1.629.000
16.7	De abertura de madera con barniz	5,5	19.200	105.600	5,5	19.500	107.250	5,5	18.000	99.000
17	VIDRIO			-			-			-
17.1	Vidrios dobles	6,84	110.000	752.400	6,84	110.500	755.820	6,84	145.000	991.800
18	DESAGÜE PLUVIAL			-			-			-
18.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26	23	41.500	954.500	23	44.500	1.023.500	23	55.000	1.265.000
19	ELECTRICIDAD			-			-			-
19.1	Instalación eléctrica	1	3.951.780	3.951.780	1	3.541.172	3.541.172	1	2.500.000	2.500.000
19.2	Artefactos eléctricos	1	2.950.000	2.950.000	1	2.550.000	2.550.000	1	1.000.000	1.000.000
20	MOBILIARIO			-			-			-
20.1	Pizarrón	4,4	220.000	968.000	4,4	450.000	1.980.000	4,4	250.000	100.000
21	LIMPIEZA FINAL	1	250.000	250.000	1	200.000	200.000	1	500.000	500.000

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
Municipalidad de Tapiatan

	B - Refaccion de la Escuela Basica N° 788 Prof.Elida Talavera de Vargas V.									
I	COMEDOR (CONSTRUCCION NUEVA)									
1	PREPARACION DE OBRA									
1.1	Limpieza y preparacion del terreno	42	4.000	168.000	42	4.500	189.000	42	3.800	159.600
1.2	Replanteo	42	6.500	273.000	42	7.000	294.000	42	2.500	105.000
2	CIMIENTO			-			-			-
2.1	Excavacion y carga de Cimiento de PBC p/ pilar	2,35	350.000	822.500	2,35	225.000	528.750	2,35	320.000	752.000
3	MUROS DE NIVELACION			-			-			-
3.1	De 0,30m.	6,4	130.000	832.000	6,4	118.000	755.200	6,4	140.000	896.000
4	RELLENO			-			-			-
4.1	Relleno y apisonado	12,6	89.500	1.127.700	12,6	90.000	1.134.000	12,6	39.000	491.400
5	PILARES			-			-			-
5.1	De 0,45 X 0,45 m.	14,4	250.000	3.600.000	14,4	315.000	4.536.000	14,4	95.000	1.368.000
6	TECHO			-			-			-
6.1	De tejas y tejuelones prensadas a maq	55,5	210.000	11.655.000	55,5	200.000	11.100.000	55,5	210.000	11.655.000
6.2	Viga de madera y planchuela en galeria	1	2.500.000	2.500.000	1	2.100.000	2.100.000	1	2.500.000	2.500.000
7	CONTRAPISO			-			-			-
7.1	De H° de cascote	42	29.000	1.218.000	42	35.500	1.491.000	42	25.000	1.050.000
8	PISO			-			-			-
8.1	Piso de baldosa calcarea	42	70.000	2.940.000	42	71.000	2.982.000	42	65.000	2.730.000
8.2	Zocalo calcareo	3,5	25.000	87.500	3,5	20.000	70.000	3,5	25.000	87.500
9	PINTURA			-			-			-
9.1	De pilares vistos con antimoho	17,3	16.000	276.800	17,3	16.250	281.125	17,3	15.000	259.500
9.2	De maderamen y tejuelones con barniz	55,5	18.000	999.000	55,5	18.100	1.004.550	55,5	18.000	999.000
10	DESAGUE PLUVIAL			-			-			-
10.1	Canaleta y caño de bajada N° 26	29	41.500	1.203.500	29	43.000	1.247.000	29	55.000	1.595.000
11	ELECTRICIDAD			-			-			-
11.1	Instalación eléctrica	1	1.200.000	1.200.000	1	1.250.000	1.250.000	1	2.500.000	2.500.000
11.2	Artefactos eléctricos	1	1.300.000	1.300.000	1	1.000.000	1.000.000	1	1.000.000	1.000.000
12	LIMPIEZA FINAL	1	100.000	100.000	1	150.000	150.000	1	500.000	500.000
II	DEPOSITO (CONSTRUCCIÓN NUEVA)			-			-			
1	PREPARACIÓN DE OBRA			-			-			
1.1	Limpieza y preparación del terreno	11,4	4.000	45.600	11,4	5.000	57.000	11,4	3.800	43.320
1.2	Replanteo	11,4	6.500	74.100	11,4	6.900	78.660	11,4	2.500	28.500
2	CIMIENTO			-			-			
2.1	Excavación y carga de Cimiento de PBC	2	350.000	700.000	2	300.000	600.000	2	320.000	640.000

Daniel Ramírez

3	MUROS DE NIVELACIÓN			-			-			-
3.1	De 0,30m.	3	130.000	390.000	3	145.000	435.000	3	140.000	420.000
4	RELLENO			-			-			-
4.1	Relleno y apisonado de interiores	3	89.500	268.500	3	92.000	276.000	3	39.000	117.000
5	AISLACIÓN ASFÁLTICA			-			-			-
5.1	De paredes	4,5	64.500	290.250	4,5	64.000	288.000	4,5	25.000	112.500
6	MUROS DE ELEVACION			-			-			-
6.1	De 0,15 a una cara de lad. Comun	29	75.000	2.175.000	29	75.500	2.189.500	29	85.000	2.465.000
6.2	Envarillado bajo abertura	10	18.000	180.000	10	19.000	190.000	10	25.000	250.000
7	TECHO			-			-			-
7.1	De tejas y tejuelones prensadas a maq	18	240.000	4.320.000	18	245.000	4.410.000	18	210.000	3.780.000
8	REVOQUES			-			-			-
8.1	De paredes interiores a una capa	29	20.000	580.000	29	22.000	638.000	29	25.000	725.000
9	CONTRAPISO			-			-			-
9.1	De Hº de cascote	10	29.000	290.000	10	31.500	315.000	10	25.000	250.000
10	PISO			-			-			-
10.1	Piso de baldosa calcarea	10	70.000	700.000	10	72.000	720.000	10	65.000	650.000
10.2	Zocalo calcareo	12	25.000	300.000	12	26.000	312.000	12	25.000	300.000
11	ABERTURA DE MADERA			-			-			-
11.1	Puerta lisa de madera de 0,90 x 2,10	1	887.280	887.280	1	900.000	900.000	1	550.000	550.000
14	ABERTURA METALICA			-			-			-
14.1	Ventanas tipo balancin	1	281.150	281.150	1	282.000	282.000	1	250.000	250.000
12	ALFEISER DE VENTANAS			-			-			-
12.1	De revoque 1:3	4	12.000	48.000	4	12.350	49.400	4	95.000	380.000
13	PINTURA			-			-			-
13.1	De pared a la cal	29	9.500	275.500	29	9.600	278.400	29	8.000	232.000
13.2	De abertura metalica con pintura sintetica	1	18.000	18.000	1	18.500	18.500	1	18.000	18.000
13.3	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	29	16.000	464.000	29	17.000	493.000	29	15.000	435.000
13.4	De maderamen y tejuelones con barniz	18	18.000	324.000	18	18.500	333.000	18	18.000	324.000
13.5	De abertura de madera con barniz	3,8	19.200	72.960	3,8	19.300	73.340	3,8	18.000	68.400
14	VIDRIO			-			-			-
14.1	Vidrios dobles	1	110.000	110.000	1	115.000	115.000	1	145.000	145.000
15	DESAGUE PLUVIAL			-			-			-
15.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26	14,4	41.500	597.600	14,4	40.500	583.200	14,4	55.000	792.000
16	ELECTRICIDAD			-			-			-
16.1	Instalacion electrica	1	200.000	200.000	1	210.000	210.000	1	1.500.000	1.500.000
16.2	Artefactos electricos	1	121.250	121.250	1	121.500	121.500	1	850.000	850.000
17	LIMPIEZA FINAL	1	100.000	100.000	1	100.000	100.000	1	500.000	500.000

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

18	GUARDA OBRA			-			-			-
18.1	Nivelacion de 0,15	7,3	58.000	423.400	7,3	45.000	328.500	7,3	85.000	620.500
18.2	Contrapiso	44,1	19.000	837.900	44,1	20.000	882.000	44,1	25.000	1.102.500
18.3	Piso baldoson de cemento	44,1	45.000	1.984.500	44,1	52.000	2.293.200	44,1	45.000	1.984.500
19	CANTERO			-			-			-
19.1	Nivelacion de 0,30 con cemento PZ	9	30.000	270.000	9	25.000	225.000	9	140.000	1.260.000
19.2	Muro de elevacion de 0,15 forma circular	11	50.000	550.000	11	51.250	563.750	11	95.000	1.045.000
19.3	Revoque a 1 capa	10,5	12.000	126.000	10,5	13.500	141.750	10,5	25.000	262.500
19.4	Sardinel ceramico en forma circular	9	17.000	153.000	9	19.000	171.000	9	95.000	855.000
19.5	Pintura latex	10,5	6.500	68.250	10,5	8.200	86.100	10,5	14.000	147.000
PRECIO TOTAL				119.800.000			120.081.800			120.281.950

Daniel Ramirez

ENCARGADO DE LA U.O.C.