Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°98/2022 CON ID N°419787- CONSTRUCCIÓN DE AULA CON TECHO DE TEJAS CERÁMICAS EN PLANTA ALTA, PARA EL COL. NAC. ISLA BOGADO, DE, LA CIUDAD DE LUQUE

GRUPO NARANJA CONSTRUCTORA RUC N° 80083232-9 CORREO: esemidei@gruponaranjasrl.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obras estándar	UNI	GRUPO NARANJA CONSTRUCTORA	PY	562,688	2.4	541,200	1,298,880	-21,488	-3.82%
2	Vallado Perimetral	M2	GRUPO NARANJA CONSTRUCTORA	PY	116,818	15	112,125	1,681,875	-4,693	-4.02%
3	Replanteo y marcación	M2	GRUPO NARANJA CONSTRUCTORA	PY	6,602	75	7,392	554,400	790	11.97%
4	Unión de pilar de H°A° con losa de H°A° existente	UNI	GRUPO NARANJA CONSTRUCTORA	PY	100,033	5	100,033	500,165	0	0.00%
5	Pilares de H°A°	M3	GRUPO NARANJA CONSTRUCTORA	PY	2,851,545	1.08	3,194,162	3,449,695	342,617	12.02%
6	Viga Cumbrera de H°A°	M3	GRUPO NARANJA CONSTRUCTORA	PY	2,923,278	0.74	4,093,412	3,029,125	1,170,134	40.03%
7	Viga de H°A° en galería (0,20mx0,25m)	M3	GRUPO NARANJA CONSTRUCTORA	PY	2,923,278	0.42	2,805,026	1,178,111	-118,252	-4.05%
8	Encadenado superior de HºAº (ASIENTO DE TIRANTES)	M3	GRUPO NARANJA CONSTRUCTORA	PY	2,228,420	0.74	2,810,372	2,079,675	581,952	26.12%
9	Loseta de HºAº sobre abertura. Espesor: 8cm	M3	GRUPO NARANJA CONSTRUCTORA	PY	2,147,949	0.08	2,726,196	218,096	578,247	26.92%
10	Dado de H°A° de 0,20x0,20x0,6m	UNI	GRUPO NARANJA CONSTRUCTORA	PY	62,009	2	3,927,950	7,855,900	3,865,941	6234.48%
11	Muro de 0,20 m de ancho de ladrillo común	M2	GRUPO NARANJA CONSTRUCTORA	PY	127,110	81.49	153,801	12,533,243	26,691	21.00%
12	Envarillado bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas Ø 8 mm	ml	GRUPO NARANJA CONSTRUCTORA	PY	25,111	17.5	32,848	574,840	7,737	30.81%
13	Provisión y colocación de techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina c/ tirantes pre fabricados de Hº Aº	M2	GRUPO NARANJA CONSTRUCTORA	PY	381,873	80	343,783	27,502,640	-38,090	-9.97%
14	Revoque de paredes interior y exterior a dos capas con azotada impermeable	M2	GRUPO NARANJA CONSTRUCTORA	PY	52,611	146.59	63,792	9,351,269	11,181	21.25%
15	De pilares de H°A° en paredes y galería con azotada impermeable	M2	GRUPO NARANJA CONSTRUCTORA	PY	64,733	4.56	81,441	371,371	16,708	25.81%
16	De viga cumbrera y viga en galería de H°A° con azotada impermeable	M2	GRUPO NARANJA CONSTRUCTORA	PY	64,733	11.34	81,441	923,541	16,708	25.81%

Dr. Armando Maldonado
Director de la UOC de
la Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Maria Victoria Jimenez D.
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

17	Contrapiso de Hº de cascotes (de 0,07mts. p/ planta alta)	M2	GRUPO NARANJA CONSTRUCTORA	PY	45,209	57.48	65,822	3,783,449	20,613	45.59%
18	Carpeta de Regularización	M2	GRUPO NARANJA CONSTRUCTORA	PY	36,597	57.48	36,333	2,088,421	-264	-0.72%
19	Piso cerámico (PEI5 de alto transito y antideslizante) - incluye material y Mano de Obra	M2	GRUPO NARANJA CONSTRUCTORA	PY	118,031	57.48	96,797	5,563,892	-21,234	-17.99%
20	Zócalo Cerámico. Incluye material y Mano de Obra	ml	GRUPO NARANJA CONSTRUCTORA	PY	23,909	33.14	42,834	1,419,519	18,925	79.15%
21	Puerta de 1,20x2,10 (incluye material y colocación)	UNI	GRUPO NARANJA CONSTRUCTORA	PY	1,515,876	1	1,444,080	1,444,080	-71,796	-4.74%
22	Ventana Tipo Balancín de 1,50 x 1,70 - con colocación	UNI	GRUPO NARANJA CONSTRUCTORA	PY	660,220	4	765,600	3,062,400	105,380	15.96%
23	Ventana Tipo Balancín de 1,50 x 1,20 - con colocación	UNI	GRUPO NARANJA CONSTRUCTORA	PY	550,183	3	686,400	2,059,200	136,217	24.76%
24	Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye mano de obra (interior y exterior)	M2	GRUPO NARANJA CONSTRUCTORA	PY	27,045	146.59	26,729	3,918,204	-316	-1.17%
25	Pintura de pilares en paredes y galería al agua (Incluye Mano de Obra)	M2	GRUPO NARANJA CONSTRUCTORA	PY	27,045	4.56	27,044	123,321	-1	0.00%
26	Pintura de viga cumbrera y en galería al agua (Incluye Mano de Obra)	M2	GRUPO NARANJA CONSTRUCTORA	PY	27,045	11.34	27,044	306,679	-1	0.00%
27	Pintura de Aberturas Metálicas con pintura sintética. (Incluye Mano de Obra)	M2	GRUPO NARANJA CONSTRUCTORA	PY	28,610	20.64	22,242	459,075	-6,368	-22.26%
28	Pintura de tejuelones con barniz. (Incluye Mano de Obra)	M2	GRUPO NARANJA CONSTRUCTORA	PY	33,011	80	22,374	1,789,920	-10,637	-32.22%
29	Pintura de tirantes de H°A° al látex con enduído (Incluye Mano de Obra)	M2	GRUPO NARANJA CONSTRUCTORA	PY	20,641	53.6	22,678	1,215,541	2,037	9.87%
30	Pintura de Baranda metálica en galería con pintura sintética - (Incluye Mano de Obra)	M2	GRUPO NARANJA CONSTRUCTORA	PY	39,026	10.38	24,882	258,275	-14,144	-36.24%
31	Provisión y colocación Vidrios crudos	M2	GRUPO NARANJA CONSTRUCTORA	PY	178,679	15.6	396,000	6,177,600	217,321	121.63%
32	Instalación eléctrica de artefactos- Boca de conexión (3 tomas y 8 artefactos)	UNI	GRUPO NARANJA CONSTRUCTORA	PY	85,353	11	112,666	1,239,326	27,313	32.00%
33	Alimentación de los circuitos de luces, tomas y ventiladores	UNI	GRUPO NARANJA CONSTRUCTORA	PY	97,192	15	128,293	1,924,395	31,101	32.00%
34	Artefacto fluorescente 3x40 - con soportes rígidos	UNI	GRUPO NARANJA CONSTRUCTORA	PY	272,453	6	359,638	2,157,828	87,185	32.00%
35	Artefacto fluorescente 1x40	UNI	GRUPO NARANJA CONSTRUCTORA	PY	135,732	2	179,166	358,332	43,434	32.00%
36	Instalación de artefacto eléctrico - Ventilador (incluye material y mano de obra)	UNI	GRUPO NARANJA CONSTRUCTORA	PY	545,637	4	720,241	2,880,964	174,604	32.00%
37	Tablero comandos (comando de luces, tomas y ventiladores)	UNI	GRUPO NARANJA CONSTRUCTORA	PY	250,789	1	331,041	331,041	80,252	32.00%
38	Tablero Principal	UNI	GRUPO NARANJA CONSTRUCTORA	PY	704,343	1	929,733	929,733	225,390	32.00%
39	Tablero comando de ventiladores	UNI	GRUPO NARANJA CONSTRUCTORA	PY	175,412	1	231,544	231,544	56,132	32.00%
40	Baranda metálica para galería en planta alta	ml	GRUPO NARANJA CONSTRUCTORA	PY	424,374	8.95	495,000	4,430,250	70,626	16.64%
41	Pizarrón acrílico Fijo 3,00x1,20m (incluye material y colocación)	UNI	GRUPO NARANJA CONSTRUCTORA	PY	1,150,766	1	726,000	726,000	-424,766	-36.91%
42	Limpieza Final de la Obra y Retiro de Escombros	M2	GRUPO NARANJA CONSTRUCTORA	PY	7,925	60	16,720	1,003,200	8,795	110.98%
	TOTAL							**122,985,014**		

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Dr. Armando Maldonado
Director de la UOC de
la Municipalidad de Luque

Arq. Martín Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Maria Victoria Jiménez D.
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque